



Poder Judicial

Rosario, 5 de agosto de 2019

Al Sr. Sub-Director de Administración
Excma. Corte Suprema de Justicia
Dr. C.P.N. Leonardo Vergara

S./D

Ref: Circular Aclaratoria de Pliegos Licitatorios
"Obra: Refacción..DEFENSORÍAS CIVILES...".

Quién suscribe, Ing. Emilio C. Barros, Jefe de la Oficina Técnica de Arquitectura de estos Tribunales Provinciales de Rosario, se dirige a Ud. para hacerle saber que habiéndose realizado los proyectos ejecutivos y memorias que conforman el Pliego para la Lic. Púb. Nro. 06/19 ^{CUJ 21-20570520-9} ~~Expte. 20087/17~~, se ha advertido, que en la impresión de los mismos existen dos errores a salvar por medio de la presente comunicación. En tal sentido se hace saber a los interesados:

Imprenta Judicial - Rosario

1.- En la Planilla de Cómputos y Presupuestos para la obra, falta agregar la hoja primera de dicho listado que abarca desde el ítem 1 (Organización de la Obra-Tareas Preliminares) hasta el ítem y subítem 5 (Solados y Revestimientos) y 5.11 (Revestimientos "Porcelanato Office). Se adjunta a la presente.-

2.- En la Planilla de Cómputos y Presupuestos, se ha saltado el ítem 7.6.-(Reparación Integral y Pulido a Espejo de puertas de bronce de Circulación Pública.- El cual se encuentra debidamente detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo ser considerado para el cómputo y presupuesto.-

Se remite el presente a la SubDirección de Administración a los efectos de ser notificado y distribuido a todos los que hubieren comprado y/o compren pliegos para la referida licitación.

Teclado: Expte 20.087/17 "NO VALE"
EL: 21-20570520-9 "SI VALE"

Sin otro particular saluda a Ud. muy atte...-

PODER JUDICIAL
SUB DIRECCION ADMINISTRAC.
05 AGO 2019
4329/19
Fs.

Ing. EMILIO CESAR BARROS
Jefe de Oficina Técnica de Arquitectura
Corte Suprema de Justicia-Rosario



10071047564

21-20571639-1

ING. EMILIO CESAR BARROS S/ CIRCULAR ACLARATORIA DE PLIEGOS LICITATORIOS OBRA REFACCION DEFENSORIAS CIVILES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	u	CANTIDAD	MULTIPLICA POR CANT		SUBTOTALES	TOTAL	INCIDENCIA PORCENTUAL
				MATERIALES Y EQUIPOS	MANO DE OBRA			
1 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA-TAREAS PRELIMINARES								
1.1	Cercos de obra							
1.1.1	Cerco de Obra en Pasillo	gl						
1.1.2	Sobre calle Balcarce	gl						
1.2	Movimiento de materiales y personal	gl						
1.3	Conducción Técnica de Obra	gl						
1.4	Pianos Conforme a Obra	gl						
1.5	Limpieza periódica de obra	gl						
1.6	Limpieza Final	gl						
1.7	Requisitos de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas de cumplimiento OBLIGATORIO	gl						
2 ALBAÑILERÍA								
2.1 DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIALES								
2.1.1	Retiro de Carpinterías de Madera							
2.1.1.1	Retiro de puertas con Paño Fijo o doble hoja vidriada y marco tirante a Pasillo.	u						
2.1.1.2	Retiro de puertas de una hoja vidriada con marco tirante a pasillo	u						
2.1.1.3	Retiro de puertas de una hoja vidriada o placa Interiores con marco tirante	u						
2.1.1.4	Retiro de Raja Horizontal R1 y Paño fijo vidriado Pf.	gl						
2.1.1.5	Retiro de los Paños Fijos vidriados superiores.-	gl						
2.1.2	Retiro de Carpinterías de Hierro							
2.1.2.1	Retiro de Reja Tijera existente en la Mesa de Entradas original.-	u						
2.1.2.2	Retiro de Ventanales exteriores a calle	u						
2.1.2.3	Retiro de Ventanales a Patio Interiores	u						
2.1.2.4	Retiro de chapones frontales, marcos de los radiadores de calefacción y rejillas superiores.	gl						
2.1.2.5	Retiro de los cajones lumínicos embutidos.-	u						
2.1.3	Demolición de las Baldosas graníticas 30x30 cm	m2						
2.1.4	Retiro de Zócalo granítico beige 10x30cm, con recuperó	m						
2.1.5	Demolición de zócalo granítico 10x30 blanco	m						
2.1.6	Retiro con recuperó de Baldosa granítica 20x20cm color beige del local sanitario del sector d	m2						
2.1.7	Retiro con recuperó de Baldosa granítica 40x40cm color Rojo.-	m2						
2.1.8	Corte y perfilado en piso de baldosa granítica color rojo 40x40cm	m						
2.1.9	Retiro con recuperó del 100% para su reutilización de la tapa del mostrador de mármol Trav	gl						
2.1.10	Retiro con recuperó del 100% del Frente mostrador en mármol Travertino.-	m2						
2.1.11	Retiro para recuperó del 60% zócalo de mármol Travertino de altura h = 0,60m.-	m						
2.1.12	Demolición de losa de hormigón armado de mostrador.-	gl						
2.1.13	Demolición de mampostería de ladrillo común de 0,15m de espesor.-	m3						
2.1.14	Demolición completa de Tabiques de Construcción en Seco.-	m2						
2.1.15	Desarme de artefactos accesorios y existentes.	gl						
2.1.16	Retiro con recuperó del 50% de azulejos del baño.-	m2						
2.1.17	Demolición del revestimiento de los grupos sanitarios.	m2						
2.1.18	Descalce de mesadas existentes de granito gris mara en los locales sanitarios a reciclar y sus	gl						
2.1.19	Demolición de cielorrasos de yeso tradicional.-	m2						
2.1.20	Demolición de Pantallas de Yeso tradicional.-	m2						
2.2 EJECUCIÓN ALBAÑILERÍA TRADICIONAL								
2.2.1	Mampostería en elevación para cierre de vanos de puertas.-	m2						
2.2.2	Cierre de todos los vanos de calefacción.-	m2						
2.2.3	Ejecución nuevo frente mostrador, vano y mochetas en mampostería	gl						
2.2.4	Losa de hormigón armado para el Mostrador de Mesa de Entradas.-	gl						
2.2.5	Ejecución de dintel en el vano de la nueva Mesa de Entradas.	gl						
2.2.6	Ejecución de dintel en el vano del nuevo Ingreso Público de pasillo.-	gl						
2.2.7	Ejecución de dintel en el local del Kinder.-	gl						
2.2.8	Ejecución de dintel por cambio de altura en el vano de los Ingresos Públicos de pasillo.	gl						
2.2.9	Dintel en vanos de mampostería con fe de Construcción.-	gl						
2.2.10	Revoque de nuevas mochetas y dinteles.-	gl						
2.2.11	Revoque grueso interior cortado y fratazado.-	m2						
2.2.12	Amurado de Premarcos de Aluminio para ventanales exteriores a patio.	un						
2.2.13	Amurado de Premarco de Aluminio en Kinder.-	un						
2.2.14	Reparación de revoques de mochetas de los vanos de ventanales a patio.-	m						
2.2.15	Arreglo de revoques existentes.-	gl						
2.2.16	Acondicionamiento del cuerpo de revoque existente debajo de los revestimientos cerámico	m2						
2.2.17	Colocación de guardacantos esquineros de 1,5m.-	un						
2.2.18	Colocación de guardacantos esquineros de 0,90m.-	u						
2.2.19	Colocación de guardacantos esquineros de 0,50m.-	u						
2.2.20	Banquínas de hormigón pobre bajo mesada.-	gl						
2.2.21	Colocación de puertas originales de marco tirante.-	un						
2.2.22	Colocación de puerta y paño fijo de marco tirante.-	un						
2.2.23	Colocación de Paño Fijo marco tirante.-	un						
2.2.24	Ejecución de carpeta hidrófuga en grupos sanitarios públicos.-	m2						
2.2.25	Carpeta hidrófuga en local sanitario privado.-	m2						
2.2.26	Carpeta hidrófuga y de nivelación en Kinder.-	m2						
2.2.27	Colocación amurada guías de cortina de enrollar M. E.-	gl						
2.2.28	Colocación de Pantalla de Mármol en Grupos Sanitarios.-	un						
2.2.29	Colocación de Estantes de Mármol en Grupos Sanitarios.-	un						
2.2.30	Colocación de Zócalos de Marmol Travertino de recuperó.-	m						
2.2.31	Colocación de Mesadas de Mármol en Grupos Sanitarios.-	gl						
2.2.32	Colocación de Zócalos en Mesadas de Sanitarios.-	m						
2.2.33	Colocación de Mesada de Mármol en Office Atención al Público.-	gl						
2.2.34	Colocación de Zócalos de Mármol en mesada de Offices de Atención al Público.-	m						
2.2.35	Amurado de cajas de frenos de puertas tipo Blindex.-	un						
2.2.36	Colocación de Tapa de mostrador de Mesa de Entradas.-	gl						
2.2.37	Colocación de frentes de mostradores de Mesa de Entradas.-	m2						
2.2.38	Colocación de frentín interior de mostrador de Mesa de Entradas.-	m						
2.2.39	Revestimiento de nuevo vano de Ingreso a Sala de Espera.-	gl						
3 CONSTRUCCIÓN EN SECO								
3.1	Cielorraso Acústico en Sala de Espera.-	m2						
3.2	Garganta Acústica perimetral Sala de Espera.-	m						
3.3	Tabique Pared Simple de placa de Roca de Yeso-	m2						
4 YESO ARMADO TRADICIONAL								
4.1	Reparaciones varias de cielorrasos.-	gl						
4.2	Buña perimetral del tipo original.-	m						
4.3	Pantallas de Yeso Armado.-	m2						
4.4	Cajones de yeso armado sobre mostrador.-	gl						
5 SOLADOS y REVESTIMIENTOS								
5.1	Piso granítico 30x30cm Verde Especial.-	m2						
5.2	Zócalos graníticos Verde Especial.-	m						
5.3	Piso granítico 30x30cm color Beige de recuperó.-	m2						
5.4	Zócalos graníticos Beige - Corte a medida y Colocación, de material de recuperó original.-	m						
5.5	Piso granítico compacto de dimensiones 30x30cm en Grupos Sanitarios.-	m2						
5.6	Zócalos graníticos compactos, 10x30 cm en Grupos Sanitarios.-	m						
5.7	Piso granítico 40x40 cm color rojo provisto por el Comitente de Recuperó.-	m2						
5.8	Pulido de Piso Granítico.-	m2						
5.9	Piso de Porcelanato pulido en Baño Privado.-	m2						
5.10	Revestimiento "Porcelanato" Baño Privado y en Grupos Sanitarios.-	m2						
5.11	Revestimiento "Porcelanato" office.-	m2						


 Ing. EMILIO CESAR BARROS
 Jefe de Oficina Técnica de Arquitectura
 Corte Suprema de Justicia-Rosario

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	u	CANTIDAD	MULTIPLICA POR CANT		SUBTOTALES	TOTAL	INCIDENCIA PORCENTUAL
				MATERIALES Y EQUIPOS	MANO DE OBRA			
1	ORGANIZACIÓN DE LA OBRA-TAREAS PRELIMINARES							
1.1	Cercos de obra							
1.1.1	Cerco de Obra en Pasillo	gl						
1.1.2	Sobre calle Balcarce	gl						
1.2	Movimiento de materiales y personal	gl						
1.3	Conducción Técnica de Obra	gl						
1.4	Planos Conforme a Obra	gl						
1.5	Limpeza periódica de obra	gl						
1.6	Limpeza Final	gl						
1.7	Requisitos de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas de cumplimiento OBLIGATOR	gl						
2	ALBAÑILERÍA							
2.1	DÉMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIALES							
2.1.1	Retiro de Carpinterías de Madera							
2.1.1.1	Retiro de puertas con Paño Fijo o doble hoja vidriada y marco tirante a Pasillo.	u						
2.1.1.2	Retiro de puertas de una hoja vidriada con marco tirante a pasillo	u						
2.1.1.3	Retiro de puertas de una hoja vidriada o placa interiores con marco tirante	u						
2.1.1.4	Retiro de Raja Horizontal R1 y Paño fijo vidriado PF.	gl						
2.1.1.5	Retiro de los Paños Fijos vidriados superiores.-	gl						
2.1.2	Retiro de Carpinterías de Hierro							
2.1.2.1	Retiro de Reja Tijera existente en la Mesa de Entradas original. -	u						
2.1.2.2	Retiro de Ventanales exteriores a calle	u						
2.1.2.3	Retiro de Ventanales a Patio Interiores	u						
2.1.2.4	Retiro de chapones frontales, marcos de los radiadores de calefacción y rejillas superiores.	gl						
2.1.2.5	Retiro de los cajones luminicos embutidos.-	u						
2.1.3	Demolición de las Baldosas graníticas 30x30 cm	m2						
2.1.4	Retiro de Zócalo granítico beige 10x30cm, con recupero	m						
2.1.5	Demolición de zócalo granítico 10x30 blanco	m						
2.1.6	Retiro con recupero de Baldosa granítica 20x20cm color beige del local sanitario del sector d	m2						
2.1.7	Retiro con recupero de Baldosa granítica 40x40cm color Rojo.-	m2						
2.1.8	Corte y perfilado en piso de baldosa granítica color rojo 40x40cm	m						
2.1.9	Retiro con recupero del 100% para su reutilización de la tapa del mostrador de mármol Trav	gl						
2.1.10	Retiro con recupero del 100% del Frente mostrador en mármol Travertino.-	m2						
2.1.11	Retiro para recupero del 60% zócalo de mármol Travertino de altura h = 0,60m.-	m						
2.1.12	Demolición de losa de hormigón armado de mostrador.-	gl						
2.1.13	Demolición de mampostería de ladrillo común de 0,15m de espesor.-	m3						
2.1.14	Demolición completa de Tabiques de Construcción en Seco.-	m2						
2.1.15	Desarme de artefactos accesorios y existentes.	gl						
2.1.16	Retiro con recupero del 50% de azulejos del baño.-	m2						
2.1.17	Demolición del revestimiento de los grupos sanitarios.	m2						
2.1.18	Descalce de mesadas existentes de granito gris mara en los locales sanitarios a reciclar y sus	gl						
2.1.19	Demolición de cielorrasos de yeso tradicional.-	m2						
2.1.20	Demolición de Pantallas de Yeso tradicional.-	m2						
2.2	EJECUCIÓN ALBAÑILERÍA TRADICIONAL							
2.2.1	Mampostería en elevación para cierre de vanos de puertas.-	m2						
2.2.2	Cierre de todos los vanos de calefacción.-	m2						
2.2.3	Ejecución nuevo frente mostrador, vano y mochetas en mampostería	gl						
2.2.4	Losa de hormigón armado para el Mostrador de Mesa de Entradas.-	gl						
2.2.5	Ejecución de dintel en el vano de la nueva Mesa de Entradas.	gl						
2.2.6	Ejecución de dintel en el vano del nuevo Ingreso Público de pasillo.-	gl						
2.2.7	Ejecución de dintel en el local del Kinder.-	gl						
2.2.8	Ejecución de dintel por cambio de altura en el vano de los Ingresos Públicos de pasillo.	gl						
2.2.9	Dintel en vanos de mampostería con fe de Construcción.-	gl						
2.2.10	Revoque de nuevas mochetas y dinteles.-	gl						
2.2.11	Revoque grueso interior cortado y fratazado.-	m2						
2.2.12	Amurado de Premarcos de Aluminio para ventanales exteriores a patio.	un						
2.2.13	Amurado de Premarco de Aluminio en Kinder.-	un						
2.2.14	Reparación de revoques de mochetas de los vanos de ventanales a patio.-	m						
2.2.15	Arreglo de revoques existentes.-	gl						
2.2.16	Acondicionamiento del cuerpo de revoque existente debajo de los revestimientos cerámico	m2						
2.2.17	Colocación de guardacantos esquineros de 1,5m.-	un						
2.2.18	Colocación de guardacantos esquineros de 0,90m.-	u						
2.2.19	Colocación de guardacantos esquineros de 0,50m.-	u						
2.2.20	Banquinas de hormigón pobre bajo mesada.-	gl						
2.2.21	Colocación de puertas originales de marco tirante.-	un						
2.2.22	Colocación de puerta y paño fijo de marco tirante.-	un						
2.2.23	Colocación de Paño Fijo marco tirante.-	un						
2.2.24	Ejecución de carpeta hidrófuga en grupos sanitarios públicos.-	m2						
2.2.25	Carpeta hidrófuga en local sanitario privado.-	m2						
2.2.26	Carpeta hidrófuga y de nivelación en Kinder.-	m2						
2.2.27	Colocación amurada gutas de cortina de enrollar M. E.-	gl						
2.2.28	Colocación de Pantalla de Mármol en Grupos Sanitarios.-	un						
2.2.29	Colocación de Estantes de Mármol en Grupos Sanitarios.-	un						
2.2.30	Colocación de Zócalos de Mármol Travertino de recupero.-	m						
2.2.31	Colocación de Mesadas de Mármol en Grupos Sanitarios.-	gl						
2.2.32	Colocación de Zócalos en Mesadas de Sanitarios.-	m						
2.2.33	Colocación de Mesada de Mármol en Office Atención al Público.-	gl						
2.2.34	Colocación de Zócalos de Mármol en mesada de Offices de Atención al Público.-	m						
2.2.35	Amurado de cajas de frenos de puertas tipo Blindex.-	un						
2.2.36	Colocación de Tapa de mostrador de Mesa de Entradas.-	gl						
2.2.37	Colocación de frentes de mostradores de Mesa de Entradas.-	m2						
2.2.38	Colocación de frentín Interior de mostrador de Mesa de Entradas.-	m						
2.2.39	Revestimiento de nuevo vano de Ingreso a Sala de Espera.-	gl						
3	CONSTRUCCION EN SECO							
3.1	Cielorraso Acústico en Sala de Espera.-	m2						
3.2	Garganta Acústica perimetral Sala de Espera.-	m						
3.3	Tabique Pared Simple de placa de Roca de Yeso-	m2						
4	YESO ARMADO TRADICIONAL							
4.1	Reparaciones varias de cielorrasos.-	gl						
4.2	Buña perimetral del tipo original.-	m						
4.3	Pantallas de Yeso Armado.-	m2						
4.4	Cajones de yeso armado sobre mostrador.-	gl						
5	SOLADOS Y REVESTIMIENTOS							
5.1	Piso granítico 30x30cm Verde Especial.-	m2						
5.2	Zócalos graníticos Verde Especial.-	m						
5.3	Piso granítico 30x30cm color Beige de recupero.-	m2						
5.4	Zócalos graníticos Beige - Corte a medida y Colocación, de material de recupero original.-	m						
5.5	Piso granítico compacto de dimensiones 30x30cm en Grupos Sanitarios.-	m2						
5.6	Zócalos graníticos compactos, 10x30 cm en Grupos Sanitarios.-	m						
5.7	Piso granítico 40x40 cm color rojo provisto por el Comitente de Recupero.-	m2						
5.8	Pulido de Piso Granítico.-	m2						
5.9	Piso de Porcelanato pulido en Baño Privado.-	m2						
5.10	Revestimiento "Porcelanato" Baño Privado y en Grupos Sanitarios.-	m2						
5.11	Revestimiento "Porcelanato" office.-	m2						

Ing. EMILIO CESAR BARROS
 Jefe de Oficina Técnica de Arquitectura
 Corte Suprema de Justicia-Rosario


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	u	CANTIDAD	MULTIPLICA POR CANT		SUBTOTALES	TOTAL	INCIDENCIA PORCENTUAL
				MATERIALES Y EQUIPOS	MANO DE OBRA			
1	ORGANIZACIÓN DE LA OBRA-TAREAS PRELIMINARES							
1.1	Cercos de obra							
1.1.1	Cerco de Obra en Pasillo	gl						
1.1.2	Sobre calle Balcarce	gl						
1.2	Movimiento de materiales y personal	gl						
1.3	Conducción Técnica de Obra	gl						
1.4	Planos Conforme a Obra	gl						
1.5	Limpieza periódica de obra	gl						
1.6	Limpieza Final	gl						
1.7	Requisitos de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas de cumplimiento OBLIGATORIO	gl						
2	ALBAÑILERÍA							
2.1	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIALES							
2.1.1	Retiro de Carpinterías de Madera							
2.1.1.1	Retiro de puertas con Paño Fijo o doble hoja vidriada y marco tirante a Pasillo.	u						
2.1.1.2	Retiro de puertas de una hoja vidriada con marco tirante a pasillo	u						
2.1.1.3	Retiro de puertas de una hoja vidriada o placa interiores con marco tirante	u						
2.1.1.4	Retiro de Raja Horizontal R1 y Paño fijo vidriado Pf.	gl						
2.1.1.5	Retiro de los Paños Fijos vidriados superiores.-	gl						
2.1.2	Retiro de Carpinterías de Hierro							
2.1.2.1	Retiro de Reja Tijera existente en la Mesa de Entradas original. -	u						
2.1.2.2	Retiro de Ventanales exteriores a calle	u						
2.1.2.3	Retiro de Ventanales a Patio Interiores	u						
2.1.2.4	Retiro de chapones frontales, marcos de los radiadores de calefacción y rejillas superiores.	gl						
2.1.2.5	Retiro de los cajones luminicos embutidos.-	u						
2.1.3	Demolición de las Baldosas graníticas 30x30 cm	m2						
2.1.4	Retiro de Zócalo granítico beige 10x30cm, con recuperó	m						
2.1.5	Demolición de zócalo granítico 10x30 blanco	m						
2.1.6	Retiro con recuperó de Baldosa granítica 20x20cm color beige del local sanitario del sector d	m2						
2.1.7	Retiro con recuperó de Baldosa granítica 40x40cm color Rojo.-	m2						
2.1.8	Corte y perfilado en piso de baldosa granítica color rojo 40x40cm	m						
2.1.9	Retiro con recuperó del 100% para su reutilización de la tapa del mostrador de mármol Trav	gl						
2.1.10	Retiro con recuperó del 100% del Frente mostrador en mármol Travertino.-	m2						
2.1.11	Retiro para recuperó del 60% zócalo de mármol Travertino de altura h = 0,60m.-	m						
2.1.12	Demolición de losa de hormigón armado de mostrador.-	gl						
2.1.13	Demolición de mampostería de ladrillo común de 0,15m de espesor.-	m3						
2.1.14	Demolición completa de Tabiques de Construcción en Seco.-	m2						
2.1.15	Desarme de artefactos accesorios y existentes.	gl						
2.1.16	Retiro con recuperó del 50% de azulejos del baño.-	m2						
2.1.17	Demolición del revestimiento de los grupos sanitarios.	m2						
2.1.18	Descalce de mesadas existentes de granito gris mara en los locales sanitarios a reciclar y sus	gl						
2.1.19	Demolición de cielorrasos de yeso tradicional.-	m2						
2.1.20	Demolición de Pantallas de Yeso tradicional.-	m2						
2.2	EJECUCIÓN ALBAÑILERÍA TRADICIONAL							
2.2.1	Mampostería en elevación para cierre de vanos de puertas.-	m2						
2.2.2	Cierre de todos los vanos de calefacción.-	m2						
2.2.3	Ejecución nuevo frente mostrador, vano y mochetas en mampostería	gl						
2.2.4	Losa de hormigón armado para el Mostrador de Mesa de Entradas.-	gl						
2.2.5	Ejecución de dintel en el vano de la nueva Mesa de Entradas.-	gl						
2.2.6	Ejecución de dintel en el vano del nuevo Ingreso Público de pasillo.-	gl						
2.2.7	Ejecución de dintel en el local del Kinder.-	gl						
2.2.8	Ejecución de dintel por cambio de altura en el vano de los Ingresos Públicos de pasillo.	gl						
2.2.9	Dintel en vanos de mampostería con fe de Construcción.-	gl						
2.2.10	Revoque de nuevas mochetas y dinteles.-	gl						
2.2.11	Revoque grueso interior cortado y fratizado.-	m2						
2.2.12	Amurado de Premarcos de Aluminio para ventanales exteriores a patio.	un						
2.2.13	Amurado de Premarco de Aluminio en Kinder.-	un						
2.2.14	Reparación de revoques de mochetas de los vanos de ventanales a patio.-	ml						
2.2.15	Arreglo de revoques existentes.-	gl						
2.2.16	Acondicionamiento del cuerpo de revoque existente debajo de los revestimientos cerámico	m2						
2.2.17	Colocación de guardacantos esquineros de 1,5m.-	un						
2.2.18	Colocación de guardacantos esquineros de 0,90m.-	u						
2.2.19	Colocación de guardacantos esquineros de 0,50m.-	u						
2.2.20	Banquinas de hormigón pobre bajo mesada.-	gl						
2.2.21	Colocación de puertas originales de marco tirante.-	un						
2.2.22	Colocación de puerta y paño fijo de marco tirante.-	un						
2.2.23	Colocación de Paño Fijo marco tirante.-	un						
2.2.24	Ejecución de carpeta hidrófuga en grupos sanitarios públicos.-	m2						
2.2.25	Carpeta hidrófuga en local sanitario privado.-	m2						
2.2.26	Carpeta hidrófuga y de nivelación en Kinder.-	m2						
2.2.27	Colocación amurada guías de cortina de enrollar M. E.-	gl						
2.2.28	Colocación de Pantalla de Mármol en Grupos Sanitarios.-	un						
2.2.29	Colocación de Estantes de Mármol en Grupos Sanitarios.-	un						
2.2.30	Colocación de Zócalos de Marmol Travertino de recuperó.-	ml						
2.2.31	Colocación de Mesadas de Mármol en Grupos Sanitarios.-	gl						
2.2.32	Colocación de Zócalos en Mesadas de Sanitarios.-	ml						
2.2.33	Colocación de Mesada de Mármol en Office Atención al Público.-	gl						
2.2.34	Colocación de Zócalos de Mármol en mesada de Offices de Atención al Público.-	ml						
2.2.35	Amurado de cajas de frenos de puertas tipo Blindex.-	un						
2.2.36	Colocación de Tapa de mostrador de Mesa de Entradas.-	gl						
2.2.37	Colocación de frentes de mostradores de Mesa de Entradas.-	m2						
2.2.38	Colocación de frentín interior de mostrador de Mesa de Entradas.-	ml						
2.2.39	Revestimiento de nuevo vano de Ingreso a Sala de Espera.-	gl						
3	CONSTRUCCION EN SECO							
3.1	Cielorraso Acústico en Sala de Espera.-	m2						
3.2	Garganta Acústica perimetral Sala de Espera.-	m						
3.3	Tabique Pared Simple de placa de Roca de Yeso-	m2						
4	YESO ARMADO TRADICIONAL							
4.1	Reparaciones varias de cielorrasos.-	gl						
4.2	Buña perimetral del tipo original.-	m						
4.3	Pantallas de Yeso Armado.-	m2						
4.4	Cajones de yeso armado sobre mostrador.-	gl						
5	SOLADOS y REVESTIMIENTOS							
5.1	Piso granítico 30x30cm Verde Especial.-	m2						
5.2	Zócalos graníticos Verde Especial.-	ml						
5.3	Piso granítico 30x30cm color Beige de recuperó.-	m2						
5.4	Zócalos graníticos Beige - Corte a medida y Colocación, de material de recuperó original.-	ml						
5.5	Piso granítico compacto de dimensiones 30x30cm en Grupos Sanitarios.-	m2						
5.6	Zócalos graníticos compactos, 10x30 cm en Grupos Sanitarios.-	m						
5.7	Piso granítico 40x40 cm color rojo provisto por el Comitente de Recuperó.-	m2						
5.8	Pulido de Piso Granítico.-	m2						
5.9	Piso de Porcelanato pulido en Baño Privado.-	m2						
5.10	Revestimiento "Porcelanato" Baño Privado y en Grupos Sanitarios.-	m2						
5.11	Revestimiento "Porcelanato" office.-	m2						

Ing. EMILIO CESAR BARROS
 Jefe de Oficina Técnica de Arquitectura
 Corte Suprema de Justicia-Rosario

ITEM	DESCRIPCIÓN	u	CANTIDAD	MULTIPLICA POR CANT		SUBTOTALES	TOTAL	INCIDENCIA PORCENTUAL
				MATERIALES Y EQUIPOS	MANO DE OBRA			
1	ORGANIZACIÓN DE LA OBRA-TAREAS PRELIMINARES							
1.1	Cercos de obra							
1.1.1	Cerco de Obra en Pasillo	gl						
1.1.2	Sobre calle Balcarce	gl						
1.2	Movimiento de materiales y personal	gl						
1.3	Conducción Técnica de Obra	gl						
1.4	Planos Conforme a Obra	gl						
1.5	Limpieza periódica de obra	gl						
1.6	Limpieza Final	gl						
1.7	Requisitos de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas de cumplimiento OBLIGATORIO	gl						
2	ALBAÑILERÍA							
2.1	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIALES							
2.1.1	Retiro de Carpinterías de Madera							
2.1.1.1	Retiro de puertas con Paño Fijo o doble hoja vidriada y marco tirante a Pasillo.	u						
2.1.1.2	Retiro de puertas de una hoja vidriada con marco tirante a pasillo	u						
2.1.1.3	Retiro de puertas de una hoja vidriada o placa interiores con marco tirante	u						
2.1.1.4	Retiro de Raja Horizontal R1 y Paño fijo vidriado Pf.	gl						
2.1.1.5	Retiro de los Paños Fijos vidriados superiores.-	gl						
2.1.2	Retiro de Carpinterías de Hierro							
2.1.2.1	Retiro de Reja Tijera existente en la Mesa de Entradas original.-	u						
2.1.2.2	Retiro de Ventanales exteriores a calle	u						
2.1.2.3	Retiro de Ventanales a Patio Interiores	u						
2.1.2.4	Retiro de chapones frontales, marcos de los radiadores de calefacción y rejillas superiores.	gl						
2.1.2.5	Retiro de los cajones luminicos embutidos.-	u						
2.1.3	Demolición de las Baldosas graníticas 30x30 cm	m2						
2.1.4	Retiro de Zócalo granítico beige 10x30cm, con recupero	m						
2.1.5	Demolición de zócalo granítico 10x30 blanco	m						
2.1.6	Retiro con recupero de Baldosa granítica 20x20cm color beige del local sanitario del sector d	m2						
2.1.7	Retiro con recupero de Baldosa granítica 40x40cm color Rojo.-	m2						
2.1.8	Corte y perfilado en piso de baldosa granítica color rojo 40x40cm	m						
2.1.9	Retiro con recupero del 100% para su reutilización de la tapa del mostrador de mármol Trav	gl						
2.1.10	Retiro con recupero del 100% del Frente mostrador en mármol Travertino.-	m2						
2.1.11	Retiro para recupero del 60% zócalo de mármol Travertino de altura h = 0,60m.-	m						
2.1.12	Demolición de losa de hormigón armado de mostrador.-	gl						
2.1.13	Demolición de mampostería de ladrillo común de 0,15m de espesor.-	m3						
2.1.14	Demolición completa de Tabiques de Construcción en Seco.-	m2						
2.1.15	Desarme de artefactos accesorios y existentes.	gl						
2.1.16	Retiro con recupero del 50% de azulejos del baño.-	m2						
2.1.17	Demolición del revestimiento de los grupos sanitarios.	m2						
2.1.18	Descalce de mesadas existentes de granito gris mara en los locales sanitarios a reciclar y sus	gl						
2.1.19	Demolición de cielorrasos de yeso tradicional.-	m2						
2.1.20	Demolición de Pantallas de Yeso tradicional.-	m2						
2.2	EJECUCIÓN ALBAÑILERÍA TRADICIONAL							
2.2.1	Mampostería en elevación para cierre de vanos de puertas.-	m2						
2.2.2	Cierre de todos los vanos de calefacción.-	m2						
2.2.3	Ejecución nuevo frente mostrador, vano y mochetas en mampostería	gl						
2.2.4	Losa de hormigón armado para el Mostrador de Mesa de Entradas.-	gl						
2.2.5	Ejecución de dintel en el vano de la nueva Mesa de Entradas.	gl						
2.2.6	Ejecución de dintel en el vano del nuevo Ingreso Público de pasillo.-	gl						
2.2.7	Ejecución de dintel en el local del Kinder.-	gl						
2.2.8	Ejecución de dintel por cambio de altura en el vano de los Ingresos Públicos de pasillo.	gl						
2.2.9	Dintel en vanos de mampostería con fe de Construcción.-	gl						
2.2.10	Revoque de nuevas mochetas y dinteles.-	gl						
2.2.11	Revoque grueso interior cortado y fratazado.-	m2						
2.2.12	Amurado de Premarcos de Aluminio para ventanales exteriores a patio.	un						
2.2.13	Amurado de Premarco de Aluminio en Kinder.-	un						
2.2.14	Reparación de revoques de mochetas de los vanos de ventanales a patio.-	m						
2.2.15	Arreglo de revoques existentes.-	gl						
2.2.16	Acondicionamiento del cuerpo de revoque existente debajo de los revestimientos cerámico	m2						
2.2.17	Colocación de guardacantos esquineros de 1,5m.-	un						
2.2.18	Colocación de guardacantos esquineros de 0,90m.-	u						
2.2.19	Colocación de guardacantos esquineros de 0,50m.-	u						
2.2.20	Banquínas de hormigón pobre bajo mesada.-	gl						
2.2.21	Colocación de puertas originales de marco tirante.-	un						
2.2.22	Colocación de puerta y paño fijo de marco tirante.-	un						
2.2.23	Colocación de Paño Fijo marco tirante.-	un						
2.2.24	Ejecución de carpeta hidrófuga en grupos sanitarios públicos.-	m2						
2.2.25	Carpeta hidrófuga en local sanitario privado.-	m2						
2.2.26	Carpeta hidrófuga y de nivelación en Kinder.-	m2						
2.2.27	Colocación amurada gulas de cortina de enrollar M. E.-	gl						
2.2.28	Colocación de Pantalla de Mármol en Grupos Sanitarios.-	un						
2.2.29	Colocación de Estantes de Mármol en Grupos Sanitarios.-	un						
2.2.30	Colocación de Zócalos de Marmol Travertino de recupero.-	m						
2.2.31	Colocación de Mesadas de Mármol en Grupos Sanitarios.-	gl						
2.2.32	Colocación de Zócalos en Mesadas de Sanitarios.-	m						
2.2.33	Colocación de Mesada de Mármol en Office Atención al Público.-	gl						
2.2.34	Colocación de Zócalos de Mármol en mesada de Offices de Atención al Público.-	m						
2.2.35	Amurado de cajas de frenos de puertas tipo Blindex.-	un						
2.2.36	Colocación de Tapa de mostrador de Mesa de Entradas.-	gl						
2.2.37	Colocación de frentes de mostradores de Mesa de Entradas.-	m2						
2.2.38	Colocación de frentín interior de mostrador de Mesa de Entradas.-	m						
2.2.39	Revestimiento de nuevo vano de Ingreso a Sala de Espera.-	gl						
3	CONSTRUCCION EN SECO							
3.1	Cielorraso Acústico en Sala de Espera.-	m2						
3.2	Garganta Acústica perimetral Sala de Espera.-	m						
3.3	Tabique Pared Simple de placa de Roca de Yeso-	m2						
4	YESO ARMADO TRADICIONAL							
4.1	Reparaciones varias de cielorrasos.-	gl						
4.2	Buña perimetral del tipo original.-	m						
4.3	Pantallas de Yeso Armado.-	m2						
4.4	Cajones de yeso armado sobre mostrador.-	gl						
5	SÓLADOS y REVESTIMIENTOS							
5.1	Piso granítico 30x30cm Verde Especial.-	m2						
5.2	Zócalos graníticos Verde Especial.-	m						
5.3	Piso granítico 30x30cm color Beige de recupero.-	m2						
5.4	Zócalos graníticos Beige - Corte a medida y Colocación, de material de recupero original.-	m						
5.5	Piso granítico compacto de dimensiones 30x30cm en Grupos Sanitarios.-	m2						
5.6	Zócalos graníticos compactos, 10x30 cm en Grupos Sanitarios.-	m						
5.7	Piso granítico 40x40 cm color rojo provisto por el Comitente de Recupero.-	m2						
5.8	Pulido de Piso Granítico.-	m2						
5.9	Piso de Porcelanato pulido en Baño Privado.-	m2						
5.10	Revestimiento "Porcelanato" Baño Privado y en Grupos Sanitarios.-	m2						
5.11	Revestimiento "Porcelanato" office.-	m2						

Ing. EMILO CESAR BARROS
 Jefe de Oficina Técnica de Arquitectura
 Corte Suprema de Justicia-Rosario

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	u	CANTIDAD	MULTIPLICA POR CANT		SUBTOTALES	TOTAL	INCIDENCIA PORCENTUAL
				MATERIALES Y EQUIPOS	MANO DE OBRA			
1	ORGANIZACIÓN DE LA OBRA-TAREAS PRELIMINARES							
1.1	Cercos de obra							
1.1.1	Cerco de Obra en Pasillo	gl						
1.1.2	Sobre calle Balcarce	gl						
1.2	Movimiento de materiales y personal	gl						
1.3	Conducción Técnica de Obra	gl						
1.4	Planos Conforme a Obra	gl						
1.5	Limpieza periódica de obra	gl						
1.6	Limpieza Final	gl						
1.7	Requisitos de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas de cumplimiento OBLIGATORIO	gl						
2	ALBAÑILERÍA							
2.1	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIALES							
2.1.1	Retiro de Carpinterías de Madera							
2.1.1.1	Retiro de puertas con Paño Fijo o doble hoja vidriada y marco tirante a Pasillo.	u						
2.1.1.2	Retiro de puertas de una hoja vidriada con marco tirante a pasillo	u						
2.1.1.3	Retiro de puertas de una hoja vidriada o placa Interiores con marco tirante	u						
2.1.1.4	Retiro de Raja Horizontal R1 y Paño fijo vidriado Pf.	gl						
2.1.1.5	Retiro de los Paños Fijos vidriados superiores.-	gl						
2.1.2	Retiro de Carpinterías de Hierro							
2.1.2.1	Retiro de Reja Tijera existente en la Mesa de Entradas original. -	u						
2.1.2.2	Retiro de Ventanales exteriores a calle	u						
2.1.2.3	Retiro de Ventanales a Patio Interiores	u						
2.1.2.4	Retiro de chapones frontales, marcos de los radiadores de calefacción y rejillas superiores.	gl						
2.1.2.5	Retiro de los cajones lumínicos embutidos.-	u						
2.1.3	Demolición de las Baldosas graníticas 30x30 cm	m2						
2.1.4	Retiro de Zócalo granítico beige 10x30cm, con recuperado	m						
2.1.5	Demolición de zócalo granítico 10x30 blanco	m						
2.1.6	Retiro con recuperado de Baldosa granítica 20x20cm color beige del local sanitario del sector d	m2						
2.1.7	Retiro con recuperado de Baldosa granítica 40x40cm color Rojo.-	m2						
2.1.8	Corte y perfilado en piso de baldosa granítica color rojo 40x40cm	m						
2.1.9	Retiro con recuperado del 100% para su reutilización de la tapa del mostrador de mármol Trav	gl						
2.1.10	Retiro con recuperado del 100% del Frente mostrador en mármol Travertino.-	m2						
2.1.11	Retiro para recuperado del 60% zócalo de mármol Travertino de altura h = 0,60m.-	m						
2.1.12	Demolición de losa de hormigón armado de mostrador.-	gl						
2.1.13	Demolición de mampostería de ladrillo común de 0,15m de espesor.-	m3						
2.1.14	Demolición completa de Tabiques de Construcción en Seco.-	m2						
2.1.15	Desarme de artefactos accesorios y existentes.	gl						
2.1.16	Retiro con recuperado del 50% de azulejos del baño.-	m2						
2.1.17	Demolición del revestimiento de los grupos sanitarios.	m2						
2.1.18	Descaice de mesadas existentes de granito gris para en los locales sanitarios a reciclar y sus	gl						
2.1.19	Demolición de cielorrasos de yeso tradicional.-	m2						
2.1.20	Demolición de Pantallas de Yeso tradicional.-	m2						
2.2	EJECUCIÓN ALBAÑILERÍA TRADICIONAL							
2.2.1	Mampostería en elevación para cierre de vanos de puertas.-	m2						
2.2.2	Cierre de todos los vanos de calefacción.-	m2						
2.2.3	Ejecución nuevo frente mostrador, vano y mochetas en mampostería	gl						
2.2.4	Losa de hormigón armado para el Mostrador de Mesa de Entradas.-	gl						
2.2.5	Ejecución de dintel en el vano de la nueva Mesa de Entradas.	gl						
2.2.6	Ejecución de dintel en el vano del nuevo Ingreso Público de pasillo.-	gl						
2.2.7	Ejecución de dintel en el local del Kinder.-	gl						
2.2.8	Ejecución de dintel por cambio de altura en el vano de los Ingresos Públicos de pasillo.	gl						
2.2.9	Dintel en vanos de mampostería con fe de Construcción.-	gl						
2.2.10	Revoque de nuevas mochetas y dinteles.-	gl						
2.2.11	Revoque grueso interior cortado y fratazado.-	m2						
2.2.12	Amurado de Premarcos de Aluminio para ventanales exteriores a patio.	un						
2.2.13	Amurado de Premarco de Aluminio en Kinder.-	un						
2.2.14	Reparación de revoques de mochetas de los vanos de ventanales a patio.-	ml						
2.2.15	Arreglo de revoques existentes.-	gl						
2.2.16	Acondicionamiento del cuerpo de revoque existente debajo de los revestimientos cerámico	m2						
2.2.17	Colocación de guardacantos esquineros de 1,5m.-	un						
2.2.18	Colocación de guardacantos esquineros de 0,90m.-	u						
2.2.19	Colocación de guardacantos esquineros de 0,50m.-	u						
2.2.20	Banquinas de hormigón pobre bajo mesada.-	gl						
2.2.21	Colocación de puertas originales de marco tirante.-	un						
2.2.22	Colocación de puerta y paño fijo de marco tirante.-	un						
2.2.23	Colocación de Paño Fijo marco tirante.-	un						
2.2.24	Ejecución de carpeta hidrófuga en grupos sanitarios públicos.-	m2						
2.2.25	Carpeta hidrófuga en local sanitario privado.-	m2						
2.2.26	Carpeta hidrófuga y de nivelación en Kinder.-	m2						
2.2.27	Colocación amurada guías de cortina de enrollar M. E.-	gl						
2.2.28	Colocación de Pantalla de Mármol en Grupos Sanitarios.-	un						
2.2.29	Colocación de Estantes de Mármol en Grupos Sanitarios.-	un						
2.2.30	Colocación de Zócalos de Mármol Travertino de recuperado.-	ml						
2.2.31	Colocación de Mesadas de Mármol en Grupos Sanitarios.-	gl						
2.2.32	Colocación de Zócalos en Mesadas de Sanitarios.-	ml						
2.2.33	Colocación de Mesada de Mármol en Office Atención al Público.-	gl						
2.2.34	Colocación de Zócalos de Mármol en mesada de Offices de Atención al Público.-	ml						
2.2.35	Amurado de cajas de frenos de puertas tipo Blindex.-	un						
2.2.36	Colocación de Tapa de mostrador de Mesa de Entradas.-	gl						
2.2.37	Colocación de frentes de mostradores de Mesa de Entradas.-	m2						
2.2.38	Colocación de frentin interior de mostrador de Mesa de Entradas.-	ml						
2.2.39	Revestimiento de nuevo vano de Ingreso a Sala de Espera.-	gl						
3	CONSTRUCCION EN SECO							
3.1	Cielorraso Acústico en Sala de Espera.-	m2						
3.2	Garganta Acústica perimetral Sala de Espera.-	m						
3.3	Tabique Pared Simple de placa de Roca de Yeso-	m2						
4	YESO ARMADO TRADICIONAL							
4.1	Reparaciones varias de cielorrasos.-	gl						
4.2	Buña perimetral del tipo original.-	m						
4.3	Pantallas de Yeso Armado.-	m2						
4.4	Cajones de yeso armado sobre mostrador.-	gl						
5	SOLIDOS y REVESTIMIENTOS							
5.1	Piso granítico 30x30cm Verde Especial.-	m2						
5.2	Zócalos graníticos Verde Especial.-	ml						
5.3	Piso granítico 30x30cm color Beige de recuperado.-	m2						
5.4	Zócalos graníticos Beige - Corte a medida y Colocación, de material de recuperado original.-	ml						
5.5	Piso granítico compacto de dimensiones 30x30cm en Grupos Sanitarios.-	m2						
5.6	Zócalos graníticos compactos, 10x30 cm en Grupos Sanitarios.-	m						
5.7	Piso granítico 40x40 cm color rojo provisto por el Comite de Recuperado.-	m2						
5.8	Pulido de Piso Granítico.-	m2						
5.9	Piso de Porcelanato pulido en Baño Privado.-	m2						
5.10	Revestimiento "Porcelanato" Baño Privado y en Grupos Sanitarios.-	m2						
5.11	Revestimiento "Porcelanato" office.-	m2						




Ing. EMLIO CESAR BARRIOS
 Jefe de Oficina Técnica de Ingeniería
 Corte Suprema de Justicia - ROSARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	u	CANTIDAD	MULTIPLICA POR CANT		SUBTOTALES	TOTAL	INCIDENCIA PORCENTUAL
				MATERIALES Y EQUIPOS	MANO DE OBRA			
1	ORGANIZACIÓN DE LA OBRA-TAREAS PRELIMINARES							
1.1	Cercos de obra							
1.1.1	Cerco de Obra en Pasillo	gl						
1.1.2	Sobre calle Balcarce	gl						
1.2	Movimiento de materiales y personal	gl						
1.3	Conducción Técnica de Obra	gl						
1.4	Planos Conforme a Obra	gl						
1.5	Limpieza periódica de obra	gl						
1.6	Limpieza Final	gl						
1.7	Requisitos de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas de cumplimiento OBLIGATORIO	gl						
2	ALBAÑILERÍA							
2.1	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIALES							
2.1.1	Retiro de Carpinterías de Madera							
2.1.1.1	Retiro de puertas con Paño Fijo o doble hoja vidriada y marco tirante a Pasillo.	u						
2.1.1.2	Retiro de puertas de una hoja vidriada con marco tirante a pasillo	u						
2.1.1.3	Retiro de puertas de una hoja vidriada o placa interiores con marco tirante	u						
2.1.1.4	Retiro de Raja Horizontal R1 y Paño fijo vidriado Pf.	gl						
2.1.1.5	Retiro de los Paños Fijos vidriados superiores.-	gl						
2.1.2	Retiro de Carpinterías de Hierro							
2.1.2.1	Retiro de Reja Tijera existente en la Mesa de Entradas original. -	u						
2.1.2.2	Retiro de Ventanales exteriores a calle	u						
2.1.2.3	Retiro de Ventanales a Patio Interiores	u						
2.1.2.4	Retiro de chapones frontales, marcos de los radiadores de calefacción y rejillas superiores.	gl						
2.1.2.5	Retiro de los cajones luminicos embutidos.-	u						
2.1.3	Demolición de las Baldosas graníticas 30x30 cm	m2						
2.1.4	Retiro de Zócalo granítico beige 10x30cm, con recuperó	m						
2.1.5	Demolición de zócalo granítico 10x30 blanco	m						
2.1.6	Retiro con recuperó de Baldosa granítica 20x20cm color beige del local sanitario del sector d	m2						
2.1.7	Retiro con recuperó de Baldosa granítica 40x40cm color Rojo.-	m2						
2.1.8	Corte y perfilado en piso de baldosa granítica color rojo 40x40cm	m						
2.1.9	Retiro con recuperó del 100% para su reutilización de la tapa del mostrador de mármol Trav	gl						
2.1.10	Retiro con recuperó del 100% del Frente mostrador en mármol Travertino.-	m2						
2.1.11	Retiro para recuperó del 60% zócalo de mármol Travertino de altura h = 0,60m.-	m						
2.1.12	Demolición de losa de hormigón armado de mostrador.-	gl						
2.1.13	Demolición de mampostería de ladrillo común de 0,15m de espesor.-	m3						
2.1.14	Demolición completa de Tabiques de Construcción en Seco.-	m2						
2.1.15	Desarme de artefactos accesorios y existentes.	gl						
2.1.16	Retiro con recuperó del 50% de azulejos del baño.-	m2						
2.1.17	Demolición del revestimiento de los grupos sanitarios.	m2						
2.1.18	Descalce de mesadas existentes de granito gris mara en los locales sanitarios a reciclar y sus	gl						
2.1.19	Demolición de cielorrasos de yeso tradicional.-	m2						
2.1.20	Demolición de Pantallas de Yeso tradicional.-	m2						
2.2	EJECUCIÓN ALBAÑILERÍA TRADICIONAL							
2.2.1	Mampostería en elevación para cierre de vanos de puertas.-	m2						
2.2.2	Cierre de todos los vanos de calefacción.-	m2						
2.2.3	Ejecución nuevo frente mostrador, vano y mochetas en mampostería	gl						
2.2.4	Losa de hormigón armado para el Mostrador de Mesa de Entradas.-	gl						
2.2.5	Ejecución de dintel en el vano de la nueva Mesa de Entradas.	gl						
2.2.6	Ejecución de dintel en el vano del nuevo Ingreso Público de pasillo.-	gl						
2.2.7	Ejecución de dintel en el local del Kinder.-	gl						
2.2.8	Ejecución de dintel por cambio de altura en el vano de los Ingresos Públicos de pasillo.	gl						
2.2.9	Dintel en vanos de mampostería con fe de Construcción.-	gl						
2.2.10	Revoque de nuevas mochetas y dinteles.-	gl						
2.2.11	Revoque grueso interior cortado y fratazado.-	m2						
2.2.12	Amurado de Premarcos de Aluminio para ventanales exteriores a patio.	un						
2.2.13	Amurado de Premarco de Aluminio en Kinder.-	un						
2.2.14	Reparación de revoques de mochetas de los vanos de ventanales a patio.-	ml						
2.2.15	Arreglo de revoques existentes.-	gl						
2.2.16	Acondicionamiento del cuerpo de revoque existente debajo de los revestimientos cerámico	m2						
2.2.17	Colocación de guardacantos esquineros de 1,5m.-	un						
2.2.18	Colocación de guardacantos esquineros de 0,90m.-	u						
2.2.19	Colocación de guardacantos esquineros de 0,50m.-	u						
2.2.20	Banquinas de hormigón pobre bajo mesada.-	gl						
2.2.21	Colocación de puertas originales de marco tirante.-	un						
2.2.22	Colocación de puerta y paño fijo de marco tirante.-	un						
2.2.23	Colocación de Paño Fijo marco tirante.-	un						
2.2.24	Ejecución de carpeta hidrófuga en grupos sanitarios públicos.-	m2						
2.2.25	Carpeta hidrófuga en local sanitario privado.-	m2						
2.2.26	Carpeta hidrófuga y de nivelación en Kinder.-	m2						
2.2.27	Colocación amurada guías de cortina de enrollar M. E.-	gl						
2.2.28	Colocación de Pantalla de Mármol en Grupos Sanitarios.-	un						
2.2.29	Colocación de Estantes de Mármol en Grupos Sanitarios.-	un						
2.2.30	Colocación de Zócalos de Marmol Travertino de recuperó.-	ml						
2.2.31	Colocación de Mesadas de Mármol en Grupos Sanitarios.-	gl						
2.2.32	Colocación de Zócalos en Mesadas de Sanitarios.-	ml						
2.2.33	Colocación de Mesada de Mármol en Office Atención al Público.-	gl						
2.2.34	Colocación de Zócalos de Mármol en mesada de Offices de Atención al Público.-	ml						
2.2.35	Amurado de cajas de frenos de puertas tipo Blindex.-	un						
2.2.36	Colocación de Tapa de mostrador de Mesa de Entradas.-	gl						
2.2.37	Colocación de frentes de mostradores de Mesa de Entradas.-	m2						
2.2.38	Colocación de frentín interior de mostrador de Mesa de Entradas.-	ml						
2.2.39	Revestimiento de nuevo vano de Ingreso a Sala de Espera.-	gl						
3	CONSTRUCCION EN SECO							
3.1	Cielorraso Acústico en Sala de Espera.-	m2						
3.2	Garganta Acústica perimetral Sala de Espera.-	m						
3.3	Tabique Pared Simple de placa de Roca de Yeso-	m2						
4	YESO ARMADO TRADICIONAL							
4.1	Reparaciones varias de cielorrasos.-	gl						
4.2	Buña perimetral del tipo original.-	m						
4.3	Pantallas de Yeso Armado.-	m2						
4.4	Cajones de yeso armado sobre mostrador.-	gl						
5	SOLADOS y REVESTIMIENTOS							
5.1	Piso granítico 30x30cm Verde Especial.-	m2						
5.2	Zócalos graníticos Verde Especial.-	ml						
5.3	Piso granítico 30x30cm color Beige de recuperó.-	m2						
5.4	Zócalos graníticos Beige - Corte a medida y Colocación, de material de recuperó original.-	ml						
5.5	Piso granítico compacto de dimensiones 30x30cm en Grupos Sanitarios.-	m2						
5.6	Zócalos graníticos compactos, 10x30 cm en Grupos Sanitarios.-	m						
5.7	Piso granítico 40x40 cm color rojo provisto por el Comitente de Recuperó.-	m2						
5.8	Pulido de Piso Granítico.-	m2						
5.9	Piso de Porcelanato pulido en Baño Privado.-	m2						
5.10	Revestimiento "Porcelanato" Baño Privado y en Grupos Sanitarios.-	m2						
5.11	Revestimiento "Porcelanato" office.-	m2						


Ing. EMILIO CESAR BARROS
 Jefe de Oficina Técnica de Arquitectura
 Corte Suprema de Justicia-Rosario

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	u	CANTIDAD	MULTIPLICA POR CANT		SUBTOTALES	TOTAL	INCIDENCIA PORCENTUAL
				MATERIALES Y EQUIPOS	MANO DE OBRA			
1	ORGANIZACIÓN DE LA OBRA-TAREAS PRELIMINARES							
1.1	Cercos de obra							
1.1.1	Cerco de Obra en Pasillo	gl						
1.1.2	Sobre calle Balcarce	gl						
1.2	Movimiento de materiales y personal	gl						
1.3	Conducción Técnica de Obra	gl						
1.4	Planos Conforme a Obra	gl						
1.5	Limpeza periódica de obra	gl						
1.6	Limpeza Final	gl						
1.7	Requisitos de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas de cumplimiento OBLIGATORIO	gl						
2	ALBAÑILERÍA							
2.1	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIALES							
2.1.1	Retiro de Carpinterías de Madera							
2.1.1.1	Retiro de puertas con Paño Fijo o doble hoja vidriada y marco tirante a Pasillo.	u						
2.1.1.2	Retiro de puertas de una hoja vidriada con marco tirante a pasillo	u						
2.1.1.3	Retiro de puertas de una hoja vidriada o placa interiores con marco tirante	u						
2.1.1.4	Retiro de Reja Horizontal R1 y Paño fijo vidriado Pf.	gl						
2.1.1.5	Retiro de los Paños Fijos vidriados superiores.-	gl						
2.1.2	Retiro de Carpinterías de Hierro							
2.1.2.1	Retiro de Reja Tijera existente en la Mesa de Entradas original.-	u						
2.1.2.2	Retiro de Ventanales exteriores a calle	u						
2.1.2.3	Retiro de Ventanales a Patio interiores	u						
2.1.2.4	Retiro de chapones frontales, marcos de los radiadores de calefacción y rejillas superiores.	gl						
2.1.2.6	Retiro de los cajones luminicos embutidos.-	u						
2.1.3	Demolición de las Baldosas graníticas 30x30 cm	m2						
2.1.4	Retiro de Zócalo granítico beige 10x30cm, con recuperó	m						
2.1.5	Demolición de zócalo granítico 10x30 blanco	m						
2.1.6	Retiro con recuperó de Baldosa granítica 20x20cm color beige del local sanitario del sector d	m2						
2.1.7	Retiro con recuperó de Baldosa granítica 40x40cm color Rojo.-	m2						
2.1.8	Corte y perfilado en piso de baldosa granítica color rojo 40x40cm	m						
2.1.9	Retiro con recuperó del 100% para su reutilización de la tapa del mostrador de mármol Trav	gl						
2.1.10	Retiro con recuperó del 100% del Frente mostrador en mármol Travertino.-	m2						
2.1.11	Retiro para recuperó del 60% zócalo de mármol Travertino de altura h = 0,60m.-	m						
2.1.12	Demolición de losa de hormigón armado de mostrador.-	gl						
2.1.13	Demolición de mampostería de ladrillo común de 0,15m de espesor.-	m3						
2.1.14	Demolición completa de Tabiques de Construcción en Seco.-	m2						
2.1.15	Desarme de artefactos accesorios y existentes.	gl						
2.1.16	Retiro con recuperó del 50% de azulejos del baño.-	m2						
2.1.17	Demolición del revestimiento de los grupos sanitarios.	m2						
2.1.18	Descalce de mesadas existentes de granito grls mara en los locales sanitarios a reciclar y sus	gl						
2.1.19	Demolición de cielorrasos de yeso tradicional.-	m2						
2.1.20	Demolición de Pantallas de Yeso tradicional.-	m2						
2.2	EJECUCIÓN ALBAÑILERÍA TRADICIONAL							
2.2.1	Mampostería en elevación para cierre de vanos de puertas.-	m2						
2.2.2	Cierre de todos los vanos de calefacción.	m2						
2.2.3	Ejecución nuevo frente mostrador, vano y mochetas en mampostería	gl						
2.2.4	Losa de hormigón armado para el Mostrador de Mesa de Entradas.-	gl						
2.2.5	Ejecución de dintel en el vano de la nueva Mesa de Entradas.	gl						
2.2.6	Ejecución de dintel en el vano del nuevo Ingreso Público de pasillo.-	gl						
2.2.7	Ejecución de dintel en el local del Kinder.-	gl						
2.2.8	Ejecución de dintel por cambio de altura en el vano de los Ingresos Públicos de pasillo.	gl						
2.2.9	Dintel en vanos de mampostería con fe de Construcción.-	gl						
2.2.10	Revoque de nuevas mochetas y dinteles.-	gl						
2.2.11	Revoque grueso Interior cortado y fratazado.-	m2						
2.2.12	Amurado de Premarcos de Aluminio para ventanales exteriores a patio.	un						
2.2.13	Amurado de Premarco de Aluminio en Kinder.-	un						
2.2.14	Reparación de revoques de mochetas de los vanos de ventanales a patio.-	m						
2.2.15	Arreglo de revoques existentes.-	gl						
2.2.16	Acondicionamiento del cuerpo de revoque existente debajo de los revestimientos cerámico	m2						
2.2.17	Colocación de guardacantos esquineros de 1,5m.-	un						
2.2.18	Colocación de guardacantos esquineros de 0,90m.-	u						
2.2.19	Colocación de guardacantos esquineros de 0,50m.-	u						
2.2.20	Banquinas de hormigón pobre bajo mesada.-	gl						
2.2.21	Colocación de puertas originales de marco tirante.-	un						
2.2.22	Colocación de puerta y paño fijo de marco tirante.-	un						
2.2.23	Colocación de Paño Fijo marco tirante.-	un						
2.2.24	Ejecución de carpeta hidrófuga en grupos sanitarios públicos.-	m2						
2.2.25	Carpeta hidrófuga en local sanitario privado.-	m2						
2.2.26	Carpeta hidrófuga y de nivelación en Kinder.-	m2						
2.2.27	Colocación amurada guías de cortina de enrollar M. E.-	gl						
2.2.28	Colocación de Pantalla de Mármol en Grupos Sanitarios.-	un						
2.2.29	Colocación de Estantes de Mármol en Grupos Sanitarios.-	un						
2.2.30	Colocación de Zócalos de Mármol Travertino de recuperó.-	m						
2.2.31	Colocación de Mesadas de Mármol en Grupos Sanitarios.-	gl						
2.2.32	Colocación de Zócalos en Mesadas de Sanitarios.-	m						
2.2.33	Colocación de Mesada de Mármol en Office Atención al Público.-	gl						
2.2.34	Colocación de Zócalos de Mármol en mesada de Offices de Atención al Público.-	m						
2.2.35	Amurado de cajas de frenos de puertas tipo Blindex.-	un						
2.2.36	Colocación de Tapa de mostrador de Mesa de Entradas.-	gl						
2.2.37	Colocación de frentes de mostradores de Mesa de Entradas.-	m2						
2.2.38	Colocación de frentin Interior de mostrador de Mesa de Entradas.-	m						
2.2.39	Revestimiento de nuevo vano de Ingreso a Sala de Espera.-	gl						
3	CONSTRUCCION EN SECO							
3.1	Cielorraso Acústico en Sala de Espera.-	m2						
3.2	Garganta Acústica perimetral Sala de Espera.-	m						
3.3	Tabique Pared Simple de placa de Roca de Yeso-	m2						
4	YESO ARMADO TRADICIONAL							
4.1	Reparaciones varias de cielorrasos.-	gl						
4.2	Buñá perimetral del tipo original.-	m						
4.3	Pantallas de Yeso Armado.-	m2						
4.4	Cajones de yeso armado sobre mostrador.-	gl						
5	SOLADOS Y REVESTIMIENTOS							
5.1	Piso granítico 30x30cm Verde Especial.-	m2						
5.2	Zócalos graníticos Verde Especial.-	m						
5.3	Piso granítico 30x30cm color Beige de recuperó.-	m2						
5.4	Zócalos graníticos Beige - Corte a medida y Colocación, de material de recuperó original.-	m						
5.5	Piso granítico compacto de dimensiones 30x30cm en Grupos Sanitarios.-	m2						
5.6	Zócalos graníticos compactos, 10x30 cm en Grupos Sanitarios.-	m						
5.7	Piso granítico 40x40 cm color rojo provisto por el Comite de Recuperó.-	m2						
5.8	Pulido de Piso Granítico.-	m2						
5.9	Piso de Porcelanato pulido en Baño Privado.-	m2						
5.10	Revestimiento "Porcelanato" Baño Privado y en Grupos Sanitarios.-	m2						
5.11	Revestimiento "Porcelanato" office.-	m2						


Ing. EMILIO CESAR BARROS
 Jefe de Oficina Técnica de Arquitectura
 Corte Suprema de Justicia-Rosario