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VISITA DE OBRA:
La presente VISITA DE OBRA, sera de caracter OBLIGATORIO y debera ser

presentada junto con la Documentacion Técnica de la Oferta. Sin su presentacion la
oferta sera rechazada en el estudio de las propuestas.-

Se realizaran los dias 19 y 26 de Octubre y 2 de Noviembre de 2022 a las 10:00
hs. en el inmueble situado en la interseccion de calles Belgrano y Lisandro de la Torre
de la ciudad de Villa Constitucion.- Los interesados deberan coordinar con la Oficina
de Arquitectura del Poder Judicial de la Segunda Circunscripcion con sede en Rosario

con comunicacion telefonica al 4721700 interno 4670.-

VALOR DEL PLIEGQO: $ 20.000,00.- (Pesos Veinte Mil).-

ARTICULO N°1: OBJETO DE LA OBRA

El objeto de esta Licitacion es que la firma Contratista resultante, ejecute la Obra
completa, de manera acabada y la entregue en perfecto estado para su ocupacion y
utilizacion inmediata, para lo cual deberd llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer
la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo
con los planos que se adjuntan, las especificaciones técnicas del presente pliego y las

instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion adoptado es el de PRECIO GLOBAL con
REDETERMINACION DE PRECIOS.

Para los aspectos que pudieran no estar previstos en el presente pliego, en el pliego
unico de bases y condiciones, regira, en forma subsidiaria, la Ley de Obras Publicas de la
Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.

Los precios del contrato, se redeterminaran conforme a la Ley Provincial N° 12.046, y
sus normas reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitacion.

Se entiende por Direccion de Obra a la Reparticion que generd el proyecto objeto de
la presente licitacion; y seran sus funciones:

- Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.
- Formar parte de la Comision encargada de la Recepcion Provisoria de la Obra.
A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion al Poder Judicial de la

Provincia de Santa Fe.

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

El Presupuesto Oficial INDICATIVO para la construccion de la obra asciende a la
suma de: $ 197.603.791,40.- (Pesos Ciento Noventa y Siete Millones Seiscientos Tres Mil
Setecientos Noventa y Uno con 40/100.-)

Precios Oficiales tomados a valores del mes de Agosto de 2022.-

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto



requeridos para la completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la
Obra, todos los insumos, tareas especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y
derechos que correspondan, y las prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los
fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente a la fecha de Licitacion,
considerando al Poder Judicial como Sujeto Exento.

El Proponente incluird de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que
sean necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo

Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del
Decreto N° 822/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondos al
contratista bajo las condiciones y modalidades impuestas por dichas normas.

El Poder Judicial podra autorizar el mismo, el que no podra exceder del 30% del
monto a contratarse y debera garantizarse por un valor equivalente al 150% del anticipo a

otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

El Poder Judicial abonard al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro
de los 30 dias a partir del Gltimo dia del mes de ejecutados los trabajos, debiendo tener la
aprobacion previa de la Oficina de Arquitectura. Los certificados deberan entregarse para
su aprobacion en la Oficina Arquitectura del Poder Judicial, Balcarce 1651 — 3er. Piso,

Rosario.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:
+ Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC).
+ Anexo 1: Formulario de propuesta.
= Anexo la: Planilla de Cotizacion General.
= Anexo 1b: Planilla de Cotizacion de Reparaciones Instalaciones Sanitarias.
= Anexo lc: Planilla de Cotizacion de Readecuacion Instalaciones Eléctricas.
= Anexo 1d: Planilla de Cotizacion de Instalacion Alarmas de Incendio.
= Anexo le: Planilla de Cotizacion de Reemplazo Unidad Condensadora Sistema
de Climatizacion.
= Anexo 1F: Planilla de Cotizacion de Sistema de Videovigilancia.
+ Anexo 2: Obras similares y obras realizadas.
+ Anexo 3: Planilla de desagregacion del coeficiente de resumen.
+ Anexo 4: Andlisis de precios.
+ Anexo 5: Plan de trabajo.
+ Anexo 6: Curva de inversion.

o Anexo 7: Director Técnico.



+ Anexo 8: Representante Técnico.

+ Anexo 9: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
¢ Anexo 10: Clausula de no Repeticion.

+ Anexo 11: Declaracion Jurada.

+ Anexo 12: Cartel de Obra.

o Anexo 13: Acta de Redeterminacion de Precios.

+ Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).

+ Planilla de Factores de Redeterminacion

+ Acta de Redterminacion de Precios Modelo

+ Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer.

+ Acta de Visita de Obra firmada por Oferente y Oficina Técnica de Arquitectura.-

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por
considerarse que las Empresas Proponentes cuentan con el mismo.

En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Oficina de
Arquitectura del Poder Judicial para su consulta, como asi también en Internet en el sitio
Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y
Condiciones, formara parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo

N° 24 — Documentos del Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos sera de Trescientos ( 300 ) dias

corridos.-

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Se establece en trescientos sesenta y cinco ( 365 ) dias calendarios a partir de la
fecha del Acta de Recepcion Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los
requisitos consignados en el Articulo N° 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista
tendrd a su exclusivo cargo los trabajos de conservacién y mantenimiento de las obras y
equipos instalados.

La recepcion provisoria debera ser debidamente firmada por el Poder Judicial.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICION DEL LEGAJO
LICITATORIO

La documentacion de la Licitacion podra consultarse en:
Rosario: Oficina de Arquitectura del Poder Judicial — Calle Balcarce 1651 de
Rosario

Internet: Sitio Web oficial del Poder Judicial de Santa Fe.



(www.]usticiasantafe.gov.ar).

El precio del pliego es de PESOS VEINTE MIL.- ($ 20.000.-)

El Pliego podra ser adquirido por cualquier interesado, pudiéndose optar por alguna
de las siguientes formas de pago:

- En la Sub Direccion General de Administracion — Tribunales Provinciales de
Rosario, Balcarce nro. 1651 - ler. Piso.-

- Transferencia electronica bancaria o depdsito: a la cuenta corriente N° 0008 —
1159/01 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 3300008210080001159014, CUIT N° 30-
99905280-7 a nombre del Poder Judicial de Santa Fe, dicho comprobante debe ser remitido
a la Direccion General de Administracion a través de la direccion de correo electronico:
contaduriaros@justiciasantafe.gov.ar.

El adquirente del Pliego, debera identificarse y constituir domicilio real, legal e
informar correo electronico, ante la Sub-Direccion General de Administracion del Poder
Judicial, sito en calle Balcarce 1651 - ler. Piso - Rosario, mediante nota o correo
electronico.

El mero hecho de adquirir el Pliego implicard la aceptacion total e incondicionada y
el pleno sometimiento al mismo.

Es requisito indispensable para la presentacion de ofertas, acreditar la compra del
Pliego.

En el caso de adjuntarse comprobante de deposito o transferencia bancaria, el
mismo debera ser el emitido por la respectiva entidad y estar el dinero debidamente
acreditado en la cuenta de esta Direccion.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y
demas elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan
plantearse por escrito en Mesa de Entradas de la Sub-Direccion General de Administracion

o via correo electrénico ante la reparticion a la casilla ebarros@justiciasantafe.gov.ar

solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias. Las consultas podran
realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada para la apertura de las
propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y
ocho) horas de anticipacion a la mencionada apertura.

Los planos seran entregados en soporte magnético.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS - LUGAR, FECHA'Y HORA DE APERTURA

Las Propuestas deberan presentarse en la Mesa de Entradas de la Sub-Direccion de
Administracion, sito en calle Balcarce 1651, ler. Piso, hasta el dia y hora fijados para la
apertura de las mismas.

La apertura de las propuestas se realizara en los Tribunales Provinciales de Rosario -
Sub Direccion General de Administracion, sito en calle Balcarce 1651, Primer Piso, el dia

9 de Noviembre de 2022 a las 10:00 hs.



http://www.justiciasantafe.gov.ar/
mailto:ebarros@justiciasantafe.gov.ar

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 (noventa) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las
propuestas. Aclarase que, de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley
5188 y las modificaciones introducidas por el Decreto N° 2260/16 del PE., el
mantenimiento de las ofertas que resulten mejores, a criterio de la Administracion, podran

resultar prorrogadas por un término igual al establecido originalmente.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO
DE LA EMPRESA, EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA
Y EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

a) Debera ser el profesional declarado por la empresa ante el Registro de
Licitadores de la Provincia.

b) EIl cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran segiin Anexo N° 7.

12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional
respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras
similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente
pliego.

¢) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberd efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se
entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 8 de este PCByC y resultard a
plena satisfaccion de la Reparticion, en concordancia con lo dispuesto en los
Articulos N° 39 y 40 del PUByC segin corresponda. En el caso de
considerar que el profesional propuesto no retna las condiciones necesarias

para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del
o de los profesionales propuestos por el Contratista para su Representacion Técnica en
Obra, no podré darse inicio a los trabajos. No corresponderd por tal causa reconocimiento
alguno ni modificacion de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de

las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.
a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional

respectivo referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempeflo como Responsable de Higiene y



Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran
en planilla indicada en el Anexo N° 9 de este PCByC. En el caso de considerar
que el profesional propuesto no retina las condiciones necesarias para esta obra

se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de
los profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene
en el Trabajo, no podrd darse inicio a los trabajos. No corresponderd por tal causa
reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la

Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N° 2.429 y 4.114

Al tiempo de la aceptacion del Representante Técnico, se debera entregar a la
Reparticion las érdenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio
Profesional que corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas
profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y
N° 4114 y de todas otras disposiciones vigentes modificadoras o complementarias de las
mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepcion Provisoria de
la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los
aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticion informara de ello a
los Colegios Profesionales que correspondan.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, serd causal del

no otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retencion a deducir de cada Certificado
de Obra en concepto de garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de
Recepcion Definitiva de los mismos.

Podra sustituirse el monto resultante de la retencion, a la solicitud del Contratista,
mediante Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Poder Judicial de la Provincia de
Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y
expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a

satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION
Los oferentes deberan estar inscriptos en la seccion OBRAS DE ARQUITECTURA

del Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de



Santa Fe. En el caso de una Unidon Transitoria de Empresas (UT), sus integrantes
cumpliran con tal requisito.

Asimismo los oferentes deberdn acreditar las siguientes capacidades minimas:

Capacidad de Contratacion Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del
Registro de Licitadores de Santa Fe: $ 237.124.549,7
Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad necesaria del

Reglamento del Registro de Licitadores de Santa Fe $ 197.603.791,40

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente
llamado, podrén ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociacion de
Empresas. En tal caso se sumaran las capacidades de cada empresa integrantes de la UT. En
tal caso se determinard la capacidad de contratacion de la UT sumando las de cada uno de
los componentes, de acuerdo al porcentaje de participacion que tenga asignado en la
integracion de la UT. Los porcentajes de participacion de las empresas asociadas, no podran
superar los valores de sus respectivas capacidades de contratacion, vigentes a la fecha de
adjudicacion (Decreto 0001/95 — Reglamento del Registro de Licitadores de la Provincia de
Santa Fe).-

Si concurren asociadas, constituiran una Unién Transitoria de Empresas (UT) y se
regiran conforme a la Ley N° 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente debera
reunir las siguientes condiciones:

1.- Adjuntara con los documentos para la evaluacion una copia del Compromiso
Constitutivo de la Asociacion, bajo declaracion jurada y ante Escribano Publico. Solo se
admitirdn modificaciones al Contrato de Asociacion cuando existan razones fundadas y
aceptadas por la Reparticion.

2.- Toda la documentacién que presente para evaluacion de antecedentes debera ser
realizada por cada integrante de la Asociacion de Empresas.

3.- Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar
como minimo el 51 % de las exigencias en cuanto a capacidades.

4.- Las empresas participantes seran responsables solidarias y mancomunadamente
del cumplimiento del contrato que suscriban con la Administracion.

5.- La empresa Mandataria podrd contraer obligaciones, recibir instrucciones y
pagos en nombre de la Asociacion y de cada una de sus integrantes. La relacion entre la
Administracion y la UT, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociacion, se

formalizara a través de la Mandataria.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los Oferentes declararan en su propuesta, segun Anexo N° 2, las obras que por su
tipo y naturaleza sean consideradas similares debiendo éstas satisfacer los requisitos
indicados en los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Como_requisito_minimo_para_ser preseleccionada. la proponente si_concurre en




forma individual, o la mandataria del consorcio en caso de tratarse de UT, deberdn haber

construido en los ultimos 10 (diez) anios contados a partir de la apertura de la presente

licitacion, por lo menos 1 (una) obra de arquitectura considerada similar a la que se licita,

debiendo comprobarlo con las respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende

por Obras Similares lo especificado en el articulo 23.1.10).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una
UT anterior, serd considerado valido en la medida que la parte proporcional de su
participacion en el total, arroje un valor no inferior al minimo exigido, en cuanto a los
Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberdn afianzar con
el 1% (uno por ciento) del importe del Presupuesto Oficial en la forma establecida en el
articulo 23.1.1. del presente Pliego.

Dentro de los diez (10) dias de la notificacion de la adjudicacion y previo a la firma
del contrato, el adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un
monto no inferior al cinco por ciento (5%) del importe contractual, en la misma forma
establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

A dicha fianza, el adjudicatario deberd elevarla previamente a la firma del
respectivo contrato hasta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente
monto contractual, en la misma forma establecida anteriormente, para el caso de
afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza serd reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de

Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion
Publica implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las
clausulas que componen el Pliego Unico de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego
Complementario de Bases y Condiciones (PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la Ley N°
5.188 y su reglamentacion, como asimismo conocer la totalidad de los documentos que
integran el Legajo para la presente Licitacion y las condiciones en que se ejecutara la Obra,
los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier
otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracion. No se
aceptaran reclamaciones provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con
lo expuesto.

Ademas crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han

estudiado la documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y



calculos de los costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han
basado en ellos para formular su Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la
Reparticion, solo tendran cardcter ilustrativo y en ningln caso daran derecho a la contratista
a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios
profesionales y otros reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la
legislacion vigente establezcan a cargo de la Contratista para la totalidad de los trabajos
contratados.

Quien concurre a la Licitacion de una Obra Publica no podra alegar en caso alguno,
falta o deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUByC, y el
solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas,
como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc.

conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del PUByC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicaciéon de cada uno de los item que conforman el
presupuesto de obra, debera incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de
obra, equipos, impuestos, imprevistos, tramites o permisos ante Reparticiones u
Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario
para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque

ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de anélisis de precios, de acuerdo al
modelo detallado en el Anexo N° 4.

Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano
de obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que
integre el costo neto y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser
coincidentes con los indicados en cada uno de los items intervinientes del andlisis de

precio.

ARTICULO N° 21: DECLARACION DEL COEFICIENTE DE RESUMEN
-PRECIOS UNITARIOS

El oferente debera acompanar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo
sobre, el andlisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A
tal fin deberd ajustarse “obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el
Anexo N° 3.

El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre el costo neto del item y el
coeficiente resumen.

Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de

aplicacion, incluyen explicitos e implicitos todos los insumos y valores agregados



necesarios para la ejecucion total del item correspondiente, en un todo de acuerdo con las
especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte

consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas
Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras,
instalaciones, etc. ya existentes, serdn gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la
Reparticion. Los gastos de su gestion incluyen: elaboracion de toda la documentacion
conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestion y aprobacion,
aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del
permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran
lugar a compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos

directos dentro del costo neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y
Condiciones, y ademas con las que a continuacion se puntualizan.
Todo proponente presentara en el acto de apertura:
e SOBRE N’ 1: Presentacion y Antecedentes
e SOBRE N° 2: Propuesta Econémica
La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara

como Unica leyenda lo siguiente:

Licitacion Publica Nro: 40/22

Denominacion de la Licitacion: “Puesta en Valor Edificio Judicial Tribunales
Provinciales de Villa Constitucion”.

Fecha de apertura de las ofertas: 9 de Noviembre de 2022.

Hora de apertura de las ofertas: 10:00 hs.

Lugar de apertura de las ofertas: Sub-Direcciéon de Administracion Poder Judicial

Rosario.

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero
2, cerrados y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre
Numero 2 debera estar dentro del Sobre Nimero 1. Ambos sobres llevaran un rotulo; El Sobre
Numero 1 segin el Articulo N° 12 del Pliego Unico de Bases y Condiciones; el Sobre Numero
2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia

certificada y estar firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.



Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1. SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a
continuacion:
1.1. GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del
presupuesto oficial de la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las
siguientes formas:
. En efectivo, en deposito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en
el futuro actiie como agente financiero de la Provincia
= Titulos Publicos de Nacion, Provincia o Municipalidad seglin cotizacion a la
fecha de la constitucion de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe,
y que tenga cotizacion oficial al momento de su constitucion a cuyo efecto se
presentara el certificado de deposito correspondiente. El monto de este deposito se
calculara a valor de mercado del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucion y
debera cubrir la garantia requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever
fluctuaciones futuras. Cuando el valor de mercado de dicho deposito se redujera por
debajo del monto de garantia requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen
adicional del 20% dentro de los diez (10) dias de advertida esta circunstancia. En tanto
se mantenga el valor requerido de la garantia, la renta y amortizacion de los titulos
depositados podran ser retirados por el depositante.
= En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro
Postal bancario. Dicho Documento se hara efectivo y se depositard, no admitiéndose
cheques diferidos. Dicha constitucion de garantia no devengara interés alguno.
. Con Aval Bancario o Seguro de Cauciéon a favor del Poder Judicial de la
Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o
corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los
Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante, debiendo
en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las
compafiias de Seguros deberan constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin
beneficio de division y excusion.
. Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con el Poder

Judicial de la Provincia de Santa Fe.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendrd vigencia
por 30 (treinta) dias mas que el periodo original de validez de la oferta o de
cualquier nueva fecha limite de validez pedida por el Contratante y aceptada por el
Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el Contratante durante todo ese
lapso; por lo tanto no se admitiran libramientos de pago diferidos o cualquier otro
instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen

cheques con certificacién por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la



garantia, el cheque sera cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los
gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle

requerido.

1.2. El presente Pliego de Bases y Condiciones, sellado y firmado en todas sus fojas y

el comprobante de la adquisicion del mismo.

1.3. CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA
DE SANTA FE DE HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA,
objeto del llamado, segun lo indicado por el Articulo N° 5 del PUByC. De no ser

presentado oportunamente, serd requerido por la comision de adjudicacion dentro del

plazo de 48 hs. de notificado fehacientemente, dicho plazo serd improrrogable.-

1.4. Declaraciéon Jurada — Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la
Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP), del mes anterior, firmada y con
acuse de presentacion web. La misma se obtiene con clave fiscal incorporando la

relacion dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 — Formulario 522/A” .-

1.5. Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la API (RG 019/11). La misma
se obtiene con clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando
a: Impuestos — Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento
Fiscal. Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la
Provincia de Santa Fe, deberan presentar una nota con caracter de declaracion jurada
exponiendo dicha situacion, comprometiéndose a que en caso de ser adjudicado,

procederd a dar de alta a la jurisdiccion de Santa Fe.-

1.6. DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 11.

1.7. SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente
cerrado, dentro del Sobre N° 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el

inc. 2) del presente Articulo.

1.8. SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el
Codigo Fiscal N° 3456 — Titulo Tercero: Impuesto de Sello - Tasa retributiva de

servicios: $ 648.- (pesos seiscientos cuarenta y ocho).—

1.9. CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos o mas empresas asociadas
transitoriamente para la licitacion publica, las mismas deberan exponer una declaracién
jurada emanada de los organos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la
voluntad de cada una de las empresas, manifestando que a todos los efectos de la

licitacion, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas las



responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

1.10. ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera
presentar un listado de obras similares ejecutadas y/o en ejecucion en los tltimos 10 (diez)
afos, segun planilla Anexo N° 2.
Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad
técnica y caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se concursa.
Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del
presente pliego, teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y
volumen de la misma.
Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del ultimo
certificado de obra.
Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como
antecedente, aquellas cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades
contratadas.
En caso de UT debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las

firmas integrantes de la misma.

1.11. DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio

especial en la ciudad de Rosario.

1.12. Certificado expedido por el Registro de Procesos Universales en donde se informe

si el oferente se encuentra incurso en proceso de concurso o quiebra.

1.13. Condicion de Activo SIPAF.

1.14. Declaracion de aceptacion expresa de la competencia y jurisdiccion de los
Tribunales Ordinarios de Santa Fe, haciendo renuncia expresa a todo fuero o

jurisdiccion incluyendo la federal.

1.15. Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.).
Para el caso de personas juridicas deberd presentarse certificado de los miembros que
integren los 6rganos de administracion; para Union Transitoria (U.T.), de los miembros

de los 6rganos de administracion de las personas juridicas que componen.

1.16. Fotocopia certificada del contrato social en donde figure la vigencia de la

sociedad y la designacion de los miembros del 6rgano de administracion.

2. SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA.
El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, deberd ir dentro del Sobre Numero 1 e

identificarse con la siguiente leyenda:



SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econdémica
Licitacion Publica Nro: 40/22

“Puesta en Valor Edificio Judicial Tribunales Provinciales de Villa Constitucion”

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticion) debidamente
completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1. (original y copia)

b) Planillas de Computos y Presupuestos / Cotizacion segun lo establecido por
este pliego en sus Articulos N° 19, N° 20, N° 21 y Anexos 1la, 1b, 1c, 1d, le y
1f.

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3

d) Los analisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item
especificos de la obra, s/ Anexo 4.

e) Plan de Trabajo y memoria descriptiva de la metodologia constructiva,
conforme Anexo N° 5

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 6.

La oferta econémica que presente el contratista, lo serd a valores del mes

anterior al de la apertura de la licitacion.

3. APERTURA DE LOS SOBRES

El dia y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios judiciales y en presencia de
los interesados que concurran al acto, se dara por finalizada la recepcion de los sobres, previo
recuento y numeracion correlativa de los mismos, anunciandose el niimero de los recibidos.
Inmediatamente se procedera a abrir los sobres de presentacion (Sobre 1), mencionando los
documentos que contiene cada uno.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.1. y 23.1.7. y 23.2.a.
(Formulario Propuesta adjunto debidamente completado y conformado segun modelo del
Anexo N° 1), sera causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las
autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUByC y sus modificaciones conforme al Decreto
2260/16 del P.E..

La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2,y
cualquier otra documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48
(cuarenta y ocho) horas de su notificacion fehaciente; transcurrido el cual sin que haya sido

subsanada, sera rechazado la propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1. PROCEDIMIENTO:



La evaluacion serd efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su
exclusivo juicio propondra la Oferta mas conveniente, que retina todas las condiciones exigida
por los presentes pliegos.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional, que a solicitud
de dicha Comision se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su
notificacion fehaciente, sin que ello implique modificacion de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la
base de la documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de
cumplimiento de la documentacion solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que debera ser
cumplimentada en su totalidad.

La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:

] Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el

Sobre Presentacion de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta,

Articulo 23.2 y 23.3 del presente pliego.

n Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del
presente Articulo.
m Evaluacion de los Antecedentes Economicos - Financieros de acuerdo a lo

informado por la Direccion General del Registro de Licitadores.
Si se presentara dos o mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los
efectos de la calificacion se evaluaran en forma conjunta unicamente los siguientes incisos:
23.1.3. Capacidad de contratacion disponible.
23.1.10. Antecedentes Técnicos en obras similares.
Una vez finalizado el analisis de la documentacion técnica, se procedera a

evaluar la oferta econdémica.

2.- SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la
documentacion indicada en el articulo N° 23.1.3. y 23.1.10.
Certificado de Habilitacion para la Licitacion de la Obra, emitido por el Registro

de Licitadores de la Provincia. (Art. N° 23.1.3.)

Obras similares: Articulo 23.1.10.
Se evaluard, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para
ejecutar obras del tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Los proponentes tendran derecho a dejar sentado en acta las observaciones que, a su
criterio, sean procedentes y podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro
del término de las 48 hs de su clausura. La impugnacion debera ser fundada.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan



acompafiar constancia de haber efectuado en la Tesoreria de la Sub-Direccion General de
Administracion del Poder Judicial de Rosario un depdsito en concepto de Garantia de
Impugnacion, equivalente al 50% de la Garantia de su Oferta. Dicho deposito debera
realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la Republica
Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacion, procediéndose a
su devolucion dentro del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la
fecha de notificacion de la resolucion respectiva, a excepcion que la misma resulte a
exclusivo juicio del Poder Judicial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o
meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de Garantia de
Impugnacion sera perdido por el Oferente a favor de aquél.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo
mediante la constitucion de la Garantia de la Oferta.

El Poder Judicial resolvera con caracter irrecurrible las impugnaciones que se
hubiesen formulado.

La interposicion de recursos administrativos o judiciales no significard la

paralizacion del tramite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicion y Certificacion de los distintos trabajos que integran la
Obra, se detallan en los andlisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares. En su defecto son de aplicacion las Normas de Medicion del Articulo N° 67
del PUByC.

Conjuntamente con la elevacion del acta de medicion la contratista estard obligada a
presentar los comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente

pliego.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia
segura y transitable. Por cada infraccién a esta norma, la Contratista sera pasible de una
multa. Al momento de entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de
conservacion y limpieza, extrayéndose fuera de el todos los desperdicios, escombros,

basura, etc.

ARTICULO N°28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEMS

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un
aumento o disminucion superior al 20 (veinte) % de los item de contrato, o la creacion de
nuevos item, y no se llegare a un acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el
contratista tendran derecho a que se fijen por analisis un nuevo precio de comun acuerdo.
En caso de disminucidn, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del trabajo a realizar en

el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo que



exceda del 120 (ciento veinte) % de la que para este item figure en el presupuesto oficial de

la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalard en el sitio que fije la Inspeccion, con la leyenda
acorde a la obra que se licita, la que no podra ser modificada sin autorizacioén expresa de la
Administracion. La provision y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince)
dias de firmado el contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en
igual lapso. El cartel estard despegado del nivel del terreno 2,00 m. El lugar de
emplazamiento del mismo sera determinado por la Inspeccion y el Contratista tomara
especial precaucion en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la resistencia contra
vientos) y mantenimiento, pues el mismo deberd permanecer en el lugar durante todo el
transcurso de la obra.

La informacion que se deberd incluir en el cartel sera la especificada en el Decreto
N° 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la
contratista, siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en
este Articulo.

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucion de los trabajos, la
Contratista debera mantener a disposicion de la Inspeccion toda la documentacion técnica y
administrativa correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de aplicacion de multa si se

comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:

o Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.

o Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de
Riesgos del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas
complementarias.

El contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a cinco dias
anteriores a dar comienzo a la obra:

« Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente
(segin Anexo N° 10).

o Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del
Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en
obra.

« Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pdlizas de Seguro de Vida
Obligatorio.

Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se

actualizara al producirse altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este



lo requiera.

El contratista deberd acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los
seguros. La no presentacion de dicha documentacion habilitard a la Reparticion a no

autorizar ninglin pago sin haberse cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a
terceros por la ejecucion de las obras.

Por tal motivo, deberd contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva,
con adicional para construccion, refaccion, demolicion, instalaciones, y montaje de
edificios. Adicionando ademas carga y descarga de bienes, guarda de vehiculos,
automotores o remolcados y dafio a instalaciones subterraneas de servicios publicos con
una cobertura minima de $§ 2.000.000.- (Pesos Dos Millones ) y $ 200.000 (Pesos

Doscientos Mil) para gastos de Farmacia. La Contratista debera acreditar mensualmente el

pago del seguro. No se autorizard ningin pago sin haberse cumplimentado con esta
obligacién.

También deberd contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al
personal permanente. Las pdlizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los
riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al
Comitente, que demande el seguro para el personal de la Inspeccion de la obra.

El contratista deberd acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los

seguros. La no presentacion de dicha documentacién habilitard a la Reparticion a no

autorizar ningin pago sin haberse cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO.

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion
vigente de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el &mbito Municipal, Provincial y Nacional:
Decreto Ley 19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad
en el Trabajo para la Industria de la Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT,
Resolucion SRT 35/1998. Resolucion SRT 51/1997, Resolucion SRT 319/1999, Resolucion
SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda
derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a
la firma del Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL
PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera
ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo
establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96; Articulos 2, 3 y
Anexo I res. SRT 51/97; Articulos 1°y 2° res. SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo I res.



SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el
Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en
los Articulos 1°, 2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de

Seguridad e Higiene en el Trabajo del Contratista Adjudicatario en caracter de

Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste
motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones, la contratista debera presentar, previo a la emision de la certificacion mensual,
una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato
anterior. La misma deberé estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la
Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestacion de Higiene y
Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentacién aprobada
por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto
el incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un
3% de la certificacion mensual correspondiente, la que seré reintegrada en la certificacion
posterior a la normalizacion de la situacion debidamente acreditada. Si la contratista
incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no
reintegrard las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de
Obra solicitard a la Superioridad la aplicacion de las sanciones que se estime pertinente,
apercibimientos, multas y/o paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccion podrd inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de
trabajo, elementos de proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma
contratada.

Seran obligaciones del contratista:

e Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la
obra sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una
resistencia adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

e Informar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea
mediante el envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

e Senalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los
lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por
conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por
caidas de objetos o herramientas.

e Vallar fisicamente y sefalizar segin los riesgos, con carteles normalizados
IRAM el area de realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras
civiles se deben seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas
de proteccion para el personal a su cargo. Esto incluye la construccion de

andamios, pantallas, entablado de proteccion, vallado perimetral delimitando el



lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.
Proveer a la obra de una instalacién eléctrica segura, con elementos
normalizados, prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al
sistema vigente en el edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles
dafos, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora general, proteccion
térmica adecuada al consumo de la instalacion, cables de alargador tipo TPR,
conexion a tierra que podra ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial.
Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, trabajo o circulacion
del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura minima de 2.20 a
2.50 m.
Inspeccionar periodicamente las instalaciones provisorias, maquinas y
herramientas, pudiendo la inspeccion de obra sefialar y observar las
imperfecciones de ellas, las que quedaran asentadas por escrito en el libro de
obra.
Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccion de obras de los
equipos de proteccion personal que corresponda en funcion del riesgo a que se
expongan, los que deberan estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:
+ Uso continuo y obligatorio:

«  Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

+  Proteccion craneana.

« Anteojos de seguridad.

«  Vestimenta (adecuada al riesgo).

+ Especifico por riesgo: Segun normativas vigentes

El Contratista es responsable de las protecciones mecénicas y eléctricas que a
cada maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor
seguridad, debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien
mantenidas y en los lugares correspondientes.
El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones
provisorias que sean realizadas a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas,
efluentes liquidos, gaseosos, electricidad, calefaccion, etc.
Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso,
debera cumplir con las siguientes obligaciones:
Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencion, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el
personal sufra accidentes.
Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya
que la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en
altura.
En ningin caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente
elemento de proteccion. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud

y Seguridad en la Construccion.



e Los andamios deben complementarse segiin lo establecido por el Decreto N°
911/ 96 Salud y Seguridad en la Construccién, segun lo establecido por Decreto
N°911/96 Salud y Seguridad en la Construccion - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y
deben sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas
desde abajo por una persona. Las mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en
ningln lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacion por escrito de
parte del representante de Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las
radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y
con tapa, no pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o
algiin material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso
inmediato al Responsable Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a
equipos de incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen
estado de uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso serd obligatorio, como asi
también el uso de los elementos de proteccion personal en las tareas que implican riesgos

particulares.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral
que rija para el gremio de la construccion al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista deberd presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de
Sueldos y Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos
ejemplares, uno quedara en la Oficina que la Inspeccion posea en la Obra y otro se

archivara en el Departamento Técnico.

ARTICULO N° 34: PROYECTO EJECUTIVO Y AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO
FISICO Y CURVA DE INVERSIONES

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustard a los Anexos 5y 6
observando los parametros que se indican en los Anexos la, 1b, Ic, 1d, 1e y 1f. Lo
referido debera ser presentado conjuntamente con la Planilla de Cotizacion en la Oferta
Economica que realice la empresa en el Acto de Apertura.-

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las
tareas o item previstos, servird de base para la certificacion de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticion serdn subsanadas por el Contratista

dentro de los 5 (cinco) dias habiles desde la firma del Contrato,en cuyo defecto y no



mediando observacion, vencido dicho término quedara aprobado.

La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la
Reparticion por los errores que el mismo pudiera contener en su formacion, no obstante una
vez detectados, podra exigir su rectificacion y la realizacion de las obras de acuerdo al
resultante de dichas correcciones.

La Contratista, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato,
deberd presentar a la Supervision para su aprobacion, el Cronograma de Entregas Parciales
del Legajo Ejecutivo de la Obra, en el cual se consignaran las etapas en que se propone
subdividir el cumplimiento de esta obligacion. Las referidas etapas respetaran las
secuencias logicas de las obras contratadas y no entorpeceran el Diagrama de Marcha de los
Trabajos aprobados. El plazo maximo para la entrega del legajo ejecutivo de la presente

obra se fija en 30 dias calendario.

PRESENTACION:

Los planos se entregaran en borrador para ser VISADOS POR LA OFICINA DE
ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL y luego de la correccion se entregaran los
planos definitivos en escala conveniente impresos en papel. Los provisorios para revision
se entregaran en dos juegos. Y su presentacion en soporte digital. -

La OFICINA DE ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL podra solicitar en
cualquier momento la ejecucion de planos y/o de detalles constructivos a fin de apreciar
mejor la Obra a sus fines.-

La Contratista debera entregar a la OFICINA DE ARQUITECTURA DEL PODER
JUDICIAL previo a la confeccion del Legajo Ejecutivo y al momento de aprobacion del
Proyecto, la totalidad de las normativas, ordenanzas y / o reglamentaciones vigentes en la
localidad, como asimismo, la contratista debera presentar el permiso de edificacion
extendido por autoridades municipales que correspondan.

Por cada plano definitivo se entregaran 4 (cuatro) copias en papel y su
correspondiente presentacion en soporte digital.-.

En ningtn caso la CONTRATISTA podra iniciar los trabajos sin la APROBACION
del LEGAJO EJECUTIVO o DE CUALQUIERA DE SUS ETAPAS por parte de la
OFICINA DE ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL; como asi mismo no podra
alterar en nada el DIAGRAMA DE MARCHA DE LOS TRABAIJOS salvo aspectos que se

consensuen con la misma.-

ARTICULO N° 35: MULTAS

Déjase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y
demas documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de
las obras contratadas mas su actualizaciéon conforme al régimen de redeterminacion de
obras vigente.

Seran motivos de aplicacion de multas o sanciones la mora en la iniciacion de los trabajos

(Art. 78 — PUByC), mora en la terminaciéon de los trabajos (Art. 79 — PUByC),



incumplimiento del plan de trabajos (1 por mil del precio total de la obra, cada mes que
termine atrasado en forma injustificada con respecto al plan de trabajos aprobado); por
trabajos o materiales rechazados (1por mil del precio total de la obra, por cada rechazo de
materiales o trabajos), por desobediencia a 6rdenes de servicios o por infracciones varias
(variable entre 0,5 y 2 por mil del precio total y de acuerdo a la gravedad de la falta a s6lo
juicio de la Oficina de Arquitectura) (Art. 80 — PUByC).-

La Multa por “mora en la terminacion de los trabajos — Art. 79 PUByC —” no es
conminatoria, tendré caracter de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el

plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL
POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en el
lugar durante la ejecucion de las obras, se estipula que s6lo se reconocera la incidencia de
aquellas lluvias que sobrepasen los registros normales de la zona, segin datos
suministrados por organismos oficiales, y siempre que a juicio y evaluacion de la
Administracion signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en base al
estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea,
con el objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que
puedan provocar las lluvias menores, dejandose expresamente establecido que no se

reconoceran ampliaciones de dichos plazos por tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

Segun se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

Segun se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Todo el
material y equipamiento solicitado en éstos items quedaran definitivamente a nombre de la
Oficina Técnica de Arquitectura, Tribunales Provinciales de Rosario y sera parte del monto
del contrato de la obra a entregar.-

NOTA:

Gastos de Funcionamiento: La contratista deberd prever en los Gastos Generales
de su cotizacion, los costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relacion a la
actuacion de la Inspeccion de la Obra, durante el plazo de ejecucion de los trabajos.
Incluiran aparte de los ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la
obra, las comunicaciones, papeleria y otros insumos. Si el Contratista no cumpliese
satisfactoriamente con los apartados anteriores, se hard pasible de aplicacion de una
multa reiterativa diaria del 0,05% del valor del contrato mientras dure la infraccion.
Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberdn ser nuevos, de

primera calidad y de marca reconocida.



ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

Segun lo prescripto en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.-

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin
pago directo alguno, previo a la Recepcién Provisoria los Planos Originales conforme a
Obra, para cada rubro que integra la misma, segun el siguiente detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada
uno de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla
que a juicio de la Inspeccion fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las
obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentacion se confeccionara en papel debiéndose
acompafiar 3 copias en el mismo material, todas debidamente rubricadas.

¢) Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato .DWG en
soporte electronico (DOS discos rigidos externos) y remitido como archivo adjunto por

correo electronico a la direccidon ebarros(@justiciasantafe.gov.ar

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma
estipulada, se haré pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del

precio del contrato, por cada dia de atraso para los planos y otro tanto para los manuales.

Asimismo, para la obtencioén de la Recepcion Provisoria, estd obligada a la entrega
del Legajo de Planos e Ingenieria Conforme a Obra. Antes de la recepcion provisoria el
contratista volvera a presentar un nuevo juego de planos en original y dos copias, en escala
1:100 con el trazado de las instalaciones de acuerdo con los trabajos realizados en la obra.

Al mismo tiempo presentara dos copias completas de los manuales, en idioma
castellano, con todas las instrucciones para la puesta en marcha, uso, mantenimiento y
servicio de las instalaciones de Aire Acondicionado Central y Grupo Electrogeno, Centrales
de Alarmas, como asi también de los Controles de automatismos de ascensores y si las
tuviere claves de acceso a los software instalados. Los manuales incluiran los folletos de
fabrica correspondientes a cada uno de los componentes principales de las instalaciones.
También incluird un esquema eléctrico completo y claro para que cualquier electricista
competente o personal de mantenimiento del rubro especifico, pueda localizar y remediar
los inconvenientes que puedan surgir. Los esquemas seran preparados por separado para los
circuitos de fuerza motriz y para los circuitos de controles.

Se entregaran ademas para el rubro de aire acondicionado, un esquema de los
conductos de impulsion y retorno con ubicacion de todas las persianas graduales y otros
elementos de regulacion. Se Entregardn ademas un muy detallado conforme a obra de las
caferias de desagiie del agua de condensacion.-

La confeccion de los planos e instrucciones especificadas se consideraran incluidas

en el presupuesto.
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ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y
EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad
de los equipamientos varios, y responderd de los defectos, degradaciones y averias que
pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto
quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, el reparo de
los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos resultantes
de uso indebido.

Si la Inspeccion de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los
materiales empleados, deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los
equipamientos varios provistos, notificara a la Contratista, quien debera repararlos,
corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas,
previo emplazamiento de 15 (quince) dias calendarios, la Administracion podra hacerlo por
cuenta de aquella, liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la

Contratista, la Garantia del Contrato o el Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticion inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se
ajustaran a las condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se
realicen para determinar su aprobacidn, seran por cuenta de la empresa contratista. Los
materiales provistos tendran el sello o certificado IRAM de conformidad con las Normas
IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas internacionales mas exigentes con referencia
al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico de la Oficina de Arquitectura
del Poder Judicial o del organismo que éste designe. La Inspeccion debera ser solicitada por el
Contratista con la suficiente anticipacion para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de
la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccion en fébrica, los gastos que ello origine
correran por cuenta del Contratista.

El Contratista efectuard a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de

ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcion Provisoria de las obras, la Reparticion podra disponer el
control de las mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles
seran determinados por el tipo de obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de
estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como

las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacion de los trabajos, siendo este detalle



enunciativo pero no limitativo. La Contratista deberd presenciar por intermedio de sus
representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado
por el personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad
resultante de sus obras. Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos

necesarios que demande la realizacion de estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestion que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra
debera ser ingresada por la Mesa de Entradas de la Sub Direccion General de

Administracion.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios
y calidad respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del
territorio de la provincia de Santa Fe, deberd adquirir materiales, mercaderias y productos
de origen provincial en los términos de la Ley N° 13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo
parcialmente, previa autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista
solicitard por nota de pedido dicha autorizacion, consignando el nombre del subcontratista,
sus referencias, la modalidad y alcance de la subcontratacion, debiendo el propuesto
encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de probada capacidad a juicio
exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar.

Importante: previo al inicio de cada trabajo, quince (15) dias antes, se deberan
presentar antecedentes de obras similares realizadas por los subcontratistas,
especificamente en el rubro.-

La autorizaciéon de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la
Reparticion obligacion alguna para con el subcontratista, el que estard sometido al régimen
de la inspecciéon de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras
subcontratadas le correspondera al contratista como si las hubiera ejecutado directamente.

El contratista deberd ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se

emitan, los montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticiéon no

autorizara la subcontratacidn sin la presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13505,
conocida como “Ley de compre provincial”, modificada por la Ley N° 13619, en particular
lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la empresa o
proveedor local, tendran preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o

similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al



de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales
incrementadas en un cinco por ciento (5%). Si en una contratacion, aplicando el rango de

preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local resulta favorecido, debera
otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) respecto a
la mejor cotizacion del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin,
se convocard a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de
quince (15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa serd evaluada conforme a los

criterios de preferencia enunciados en el primer parrafo del articulo.

ARTICULO N° 47: CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS

En la concrecion de los trabajos contratados, el Contratista cumplira y hara cumplir
las leyes, decretos nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras normas o
reglamentos de Entes que estén vigentes y que sean de aplicacion en este caso. Los

reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigdén Armado

Normas CIRSOC 201 — Recomendacion CIRSOC 201-1

Estructuras metalicas

CIRSOC 301 —302 -1 303 304

De ejecucion
Pliego Unico de Bases y Condiciones — Pliego Complementario de Bases y
Condiciones — Pliego de Especificaciones Técnicas Generales DIPAI/MOSPyV

Urbanas vy edilicias

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Santa Fe.
Normas de seguridad

Ley N° 19587 — Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 — Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 — Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (Necesidad y Urgencia) modifica la Ley 24557

Decretos Reglamentarios correspondientes
Normas Ambientales

Constitucion Nacional (Art. 41)

Ley N° 10877/60: Energia y combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N°
1545/85, Decreto N° 2407/83, Disposicion 14/98, Resolucion 479/98 y normas
complementarios.
Marco normativo provincial

Ley N° 11.717. Decreto N° 1844/03 y Cap. IX, arts. 22 y 23 (Residuos peligrosos)

Ley N° 9004 y Decreto Reglamentario N° 0763/83

Ley 11872

Ley 11273




Ley 10000

Ley N° 11.220

Decreto N° 388/00

Resolucion N° 0128/04

Resolucion N° 201/04

Resolucion N° 1089/82 (ex-DIPOS)

ARTICULO N° 48: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las
empresas que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas,
concurso de precios y contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de
antecedentes de rescision de contratos de obra publica por culpa de la empresa, por el lapso

de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del llamado.



ANEXO N’ 1

(modelo no valido para su presentacion formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)

| O T 1 Lo TSRt
ST e
Su Despacho

Ref.: Licitacion Publica para 1a Obra: .......ccccvieiiiieiiieeiieeieeee e e

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente ............cc.ccc.ue...
........................................................... respectivamente, de la Empresa............ccccoecvveiienennne.
............................................. , inscripta en el Registro de Licitadores de Santa Fe, Seccion
Obras de Arquitectura N° ........cccoeeuveenneen. , se presentan a la Licitacion de referencia y

cotizan precio de ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos,
especificaciones, presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma
de: S (BN NIUIMETOS), .. veevieeereeieieereeeteeereeeteeereeeteeesseesseeeseesseessseensseenneans
....................................................................................... (en letras)

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente
oferta, es de 90 (noventa) dias calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 11

del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

NOTA IMPORTANTE: No se aceptard ningun tipo de variante a la oferta solicitada.




ANEXO N° 2
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

COMITENTE OBRA (1)
N DATOS CONTRACTUALES CANTIDAD|MONTO DE
NOMBRE | NOMBRE PORCENTAIJE
FECHA INICIO FECHA | SUP. [ VOLUMEN DE  |CONTRATO
DOMICILIO |UBICACION DE AVANCE
TERM. NIVELES )
(3)
NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiiedad mayor de 10 (diez) afos,
contada desde la fecha de firma del Acta de Recepcion Definitiva, cuya copia
debidamente certificada o Certificacion del Comitente, debera acompaiiar para su

acreditacion.

(2) El Monto de Obra se consignara a valores de contrato.

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma
de la Asociacion corresponde la obra.

ROSATIO, vt

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico




ANEXO N°3

PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN

SUBTOTAL COSTO NETO 1,000

SUBTOTAL (1)
GASTOS GENERALES %de(l) | wpme
BENEFICIOS %de(l) | =y

SUBTOTAL @)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO %de(2) | 21,00 3)
COEFICIENTE RESUMEN (2+3)

‘ COEFICIENTE ADOPTADO: (*) | e

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios sera redondeado a 3

(tres) digitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del precio cotizado segun este
modelo, considerando para cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que

correspondan, siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

° PRECIO IMPORTE IMPORTE
N CONCEPTO UNID. | CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL
1 Materiales
Subtotal Materiales
2 Mano de obra
Subtotal Mano de Obra
3 Equipo
Subtotal Equipo

4 Subtotal Costo (1+2+3) COSTO - COSTO

NOTA IMPORTANTE:

* La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracion y desagregacion
minima que el Oferente debera respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Analisis de Precios Unitarios de todos los Item correspondientes

a todos los Presupuestos que componen la Cotizacion de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico




ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)

DESCRIPCION DE
Ne PLAZO DE OBRA
LA ACTIVIDAD-
RUBRO/ % INCID.
TRABAJO 1 ) 3 4

ITEM

INVERSION MENSUAL %

INVERSION ACUMULADA %

INVERSION MENSUAL $

MONTO
OBRA

INVERSION ACUMULADA $ 100




ANEXO N°6
CURVA DE INVERSIONES (2)
Inversiones (%)

100

90 /
80 /

70 /

50 /

40 /
30
20
10

0 1 2 3 4 Plazo (meses)

NOTAS IMPORTANTES:
(1) El Plan de Trabajo de avance fisico deberd realizarse a través de Diagramas de Barras
(Gantt) discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de
Trabajos Previo a la firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de
Trabajos e Inversion, “ajustado” de acuerdo a lo establecido al articulo N° 34.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO N°7
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

Fecha de InscripciOn..........cocceeeeveeeieenennee. Categoria:....ccoueerieeiieiieeieeee e
ANLECEACNEES: (1) .eenevieeiieeeiee ettt ettt et eeta e e e ta e e s aee e e aeeeesbeeenaseeenseeenneeas

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Fecha
Tarea/Rol cumplido
Plazo de L desempeiio
Nombre | Ubicacién | Comitente Trabajo (breve descripcion)
ejecucion (desde/hasta)

Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi
también estar habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me
comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones

vigentes y el presente Pliego.

ROSATIO, ..vvvvveiiiiiiiieeeiee e -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO N° 8 (DEBERA PRESENTARSE UNA SEMANA PREVIA AL INICIO DE OBRA)

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

Fecha de InscripciOn..........ccoeceeeeeenienieenienne Categorial....coceerieeiieie et

ANTECEACTILES: (1) c.vvveieerieeeiie ettt ettt e e e e et e e s te e e aeeetbeeetaeessbeesaseeessseeessseeensseeensseennnes

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Fecha
Tarea/Rol cumplido
Plazo de L. desempeiio
Nombre | Ubicacion Comitente Trabajo (breve descripcién)
ejecucion (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi
también estar habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me
comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones

vigentes y el presente Pliego.

ROSATIO, ..o -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio

Profesional correspondiente al momento del inicio de la obra.



ANEXO N° 9 (DEBERA PRESENTARSE UNA SEMANA PREVIA AL INICIO DE OBRA)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo (*)

Fecha de InscripciOn..........ccoeceeeeeenienieenienne Categorial....coceerieeiieie et

ANTECEACTILES: (1) c.vvveieerieeeiie ettt ettt e e e e et e e s te e e aeeetbeeetaeessbeesaseeessseeessseeensseeensseennnes

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Fecha
Tarea/Rol cumplido
Plazo de L desempeiio
Nombre Ubicacién Comitente Trabajo (breve descripcién)
ejecucion (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi
también estar habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me
comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones

vigentes y el presente Pliego.

ROSATIO, ..o -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio

Profesional correspondiente al momento del inicio de la obra.




ANEXO N°10

Clausula de No Repeticion de l1a ART contra el Comitente.

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de

Trabajo que presente oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accion de
repeticion o regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea
con fundamento en el Art. 39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con
motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que me vea obligada a abonar al personal
dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de la empresa contratista) alcanzados
por la cobertura de la presente podliza, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional
sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el
domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.)
A.R.T. me obligo a comunicar a la Reparticion, en forma fehaciente, los incumplimientos a
la pdliza en que incurra el asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la

misma, dentro de los 10 (diez) dias de verificados.-”



ANEXON° 11
DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente,
manifiestan en cardcter de Declaracion Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de
esta propuesta para la licitacion publica convocada para contratar la ejecucion de la obra de
referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso de Acreedores no homologado
judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la existencia de
demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente
Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias
penales por la Comision de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion, ejecucion o
recepcion de contratos de suministros, obras publicas o similares en el ambito
administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado
Negativo correspondiente, expedido por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se
suscite en relacion a la presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccion de la Justicia
Ordinaria de la Provincia de Santa Fe.

Por ultimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra

licitada y las condiciones en que se ejecutard la misma.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello

del Director Técnico

Lugary fecha .......cccoooiiiiiiiiiiieee,



ANEXO N° 12
CARTEL DE OBRA

Previo al acto de iniciacion de los trabajos, se exigira la colocacion de un (1)
letrero de obra de 5,00 m x 2,00m, con las leyendas y colores que indique la Oficina
Técnica; el mismo sera considerado parte de la obra. Se debera contemplar la colocacion de
los carteles que resulten de exigencia por parte de los distintos estamentos de control tanto

provinciales como municipales.



ANEXO 13

ACTA DE REDETRMINACION DE PRECIOS

En la ciudad de Rosario, a los xx dias del mes de xx del afio dos mil xx, entre el
Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, representado por el Sr Jefe de la Oficina
de Arquitectura Ing. Constructor Emilio Barros, y la firma xxxx, representada por el
Sr. xxxx, en calidad de xxx, en el marco de la Licitacion Publica N° 40/22-
“PUESTA EN VALOR EDIFICIO JUDICIALT RIBUNALES”, se acuerda lo

siguiente:

PRIMERO: El PODER JUDICIAL y la firma xxx, por aplicacion de la metodologia
para la redeterminacion de precios de obras establecida en el Pliego
Complementario de Bases y Condiciones de la Licitaciéon Publica Nro. 40/22,
correspondiente a la realizacion de la “xxx”, aceptan de total conformidad el importe
del ajuste por redeterminacion de precios de los Certificados de obra basica
Nro. x y x de la mencionada obra, redeterminados al mes de xxx de xxx, el que

asciende a la suma de $ xxx (pesos xxx).

SEGUNDQO: Las partes reconocen que el mecanismo de calculo utilizado y los
importes redeterminados no se apartan del valor real y actual de la obra en cuestion.
En las redeterminaciones de precios que se realicen en el futuro, para el supuesto de
verificarse que el monto de las mismas supere el valor real, la contratista acepta
expresamente que aquel sea ajustado a este ultimo, de manera tal que, en ningin

caso, sea mayor al valor real y actual de los trabajos.

TERCERO: La contratista renuncia expresamente a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o indemnizaciones por supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por los cambios
registrados en la economia desde la vigencia de la Ley Nacional Nro. 25.561 a la

fecha de la presente Acta de Redeterminacion de Precios.

CUARTO: El importe consignado en la clausula primera surge de la aplicacion de la
metodologia prevista sobre los valores del/los certificado/s correspondiente/s, los

que se encuentran dentro del Plan de Trabajo y la Curva de inversiones vigentes.



PARTE I

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES




PARTE Il

PLANOS



