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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO

Las obras del presente Pliego corresponden a la Licitacién Publica 12/19 para la:

INSTALACION DE ASCENSORES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE RAFAELA

El objeto de esta Licitacion es que el Contratista ejecute la Obra completa y la
entregue en perfecto estado, para lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y
proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de
acuerdo con los planos que se adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las
instrucciones que imparta la Inspeccioén de Obra.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion adoptado es el de AJUSTE ALZADO con redeterminacion

de precios.
La licitacion, contratacién y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de
Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.
Se entiende por Direccién de Obra a la Reparticion que generé el proyecto objeto de la
presente licitacién; y seran sus funciones:
e Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.
e Formar parte de la Comisién encargada de la Recepcién Provisoria de la Obra.
A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion al Poder Judicial de la
Provincia de Santa Fe.

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION
Para la obra objeto de la presente licitacion, se ha previsto un Presupuesto Oficial de
Pesos OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA
($8.630.580,00.-)
Precios Oficiales a AGOSTO de 2019.-

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto

requeridos para la completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra,
todos los insumos, tareas especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que
correspondan, y las prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos,
como asi también el IVA correspondiente a la fecha de Licitacién, considerando al Poder Judicial
como Sujeto Exento.

El Proponente incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que
sean necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo
Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del

Decreto N° 822/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondos al contratista
bajo las condiciones y modalidades impuestas por dichas normas.

El Poder Judicial podra autorizar el mismo, el que no podra exceder del 30% del
monto a contratarse y debera garantizarse por un valor equivalente al 150% del anticipo a
otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS
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El Poder Judicial abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro
de los 30 dias corridos a partir del ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos, debiendo tener la

aprobacion previa de la Oficina de Arquitectura.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)
a. Anexo 1: Formulario de propuesta
b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas
c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
d. Anexo 4: Andlisis de precios
e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion
f. Anexo 6: Director Técnico
g. Anexo 7: Representante Técnico
h. Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo
i. Anexo 9: Clausula de no Repeticion
3. Anexo 10: Declaracion Jurada

B. Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)
C. Listado de item que componen la totalidad de los trabajos
D. Planilla de Factores de redeterminacion
E. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a
proveer.

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por
considerarse que las Empresas Proponentes cuentan con el mismo.-

En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Oficina de
Arquitectura del Poder Judicial para su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web
oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.-

Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y
Condiciones, formara parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 24 —

Documentos del Contrato.-

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
El Plazo de Ejecucién del total de los trabajos sera de CIENTO VEINTE (120) DiAS
CORRIDOS.-

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Se establece en 720 (setecientos veinte) dias calendarios a partir de la fecha del

Acta de Recepcion Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos
consignados en el Articulo N° 74 del PUBYC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrd a su
exclusivo cargo los trabajos de conservaciéon y mantenimiento de las obras y equipos instalados.
En caso de encontrarse inconvenientes, se informara a la empresa debiendo resolver los mismos
en el plazo establecido en el anexo correspondiente. Cabe aclarar que durante el periodo de
garantia, cada vez que exista un inconveniente, se suspende el plazo de la misma hasta la puesta
en servicio 6ptimo.

La recepcion provisoria debera ser debidamente firmada por el Poder Judicial.
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ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICION DEL LEGAJO
LICITATORIO

La documentacion de la Licitaciéon podra consultarse en:

En Santa Fe: Oficina de Arquitectura del Poder Judicial - San Martin 1731 - Santa Fe.
En Internet: Sitio Web oficial del Poder Judicial de Santa Fe. (www.justiciasantafe.gov.ar)

El precio del pliego es de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($
3.450,00), importe que en ningun caso sera reintegrado a sus adquirentes.-

Debera adquirirse en la seccion Habilitacion de Ila Direccion General de
Administracién -San Jerénimo 1551, 2° piso, por cualquier interesado, pudiéndose optar por alguna
de las siguientes formas de pago:

- Transferencia electrénica bancaria o depdstio: a la cuenta corriente N° 505 —
19/09 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 3300505615050000019098, CUIT N° 30-99905280-
7 a nombre del Poder Judicial de Santa Fe, dicho comprobante debe ser remitido a la Habilitacion
de la Direccion General de Administracion a través de la direccion de correo electronico:
habilitacion@justiciasantafe.gov.ar.-

El adquirente del Pliego, debera identificarse y constituir domicilio real, legal e informar
correo electrénico, ante la Direccién General de Administraciéon del Poder Judicial, sito en calle San
Jeronimo 1551, Segundo Piso de la ciudad de Santa Fe, mediante nota o correo electrénico.-

El mero hecho de adquirir el Pliego implicara la aceptacion total e incondicionada y el
pleno sometimiento al mismo.-

Es requisito indispensable para la presentacion de ofertas, acreditar la compra del
Pliego.-

En el caso de adjuntarse comprobante de depésito o transferencia bancaria, el mismo
debera ser el emitido por la respectiva entidad y estar el dinero debidamente acreditado en la
cuenta de esta Direccion.-

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cémputos métricos, pliegos y demas
elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por
escrito en Mesa de Entradas de la Direccion General de Administracién o via correo electrénico
ante la Reparticion a la casilla arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar solicitando concretamente las

aclaraciones que estimen necesarias.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS — LUGAR,
FECHA Y HORA DE APERTURA:

Las Propuestas deberan presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccion General

de Administracion, sito en calle San Jerénimo 1551, Segundo Piso, hasta el dia y la hora fijado
para la apertura de las mismas.

La apertura de las propuestas se realizara en los Tribunales de Santa Fe - Direccion
General de Administraciéon, sito en calle San Jerénimo 1551, Segundo Piso, el dia 23 de
Septiembre de 2019 a las 10 hs.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 60 (SESENTA) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de

las propuestas. Aclarase que, de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188
y las modificaciones introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las
ofertas que resulten mejores, a criterio de la Administracion, podran resultar prorrogadas por un

término igual al establecido originalmente.
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ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO DE LA

EMPRESA, EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA

EN OBRA Y EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE

EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

a) Debera ser el profesional declarado por le empresa ante el Registro de
Licitadores de la Provincia.

b) EI cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran segun Anexo
N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.

o) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional
respectivo.

B) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en
obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el
presente pliego.

v) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se
entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este PCByC y
resultara a plena satisfaccion de la Reparticion, en concordancia con lo
dispuesto en los Articulos N° 39 y 40 del PUByC segun corresponda. En
el caso de considerar que el profesional propuesto no reuna las
condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo
del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del

o de los profesionales propuestos por el Contratista para su Representacion

Técnica en Obra, no podra darse inicio a los trabajos. No correspondera

por tal causa reconocimiento alguno ni modificacién de los plazos de obra

establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que

correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el

Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional
respectivo referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y
Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo
a lo especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se
entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el
caso de considerar que el profesional propuesto no reuna las
condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo
del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del

o de los profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en

Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podra darse inicio a los trabajos. No

correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificaciéon de los
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plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades

que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N° 2.429 y 4.114

Al tiempo de la aceptacién del Representante Técnico, se debera entregar a la

Reparticion las 6rdenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio
Profesional que corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas
profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 y
de todas otras disposiciones vigentes modificadoras o complementarias de las mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepcion Provisoria de la
obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes
referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticion informara de ello a los Colegios
Profesionales que correspondan.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, sera causal del no

otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retencién a deducir de cada Certificado de

Obra en concepto de garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcién
Definitiva de los mismos.

Podra sustituirse el monto resultante de la retencién, a la solicitud del Contratista,
mediante Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Poder Judicial de la Provincia de Santa
Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el
sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del
Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION
Los oferentes deberan estar inscriptos en la seccion OBRAS DE ARQUITECTURA del

Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe.

En el caso de una Union Transitoria de Empresas (UTE), sus integrantes cumpliran con tal

requisito. Asimismo deberan acreditar las siguientes capacidades minimas:

Capacidad de Contratacion Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de
Licitadores de Santa Fe: $17.261.160,00.-

Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad Arquitectura necesaria del
Reglamento del Registro de Licitadores de Santa Fe $17.261.160,00.-

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado,
podran ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociacion de Empresas. En tal
caso se sumaran las capacidades de cada empresa integrantes de la UTE.

Si concurren asociadas, constituiran una Unién Transitoria de Empresas (UTE) y se
regiran conforme a la Ley N° 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente debera reunir
las siguientes condiciones:

a) Adjuntara con los documentos para la evaluacion una copia del Compromiso
Constitutivo de la Asociacion, bajo declaracién jurada y ante Escribano Publico.
Solo se admitiran modificaciones al Contrato de Asociacion cuando existan
razones fundadas y aceptadas por la Reparticion.

b) Toda la documentacion que presente para evaluaciéon de antecedentes debera ser
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realizada por cada integrante de la Asociacion de Empresas.

c) Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar
como minimo el 51 % de las exigencias en cuanto a capacidades.

d) Las empresas participantes seran responsables solidarias y mancomunadamente
del cumplimiento del contrato que suscriban con la Administracion.

e) La empresa Mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos
en nombre de la Asociacién y de cada una de sus integrantes. La relacién entre la
Administraciéon y la UTE, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociacion,

se formalizara a través de la Mandataria.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los Oferentes declararan en su propuesta, segun Anexo N° 2, las obras que por su

tipo y naturaleza sean consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en
los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma
individual, o la mandataria del consorcio en caso de tratarse de UTE, deberan haber construido en
los ultimos 10 (diez) afios contados a partir de la apertura de la presente licitacion, por lo menos 1
(una) obra de arquitectura considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las
respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en
el articulo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una
UTE anterior, sera considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en
el total, arroje un valor no inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la
Empresa.

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista 0 como sub-contratista.

IMPORTANTE: La empresa oferente, si se presentare con subcontratista

especializado en “ascensores”, debera presentar antecedentes comprobables de instalacién y de

mantenimiento de ascensores en la ciudad de Rafaela en los ultimos cinco anos

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el
1% (uno por ciento) del importe del Presupuesto Oficial en la forma establecida en el articulo
23, apartado 1, Inc. a) del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo
contrato hasta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto
contractual, en la misma forma establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de
oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de

Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE
LA OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion

Publica implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas
que componen el Pliego Unico de Bases y Condiciones (PUByYC), el Pliego Complementario de
Bases y Condiciones (PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la Ley N° 5.188 y su reglamentacion, como

asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente Licitacion
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y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los precios de los materiales, mano de obra,
impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su
costo, en su ritmo y en su duracién. No se aceptaran reclamaciones provenientes o fundadas en
hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han
estudiado la documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios cémputos y
calculos de los costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han
basado en ellos para formular su Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Reparticion,
solo tendran caracter ilustrativo y en ningun caso daran derecho a la contratista a reclamos si
fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales
y otros reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacién vigente
establezcan a cargo de la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitacion de una Obra Publica no podra alegar en caso alguno,
falta o deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUByYC, y el solo
hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como
asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las
condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del PUByC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los item que conforman el

presupuesto de obra, debera incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra,
equipos, impuestos, imprevistos, tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales
o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecucion de la
obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos
en los documentos de la licitacion.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo

detallado en el Anexo N° 4.

Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano
de obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el
costo neto y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes

con los indicados en cada uno de los items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El oferente deberd acompanar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo

sobre, el analisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacién. A tal fin
debera ajustarse “obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3.

El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre el costo neto del item y el
coeficiente resumen.

Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion,
incluyen explicitos e implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion
total del item correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y
particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos
generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS
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El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas
Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras,
instalaciones, etc. ya existentes, seran gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la
Reparticion. Los gastos de su gestidn incluyen: elaboracién de toda la documentaciéon conforme las
exigencias del organismo concedente, honorarios de gestion y aprobacion, aranceles y/o canones
y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se
consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a compensacion extra de
ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo neto del item

involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y

Condiciones, y ademas con las que a continuacion se puntualizan.

Todo proponente presentara en el acto de apertura:
e SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes
e SOBRE N° 2: Propuesta Econdémica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como

Unica leyenda lo siguiente:

Licitaciéon Publica Nro: 12/19.-

Denominacién de la Licitacion: “INSTALACION DE ASCENSORES EN EL PALACIO DE
JUSTICIA DE RAFAELA”

Fecha de apertura de las ofertas: 23/09/2019.-

Hora de apertura de las ofertas: 10:00 horas.

Lugar de apertura de las ofertas: San Jeréonimo 1551 — 2do piso.-

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2,
cerrados y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. EI Sobre Numero 2
debera estar dentro del Sobre Numero 1. Ambos sobres llevaran un rotulo; El Sobre Numero 1 segun
el Articulo N° 12 del Pliego Unico de Bases y Condiciones; el Sobre Numero 2 segun el Inc. 2) del
presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia

certificada y estar firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N°1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a

continuacion:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto
oficial de la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes
formas:

o En efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el
futuro actie como agente financiero de la Provincia
e Titulos Publicos de Nacién, Provincia o Municipalidad segun cotizacién a la fecha

de la constitucién de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe,
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e)

y que tenga cotizacion oficial al momento de su constitucion a cuyo efecto se
presentara el certificado de depdsito correspondiente. EI monto de este depdsito
se calculara a valor de mercado del segundo dia habil anterior a la fecha de
constitucion y debera cubrir la garantia requerida mas un 20% (veinte por ciento)
a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando el valor de mercado de dicho
deposito se redujera por debajo del monto de garantia requerida, debera
reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los diez (10)
dias de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de
la garantia, la renta y amortizacién de los titulos depositados podran ser retirados
por el depositante.

e En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro
Postal bancario. Dicho Documento se hard efectivo y se depositara, no
admitiéndose cheques diferidos. Dicha constitucién de garantia no devengara
interés alguno.

e Con Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Poder Judicial de la
Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o
corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a
los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante,
debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el
Banco como las compafias de Seguros deberan constituirse en liso, y llano y
principal pagador, sin beneficio de divisidon y excusion.

e Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con el Poder

Judicial de la Provincia de Santa Fe.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta)
dias mas que el periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite
de validez pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser
hechas efectivas por el Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitiran
libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad
dentro del periodo. Si se presentasen cheques con certificacion por un lapso inferior al
exigido para la vigencia de la garantia, el cheque serd cobrado por el Contratante,
debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14

(catorce) dias de serle requerido.

El presente Pliego de Bases y Condiciones, sellado y firmado en todas sus fojas y el

comprobante de la adquisicién del mismo.

CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
DE HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del lamado, segun lo
indicado por el Articulo N° 5 del PUByC.

Declaraciéon Jurada — Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administracion
Federal de Ingresos Publicos (AFIP), del mes anterior, firmada y con acuse de
presentacion web. La misma se obtiene con clave fiscal incorporando la relacién dentro
del servicio web “DDJJ Ley 17.250 — Formulario 522/A” .-

Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la Administracién Provincial de
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f)

g)

h)

j)

Impuestos (s/Resolucion General N° 019 — 20/10/2011 — API). La misma se obtiene con
clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a: Impuestos —
Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal. Los oferentes de
otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de Santa Fe, deberan
presentar una nota con caracter de declaracion jurada exponiendo dicha situacion,
comprometiéndose a que en caso de ser adjudicado, procedera a dar de alta a la

jurisdiccion de Santa Fe. —

DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado,
dentro del Sobre N° 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del

presente Articulo.

SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cdédigo Fiscal
N° 3456 — Titulo Tercero: Impuesto de Sello - Tasa Retributiva de Servicios: $ 270,00

(pesos doscientos setenta).-

CONFORMACION DE UTE: si se presentaran dos o mas empresas asociadas
transitoriamente para la licitacion publica, las mismas deberan exponer una declaracion
jurada emanada de los 6rganos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la
voluntad de cada una de las empresas, manifestando que a todos los efectos de la
licitacion, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas las

responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un
listado de obras similares ejecutadas y/o en ejecucion en los ultimos 10 (diez) afos, segun
planilla Anexo N° 2.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se concursa.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente
pliego, teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la
misma.

Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del ultimo certificado de
obra.

Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente,
aquellas cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UTE debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las

firmas integrantes de la misma.

LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla
similar a la del Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su

propuesta del item a cotizar.

DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio legal en la

ciudad de Santa Fe.

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martin 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-

32-33-



OBRA:
“INSTALACION DE ASCENSORES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE RAFAELA ”

m) CERTIFICADO expedido por el Registro de Procesos Universales en donde se informe si

el oferente se encuentra incurso en proceso de concurso o quiebra.
n) Condicién de Activo SIPAF.

2) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA.
El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con la

siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
LICITACION PUBLICA N° 12/19 “INSTALACION DE ASCENSORES EN EL PALACIO DE
JUSTICIA DE RAFAELA”

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticion) debidamente
completado y conformado segun modelo del Anexo N° 1 (original y copia)

b) Presupuesto General detallado segln lo establecido por este pliego en sus
Articulos N° 19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera.

¢) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 —
Parte Segunda.

d) Los andlisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item
especificos de la obra, s/ Anexo 4.

e) Plan de Trabajo y memoria descriptiva de la metodologia constructiva,
conforme Anexo N° 5 - Primera Parte.

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte.

3) APERTURA DE LOS SOBRES

El dia y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios judiciales y en presencia de los
interesados que concurran al acto, se dara por finalizada la recepcién de los sobres, previo
recuento y numeracion correlativa de los mismos, anunciandose el numero de los recibidos.
Inmediatamente se procedera a abrir los sobres de presentacion (Sobre 1), mencionando los
documentos que contiene cada uno.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario
Propuesta adjunto debidamente completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1), sera
causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden,
s/ Art. 13 del PUBYC y sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E..

La omisién de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier
otra documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y
ocho) horas de su notificacién fehaciente; transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, sera

rechazado la propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1) PROCEDIMIENTO:
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La evaluacion sera efectuada por una Comisidon nombrada al efecto, quien a su exclusivo
juicio propondra la Oferta mas conveniente, que reuna todas las condiciones exigida por los
presentes pliegos.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional, que a solicitud de

dicha Comisiéon se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su

notificacion fehaciente, sin que ello implique modificacion de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base

de la documentacién presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento

de la documentacién solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que debera ser cumplimentada en
su totalidad.

La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:

e Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacién de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo
23.2 'y 23.3 del presente pliego.

e Evaluacién de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del
presente Articulo.

e Evaluacién de los Antecedentes Econémicos - Financieros de acuerdo a lo informado
por la Direccion General del Registro de Licitadores.

Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los
efectos de la calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes
incisos:
23.1.c) Capacidad de contratacion disponible.
23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares.
¢ Una vez finalizado el analisis de la documentacién técnica, se procedera a evaluar

la oferta econémica.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS

Para llevar a cabo la evaluacidon de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la

documentacion indicada en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.i).

e Certificado de Habilitacion para la Licitacion de la Obra, emitido por el Registro de

Licitadores de la Provincia. (articulo N° 23.1.c)

e Obras similares: Articulo 23.1.i)
Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar
obras del tipo o similares a la licitada.
El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:
Se evaluara la documentacién requerida en el articulo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las
propuestas deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS

en planilla del Anexo N° 12,

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES
Los proponentes tendran derecho a dejar asentado en acta las observaciones que, a

su criterio, sean procedentes. Asimismo, podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas,
dentro del término de las 48 hs de su clausura. La impugnacion debera ser fundada.
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Conjuntamente con la presentaciéon de la impugnacion, los Oferentes deberan
acompanfar constancia de haber efectuado en la Tesoreria de la Direccion General de
Administraciéon del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe un depdésito en concepto de Garantia
de Impugnacion, equivalente al 50% de la Garantia de su Oferta. Dicho depdsito debera
realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacion, procediéndose a
su devolucién dentro del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha
de notificacion de la resolucién respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del
Poder Judicial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo
caso el importe depositado en concepto de Garantia de Impugnacién sera perdido por el Oferente
a favor de aquél.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo
mediante la constitucion de la Garantia de la Oferta.

El Poder Judicial resolvera con caracter irrecurrible las impugnaciones que se
hubiesen formulado.

La interposicidon de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion

del tramite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicion y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra,

se detallan en los analisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En
su defecto son de aplicacion las Normas de Medicién del Articulo N° 67 del PUBYC.
Conjuntamente con la elevacion del acta de medicion la contratista estara obligada a

presentar los comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y

transitable. Por cada infracciéon a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento
de entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacién y limpieza,

extrayéndose fuera de el todos los desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un

aumento o disminucion superior al 20 (veinte) % de los item de contrato, o la creacién de nuevos
item, y no se llegare a un acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran
derecho a que se fijen por analisis un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el
nuevo precio se aplicaria a la totalidad del trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento,
el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo que exceda del 120 (ciento veinte) % de la que

para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccién, con la leyenda

acorde a la obra que se licita, la que no podra ser modificada sin autorizacion expresa de la
Administracion.

La provisién y colocacién tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de
firmado el contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El
cartel estara despegado del nivel del terreno 2,00 m. El lugar de emplazamiento del mismo sera

determinado por la Inspeccion y el Contratista tomara especial precaucion en cuanto a su sujecion
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(fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo debera
permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra.

La informacién que se debera incluir en el cartel sera la especificada en el Decreto N°
1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la
contratista, siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este
Articulo.

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecuciéon de los trabajos, la
Contratista debera mantener a disposicion de la Inspeccion toda la documentacion técnica vy
administrativa correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de aplicacion de multa si se

comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:

e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y

sus modificaciones y/o normativas complementarias.

e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley
de Riesgos del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas
complementarias.

El contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a cinco dias
anteriores a dar comienzo a la obra:

e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el
Comitente (segun Anexo N° 9).

e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliaciéon, copia del
Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o
trabajara en obra.

e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pdlizas de Seguro
de Vida Obligatorio.

Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se
actualizara al producirse altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo
requiera.-

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros.

La no presentacion de dicha documentacion habilitard a la Reparticién a no autorizar ningin pago

sin haberse cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a

terceros por la ejecucién de las obras.

Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con
adicional para construccién, refaccién, demolicién, instalaciones, y montaje de edificios.
Adicionando ademas carga y descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados
y dafio a instalaciones subterraneas de servicios publicos con una cobertura minima de $
1.000.000.- (Pesos Un millén). La Contratista debera acreditar mensualmente el pago del seguro.

No se autorizara ningun pago sin haberse cumplimentado con esta obligacién.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al
personal permanente. Las pdlizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de

incapacidad transitoria, permanente y muerte.
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Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al
Comitente, que demande el seguro para el personal de la Inspeccién de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros.

La no presentacién de dicha documentacion habilitara a la Reparticion a no autorizar ningun pago

sin haberse cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion

vigente de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto
Ley 19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para
la Industria de la Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT 35/1998.
Resolucion SRT 51/1997, Resolucion SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo
de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda
originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la
firma del Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL PROGRAMA
UNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un
Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20
dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96; Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2°
res. SRT 35/98; vy, Articulos 1°, 2° y Anexo | res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los
Articulos 1°, 2° y Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e
Higiene en el Trabajo del Contratista Adjudicatario en caracter de Contratista principal, sin

que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones, la contratista debera presentar, previo a la emision de la certificacion mensual, una
constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La
misma debera estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el
Representante habilitado para el servicio de Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo
avalada mediante copia certificada de la documentacién aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto
el incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de
la certificacion mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la
normalizacion de la situacion debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en
tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones
vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspecciéon de Obra
solicitara a la Superioridad la aplicacion de las sanciones que se estime pertinente,
apercibimientos, multas y/o paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccion podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de
trabajo, elementos de proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

e Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en
la obra sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una

resistencia adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.
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Informar a la inspeccién, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea
mediante el envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.
Senalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial
los lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas,
o por conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o
heridas por caidas de objetos o herramientas.
Vallar fisicamente y sefalizar segun los riesgos, con carteles normalizados
IRAM el area de realizaciéon de las tareas. Cuando se realicen montajes u
obras civiles se deben seguir las reglas del arte respectivo considerandose los
sistemas de proteccion para el personal a su cargo. Esto incluye la
construccion de andamios, pantallas, entablado de proteccién, vallado
perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.
Proveer a la obra de una instalaciéon eléctrica segura, con elementos
normalizados, prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas
al sistema vigente en el edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles
dafos, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora general, proteccion
térmica adecuada al consumo de la instalacion, cables de alargador tipo TPR,
conexion a tierra que podra ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial.
Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, trabajo o
circulacion del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura
minima de 2.20 a 2.50 m.
Inspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, maquinas y
herramientas, pudiendo la inspeccion de obra sefialar y observar las
imperfecciones de ellas, las que quedaran asentadas por escrito en el libro de
obra.
Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccion de obras de los
equipos de proteccién personal que corresponda en funcién del riesgo a que
se expongan, los que deberan estar y mantenerse en perfecto estado. Estos
son de:
o Uso continuo y obligatorio:

= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

= Proteccidn craneana.

= Anteojos de seguridad.

= Vestimenta (adecuada al riesgo).

o Especifico por riesgo: Segun normativas vigentes

El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que
a cada maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor
seguridad, debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien
mantenidas y en los lugares correspondientes.

El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones
provisorias que sean realizadas a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas,
efluentes liquidos, gaseosos, electricidad, calefaccion, etc.

Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del
piso, debera cumplir con las siguientes obligaciones:

Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes
de contenciodn, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el

personal sufra accidentes.
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e Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo,
ya que la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan
en altura.

e En ningun caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente
elemento de proteccion. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre
Salud y Seguridad en la Construccion.

e Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N°
911/ 96 Salud y Seguridad en la Construcciéon, segun lo establecido por
Decreto N° 911/96 Salud y Seguridad en la Construccioén - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y
deben sujetarse en su extremo superior 0 poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde
abajo por una persona. Las mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en
ningun lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacién por escrito de parte del
representante de Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las
radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequenos y
con tapa, no pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o
algun material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso
inmediato al Responsable Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos
de incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen
estado de uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el

uso de los elementos de proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral

que rija para el gremio de la construccion al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de
Sueldos y Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos
ejemplares, uno quedara en la Oficina que la Inspeccidn posea en la Obra y otro se archivara en el
Departamento Técnico.

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticion informara al
Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N°
20 del Decreto N° 0541 /79).

ARTICULO N° 34: PROYECTO EJECUTIVO Y AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y
CURVA DE INVERSIONES
Para la presente obra, NO SE REQUIERE presentacién del Proyecto Ejecutivo.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los
parametros que se indican en el Anexo N° 12.
El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacién de las

tareas o item previstos, servira de base para la certificacion de la Obra.
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Las observaciones que plantee la Reparticion seran subsanadas por el Contratista
dentro de los 5 (cinco) dias habiles desde su presentacién, en cuyo defecto y no mediando
observacion, vencido dicho término quedara aprobado.

La aprobaciéon del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la
Reparticion por los errores que el mismo pudiera contener en su formacioén, no obstante una vez
detectados, podra exigir su rectificacion y la realizacién de las obras de acuerdo al resultante de
dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS
Dejase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y
demas documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las
obras contratadas mas su actualizacion conforme al régimen de redeterminacién de obras, vigente.
La Multa por “mora en la terminacién de los trabajos — Art. 79 PUByC -” no es
conminatoria, tendra caracter de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo

acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en el

lugar durante la ejecucion de las obras, se estipula que sélo se reconocera la incidencia de
aquellas lluvias que sobrepasen los registros normales de la zona, segun datos suministrados por
organismos oficiales, y siempre que a juicio y evaluacién de la Administracion signifiquen un real y
concreto motivo de demora justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de
acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea,
con el objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan
provocar las lluvias menores, dejandose expresamente establecido que no se reconoceran

ampliaciones de dichos plazos por tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA
La Empresa debera disponer de un vehiculo de alquiler tipo berlina con chéfer

a_disponibilidad de la inspeccion para el traslado ida y vuelta hasta la obra, con los

correspondientes seguros para los transportados. Se estiman, como minimo, dos visitas

semanales durante todo el periodo de obra; cabe aclarar que también se realizaran traslados en el
periodo de garantia hasta la recepcién definitiva, cada vez que se requiera la presencia de la
inspeccién por desperfectos o fallos en la obra. Previo a la contratacion del servicio requerido
(Empresa, tipo de vehiculo, modelo, seguros,etc) debera ser puesto a consideracion de la Oficina
de Arquitectura para su correspondiente aprobacion.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA
NO SE REQUIERE PARA LA PRESENTE OBRA.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construird y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor,

depdsitos, que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los trabajos
contratados los cuales se ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e
higiene del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.
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ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin pago directo

alguno, previo a la recepcién provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente
detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de
cada uno de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo
otro plano o planilla que a juicio de la Inspeccion fuera necesario para
completar la fiel interpretacion de las obras ejecutadas, fijando éstas las
escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentacién se confeccionara en papel debiéndose
acompanfar 3 copias en el mismo material, todas debidamente rubricadas.

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato .DWG
en soporte electronico (UN PENDRIVE) y remitido como archivo adjunto por
correo electrénico a la direccion arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma
estipulada, se hara pasible de la aplicacién de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio

del contrato, por cada dia de atraso para los planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de

los equipamientos varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran
experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto quedan
exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos,
desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccién de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los
materiales empleados, deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos
varios provistos, notificard a la Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de
inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas,
previo emplazamiento de 15 (quince) dias calendarios, la Administracion podra hacerlo por cuenta
de aquella, liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia

del Contrato o el Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticion inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran

a las condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para
determinar su aprobacion, seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos
tendran el sello o certificado IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo
regiran las normas internacionales mas exigentes con referencia al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico de la Oficina de Arquitectura
del Poder Judicial o del organismo que éste designe. La Inspeccidon debera ser solicitada por el
Contratista con la suficiente anticipacién para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccidon en fabrica, los gastos que ello origine
correran por cuenta del Contratista.

El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS
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Antes de la Recepcién Provisoria de las obras, la Reparticion podra disponer el control
de las mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran
determinados por el tipo de obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de
estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las
nivelaciones, calidad de mano de obra y terminaciéon de los trabajos, siendo este detalle
enunciativo pero no limitativo. La Contratista debera presenciar por intermedio de sus
representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado
por el personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante
de sus obras. Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que
demande la realizacion de estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestion que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra

debera ser ingresada por la Mesa de Entradas de la Direccion General de Administracion.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y

calidad respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la
provincia de Santa Fe, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en
los términos de la Ley N° 13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo
parcialmente, previa autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por
nota de pedido dicha autorizacién, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la
modalidad y alcance de la subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las
disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la
Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar.

La autorizacién de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la
Reparticion obligacion alguna para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la
inspeccion de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le
correspondera al contratista como si las hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se

emitan, los montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticién no autorizara la

subcontratacion sin la presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 46: CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS

En la concrecion de los trabajos contratados, el Contratista cumplira y hara cumplir las

leyes, decretos nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras normas o reglamentos
de Entes que estén vigentes y que sean de aplicacion en este caso.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigéon Armado

Normas CIRSOC 201 — Recomendaciéon CIRSOC 201-1

Estructuras metalicas

CIRSOC 301 - 302 -1 303 304

De ejecucion
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Pliego Unico de Bases y Condiciones — Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales DIPAI/MOSPyV

Urbanas y edilicias

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Santa Fe.

Normas de sequridad

Ley N° 19587 — Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 — Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 — Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (Necesidad y Urgencia) modifica la Ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

Constitucion Nacional (Art. 41)
Ley N° 10877/60: Energia y combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N°
2407/83, Disposicion 14/98, Resolucion 479/98 y normas complementarios.

Marco normativo provincial

Ley N° 11.717. Decreto N° 1844/03 y Cap. IX, arts. 22 y 23 (Residuos peligrosos)
Ley N° 9004 y Decreto Reglamentario N° 0763/83

Ley 11872

Ley 11273

Ley 10000

Ley N° 11.220

Decreto N° 388/00

Resolucion N° 0128/04

Resolucion N° 201/04

Resolucién N° 1089/82 (ex-DIPOS)

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las
empresas que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso
de precios y contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision
de contratos de obra publica por culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la

fecha de publicacion del llamado.
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacién formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)

Santa Fe, ..o -
Sl e
Su Despacho

Ref.: Licitacion Pudblica para la Obra:

Los que suscriben, Director Técnico y
o 0o 0 T=T o1 (= S
.................................................................................. respectivamente, de la
e 0 ] =YY= Inscripta en el Registro de Licitadores
de Santa Fe, Seccién Obras de Arquitectura N° ......................... se presentan a la Licitacion de

referencia y cotizan precio de ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion

correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos,
especificaciones, presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de:
S EN NUMEBIOS) ..t e ettt et e e e e et e e eeeeate e e e eaeeeeteeesneeeenns
(en letras)

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta,
es de 90 (noventa) dias calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 10 del Pliego Unico

de Bases y Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

NOTA IMPORTANTE: No se aceptara ningun tipo de variante a la oferta solicitada.
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OBRA:
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ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR

N° % INC.
UNIDA |[CANTIDA IMPORTES
RUBRO/ DESCRIPCION PRECIO UNITARIO IT.
D D PARCIAL TOTAL
ITEM RU.
TOTAL

PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN

SUBTOTAL COSTO NETO 1,000

SUBTOTAL (1)
GASTOS GENERALES % de (1) keymee
BENEFICIOS % de (1) oyemr

SUBTOTAL  (2)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00  |nyes -3
COEFICIENTE RESUMEN Sumade2y 3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) e

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el célculo de precios sera redondeado a 3 (tres)
digitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo,
considerando para cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan,
siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martin 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-
32-33-



OBRA:
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ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

PRECIO IMPORTE
N° (CONCEPTO UNID. |[CANTIDAD IMPORTE TOTAL
UNITARIO  |PARCIAL
MATE
1 RIALE
S
SUBTOTAL MATERIALES
MANO
2 DE
OBRA
SUBTOTAL MANO
DE OBRA
EQUI
3
PO
SUBTOTAL EQUIPO
4 'SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE:

(1) La presente Planilla de Andlisis de Precios contiene una estructuracién y desagregaciéon minima
que el Oferente debera respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Analisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los

Presupuestos que componen la Cotizacion de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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OBRA:
“INSTALACION DE ASCENSORES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE RAFAELA ”

ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)

Ne RUBRO/PESCRIPCION  DE LA PLAZO DE OBRA
IACTIVIDAD-TRABAJO |7 INCID.

ITEM 1 b 3 "

INVERSION MENSUAL %

INVERSION ACUMULADA %

INVERSION MENSUAL $

MONTO
OBRA

INVERSION ACUMULADA  $ 100

CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0 1 2 3 4 ...PLAZO

(meses)

NOTAS IMPORTANTES:
(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt)
discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos
Previo a la firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversion,
“ajustado” de acuerdo a lo establecido al articulo N° 34.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N°6
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

F Y o 2= ] o [o TR YA N L] o] o] YN

Documento de Identidad (TIPO Y INO.) ...uiiiiiiiiiiee e e e e e e e e e e e e ennrnaee e

Fecha de InscripCion...........coevvvvvviiveeiveninnnnnn. (021 (= To o) 4T LSO RPURURR
F Y] C=TeT=To (=T o (= () T PSPPI

(1) Consignar Datos en Planilla:

. Fecha
Obra Tipo Obra .
Tarea/Rol cumplido | desempefio
Plazo de
Nombre Ubicacion Comitente Trabajo . » (breve descripcion) | (desde/hasta)
ejecucion

Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis

servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ..o -

Firma y Sello del Proponente . ] ]
Firma y Sello del Director Técnico
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OBRA:
“INSTALACION DE ASCENSORES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE RAFAELA ”

ANEXO N° 7 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)
REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (%)

Fecha de Inscripcion..........ccccevvvveeeivenviennnnnnn. (071 (To o] (- H R PURRURRN

F N g (= Tot=To [ (=T 1) TSP SUR RSP

(1) Consignar Datos en Planilla:

) Fecha
Obra Tipo Obra
Tarea/Rol cumplido | desempefo
Nombre Ubicacion | Comitente | Trabajo Plazo de ejecucion | (breve descripcion) | (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis
servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ..o, -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio

Profesional correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N° 8 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

W o 2= 1 o [o TR YA N[0T o1 o] = YOS
Documento de Identidad (Tipoy No.) ...............

Matricula N° ...........c..c..... COolegio:. e Distrito.......cooviiiiiiiiiiieee
Fecha de InscripCion..........cccvviiieiiiiinenn, Categoria....cei i
F Y] C=TeT=To =T o (= () T PRSP

(1) Consignar Datos en Planilla:

Fecha
Obra Tipo Obra .
Tarea/Rol cumplido | desempeiio
Plazo de
Nombre | Ubicacion Comitente Trabajo (breve descripcion) | (desde/hasta)

ejecucion

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis

servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SaANtA FE, v -

Firmay Sello del Proponente
Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacién Anual del Colegio
Profesional correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N°9

Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente.

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que
presente oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accién de repeticion
o regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en
el Art. 39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones
en especie o dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de
(Indicar Nombre de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por
accidentes de trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasién del
trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar
Nombre de la A.R.T.) A R.T. me obligo a comunicar a la Reparticion, en forma fehaciente, los
incumplimientos a la pdliza en que incurra el asegurado, y especialmente en la falta de pago en

término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de verificados.-*
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ANEXO N° 10
DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacién del oferente, manifiestan en
caracter de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la
licitacion publica convocada para contratar la ejecucion de la obra de referencia, no tienen iniciado
y/o promovido Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi
tampoco tiene conocimiento de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte
de particulares o de cualquier Ente Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan
sido formuladas denuncias penales por la Comision de presuntos ilicitos cometidos en la
tramitacion, ejecucion o recepcién de contratos de suministros, obras publicas o similares en el
ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo
correspondiente, expedido por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestiéon judicial que se suscite
en relacion a la presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la
Capital de la Provincia de Santa Fe.

Por ultimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada

y las condiciones en que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha.........coooiiiii e
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ANEXO N° 11

Art. 35. MULTAS (complementario al art. 35 del PBC)

Seran motivos de aplicacion de multas o sanciones la mora en la iniciacion de los
trabajos (Art. 78 — PUByYC), mora en la terminacién de los trabajos (Art. 79 — PUByC),
incumplimiento del plan de trabajos (1 por mil del precio total de la obra, cada mes que termine
atrasado en forma injustificada con respecto al plan de trabajos aprobado); por trabajos o
materiales rechazados (1 por mil del precio total de la obra, por cada rechazo de materiales o
trabajos), por desobediencia a 6rdenes de servicios o por infracciones varias (variable entre 0,5y 2
por mil del precio total y de acuerdo a la gravedad de la falta a solo juicio de la Oficina de
Arquitectura).
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OBRA:

“INSTALACION DE ASCENSORES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE RAFAELA ”

OBRA: INSTALACION DE ASCENSORES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE RAFAELA

COMPUTO Y PRESUPUESTO
o . PRECIO PRECIO
N DESCRIPCION UNIDAD |[CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1 |TAREAS PRELIMINARES
1,1 |Obrador Gl 1
1,2 |Cartel de Obra Gl 1
13 Tareas de demolicion, acarreo de materiales, construccion de al 1
"™ |bases
14 Extraqcién de ascensores existentes con evacuacion de U 3
" materiales
2,00 PROVISION E INSTALACION DE ASCENSORES
2,1 |Ascensor 1
21,1 |Maquinaria, guias, cableados, contrapesos, cabina GL 1
2,1,2 |Controles de maniobra e instalacion eléctrica GL 1
21,3 |Puertas de piso U 5
2,2 |Ascensor 2
2,2,1 Maquinaria, guias, cableados, contrapesos, cabina GL 1
2,2,2 |Controles de maniobra e instalacion eléctrica GL 1
2,2,3 |Puertas de piso U 6
2,3 |Ascensor 3
2,3,1 |Maquinaria, guias, cableados, contrapesos, cabina GL 1
2,3,2 |Controles de maniobra e instalacion eléctrica GL 1
2,3,3 |Puertas de piso GL 6
3,0 |TAREAS VARIAS
2,1 |Carteleria de sefalizacion U 12
4,0 |SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE GARANTIA U 24
5,0 [LIMPIEZA
5,10 |Limpieza diaria GL 1
5,2 |Limpieza final GL 1
COSTO
COEFICIENTE K
PRESUPUESTO OFICIAL $8.630.580,00.-
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