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VISITA DE OBRA:
Dias 27 de Agosto — 3 y 10 de Setiembre del 2020, a las 10,00hs.-

VALOR DEL PLIEGO: $17.568.-.- (pesos diecisiete mil quinientos sesenta y ocho)

ARTICULO N°1: OBJETO DEL LLAMADO

Atendiendo a necesidades funcionales y formales, es indispensable proceder a la actualizacion de los
espacios fisicos que contemplen y adapten los actuales requerimientos. El ambito que nos ocupa se ubica en
Planta Baja del Palacio de Tribunales, sobre calle Balcarce, esquina Avda. Pellegrini y por esta ultima hasta el
ingreso a mitad de cuadra. Basicamente, esta obra tiene como objetivo generar una Oficina central de atencion
y deriviacion del publico para cansultas y tramites relativos a aquellas cuestiones inherentes a las Defensorias
Generales Civiles que se encuentran situadas desde la interseccion de calle Balcarce y Avda. Pellegrini,
desplegandose por esta ultima. Se destinard a la parte administrativa una superficie de 41,84m2, que se
distribuyen en 33,6m2 netos de oficinas y 8,24m2 de servicios exclusivos. Contiguo al drea administrativa se
desarrollard un area de espera publica de 128m2 dentro de la cual se incluird un pequefio espacio de 9m?2 a
modo de Kinder para nifios.- La superficie cubierta de este tramo de obra es de aproximadamente de 179 m2.
Contigua a este area, se ubican todas las oficinas de las diversas Defensorias Generales, las que también son
objeto del alcance de la presente obra, pero con un tratamiento menos integral, las mismas abarcan una
superficie de 537,73m2. Como area de servicios comunes, se procederd también al reciclado de los locales
sanitarios, con una superficie de 46,13m2. Finalmente, sobre toda la circulacion publica, se procedera con
tareas de reparacion en general de revoques, yeso y pintura, pulido de pisos y reemplazo de la instalacion
eléctrica de iluminacion. El proyecto ejecutivo que se licita estd acompafiado de todos los servicios técnicos
que los tiempos actuales demandan como ser : Instalaciones eléctricas diferenciadas entre servicios de red y de
doble alimentacion por red y grupo electrogeno, red de datos alimentada exclusivamente por el doble servicio
eléctrico, red telefonica y caferias para alarma contra incendio, servicio de aire acondicionado central,
instalaciones sanitarias. Incorporard ademas el reemplazo de la totalidad de los ventanales ya obsoletos por
nuevas carpinterias de aluminio de altas prestaciones con cristales del tipo termopanel. La Sala de Espera

contara con tratamiento acustico.

Art. 3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Atendiendo a necesidades funcionales y formales, es indispensable proceder a la actualizacién de los

espacios fisicos que contemplen y adapten los actuales requerimientos. El ambito que nos ocupa se ubica en
Planta Baja del Palacio de Tribunales, sobre calle Balcarce, esquina Avda. Pellegrini y por esta ultima hasta el
ingreso a mitad de cuadra. Basicamente, esta obra tiene como objetivo generar una Oficina central de atencion y
deriviacion del publico para cansultas y tramites relativos a aquellas cuestiones inherentes a las Defensorias
Generales Civiles que se encuentran situadas desde la interseccion de calle Balcarce y Avda. Pellegrini,
desplegandose por esta ultima. Se destinara a la parte administrativa una superficie de 41,84m2, que se distribuyen
en 33,6m2 netos de oficinas y 8,24m2 de servicios exclusivos. Contiguo al area administrativa se desarrollara un
area de espera publica de 128m2 dentro de la cual se incluira un pequefo espacio de 9m2 a modo de Kinder para
nifios.- La superficie cubierta de este tramo de obra es de aproximadamente de 179 m2. Contigua a este area, se

ubican todas las oficinas de las diversas Defensorias Generales, las que también son objeto del alcance de la



presente obra, pero con un tratamiento menos integral, las mismas abarcan una superficie de 537,73m2. Como area
de servicios comunes, se procedera también al reciclado de los locales sanitarios, con una superficie de 46,13m2.
Finalmente, sobre toda la circulacién publica, se procedera con tareas de reparacién en general de revoques, yeso y
pintura, pulido de pisos y reemplazo de la instalacién eléctrica de iluminacion. El proyecto ejecutivo que se licita esta
acompariado de todos los servicios técnicos que los tiempos actuales demandan como ser : Instalaciones eléctricas
diferenciadas entre servicios de red y de doble alimentacién por red y grupo electrégeno, red de datos alimentada
exclusivamente por el doble servicio eléctrico, red telefénica y caferias para alarma contra incendio, servicio de aire
acondicionado central, instalaciones sanitarias. Incorporard ademas el reemplazo de la totalidad de los ventanales
ya obsoletos por nuevas carpinterias de aluminio de altas prestaciones con cristales del tipo termopanel. La Sala de

Espera contara con tratamiento acustico.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion adoptado es el de PRECIO GLOBAL con
REDETERMINACION DE PRECIOS.

Los precios del contrato se redeterminaran conforme al procedimiento previsto en el Anexo
13 (VER),con los indices de precios publicados por el INDEC alli mencionados, tomando como indice
base el del mes de apertura de la oferta y como indice de actualizacion el correspondiente al mes de
realizacion de los trabajos certificados, en las proporciones establecidas en la Planilla de
Redeterminacion para cada item de la obra.

Para los aspectos que pudieran no estar previstos en el presente pliego, en el pliego unico de
bases y condiciones, regird, en forma subsidiaria, la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe
N° 5188 y su Decreto Reglamentario.

Se entiende por Direccién de Obra a la Reparticion que genero el proyecto objeto de la

presente licitacion; y seran sus funciones:

- Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

- Formar parte de la Comision encargada de la Recepcion Provisoria de la Obra.

A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion al Poder Judicial de la

Provincia de Santa Fe.

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

El Presupuesto Oficial INDICATIVO para la construccion de la obra asciende a la
suma de: $43.920.950.-(son Pesos Cuarenta y Tres Millones, Novecientos Veinte Mil Novecientos
Cincuenta)

Precios Oficiales a Julio 2020.
El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto
requeridos para la completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos

los insumos, tareas especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y



las prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el
IVA correspondiente a la fecha de Licitacion, considerando al Poder Judicial como Sujeto Exento.
El Proponente incluird de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean

necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto
N° 822/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondos al contratista bajo las
condiciones y modalidades impuestas por dichas normas.

El Poder Judicial podré autorizar el mismo, el que no podré exceder del 30% del monto a

contratarse y debera garantizarse por un valor equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

El Poder Judicial abonard al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de
los 30 dias a partir del ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos, debiendo tener la aprobacion
previa de la Oficina de Arquitectura. Los certificados deberdn entregarse para su aprobacion en la

Oficina Arquitectura del Poder Judicial, Balcarce 1651 — 3er. Piso, Rosario.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

1. Anexo 1: Formulario de propuesta.

2. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas.

3. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de
resumen.

4 Anexo 4: Analisis de precios.

5 Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion.

6. Anexo 6: Director Técnico.

7 Anexo 7: Representante Técnico.

8 Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

9 Anexo 9: Clausula de no Repeticion.

10. Anexo 10: Declaracion Jurada.

11. Anexo 11: Cartel de Obra.

12. Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo.

13. Anexo 13: Planilla de Redeterminacion de Precios.

B. Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).
C. Listado de item que componen la totalidad de los trabajos.

D. Planilla de Factores de redeterminacion.



E. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer.

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse
que las Empresas Proponentes cuentan con el mismo.

En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Oficina de
Arquitectura del Poder Judicial para su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web
oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y
Condiciones, formara parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 24 —

Documentos del Contrato.

ARTICULO N°7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos sera de 240 dias (Doscientos Cuarenta)
dias calendarios.-

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendarios a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el
Articulo N° 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrd a su exclusivo cargo los
trabajos de conservacion y mantenimiento de las obras y equipos instalados.

La recepcion provisoria debera ser debidamente firmada por el Poder Judicial.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICION DEL LEGAJO LICITATORIO

La documentacion de la Licitacion podré consultarse en:
En Rosario: Oficina de Arquitectura del Poder Judicial — Calle Balcarce 1651 de Rosario
En Internet: Sitio Web oficial del Poder Judicial de Santa Fe. (www.justiciasantafe.gov.ar).

El Pliego podré ser adquirido por cualquier interesado, pudiéndose optar por alguna
de las siguientes formas de pago:

- En la Sub Direccion General de Administracion — Tribunales Provinciales de Rosario,
Balcarce nro. 1651 - ler. Piso.-

- Transferencia electronica bancaria o depdsito: a la cuenta corriente N° 0008 — 1159/01 del
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 3300008210080001159014, CUIT N° 30-99905280-7 a nombre
del Poder Judicial de Santa Fe, dicho comprobante debe ser remitido a la Direccion General de
Administracion a través de la direccion de correo electronico: contaduriaros@justiciasantafe.gov.ar.

El adquirente del Pliego, debera identificarse y constituir domicilio real, legal e
informar correo electronico, ante la Sub-Direccion General de Administracion del Poder Judicial,
sito en calle Balcarce 1651 - ler. Piso - Rosario, mediante nota o correo electronico.

El mero hecho de adquirir el Pliego implicara la aceptacion total e incondicionada y el
pleno sometimiento al mismo.

Es requisito indispensable para la presentacion de ofertas, acreditar la compra del Pliego.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas



elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por
escrito en Mesa de Entradas de la Sub-Direcciéon General de Administracion o via correo electronico

ante la Reparticion a la casilla ebarros@justiciasantafe.gov.ar solicitando concretamente las

aclaraciones que estimen necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias hébiles
antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al

respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipacion a la mencionada apertura.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS —
LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA:

Las Propuestas deberan presentarse en la Mesa de Entradas de la Sub-Direccion de
Administracion, sito en calle Balcarce 1651, ler. Piso, hasta el dia y la hora fijado para la apertura de
las mismas.

La apertura de las propuestas se realizara en los Tribunales Provinciales de Rosario -
Sub Direccion General de Administracion, sito en calle Balcarce 1651, Primer Piso, el dia 15 de

Setiembre de 2020 a las 10:00 hs.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 (noventa) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las
propuestas. Aclarase que, de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las
modificaciones introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que
resulten mejores, a criterio de la Administracion, podran resultar prorrogadas por un término igual al

establecido originalmente.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO DE LA
EMPRESA, ELL. REPRESENTANTE TECNICO DE LLA EMPRESA EN OBRA Y EL
RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.
1. Debera ser el profesional declarado por le empresa ante el Registro de Licitadores de la Provincia.
2. El cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y antecedentes, que bajo

declaracion jurada se entregaran segiin Anexo N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.
a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras similares a la
que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.
¢) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7

de este PCByC y resultard a plena satisfaccion de la Reparticién, en concordancia con lo


mailto:ebarros@justiciasantafe.gov.ar

dispuesto en los Articulos N° 39 y 40 del PUByC segun corresponda. En el caso de

considerar que el profesional propuesto no retina las condiciones necesarias para esta obra se

podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los
profesionales propuestos por el Contratista para su Representaciéon Técnica en Obra, no podra darse
inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacién de los
plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por

incumplimientos de tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
1.- Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a
Higiene y Seguridad en el Trabajo.
2.- Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y Seguridad en el
Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.
3.- El cumplimiento de lo exigido en los incisos 1) y 2) debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregardn en planilla indicada en el ANEXO 8 de
este PCByC. En el caso de considerar que el profesional propuesto no retna las condiciones
necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los
profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el
Trabajo, no podra darse inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno
ni modificacion de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades

que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2.429 y 4.114

Al tiempo de la aceptacion del Representante Técnico, se deberd entregar a la
Reparticion las 6rdenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional
que corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales
pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 y de todas otras
disposiciones vigentes modificadoras o complementarias de las mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepcién Provisoria de la
obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos
por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticion informara de ello a los Colegios Profesionales

que correspondan.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, serd causal del no
otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retencion a deducir de cada Certificado de



Obra en concepto de garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcion
Definitiva de los mismos.

Podra sustituirse el monto resultante de la retencidon, a la solicitud del Contratista,
mediante Aval Bancario o Seguro de Caucioén a favor del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe,
sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el

sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION
Los oferentes deberan estar inscriptos en la seccion OBRAS DE ARQUITECTURA del

Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe. En
el caso de una Union Transitoria de Empresas (UT), sus integrantes cumpliran con tal requisito.

Asimismo deberan acreditar las siguientes capacidades minimas:

Capacidad de Contratacion Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de
Licitadores de Santa Fe: $ 65.881.425
Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad necesaria del Reglamento del

Registro de Licitadores de Santa Fe $ 65.881.425

Las exigencias expresadas mds arriba para quienes participen en el presente llamado,
podrén ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociacion de Empresas. En tal
caso se sumaran las capacidades de cada empresa integrantes de la UT.

Si concurren asociadas, constituirdn una Unidén Transitoria de Empresas (UT) y se
regiran conforme a la Ley N° 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente debera reunir las
siguientes condiciones:

1.- Adjuntara con los documentos para la evaluacion una copia del Compromiso Constitutivo de la
Asociacion, bajo declaracion jurada y ante Escribano Publico. Solo se admitirdn modificaciones al
Contrato de Asociacion cuando existan razones fundadas y aceptadas por la Reparticion.

2.- Toda la documentacion que presente para evaluacion de antecedentes debera ser realizada por
cada integrante de la Asociacion de Empresas.

3.- Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual deberd acreditar como minimo el 51
% de las exigencias en cuanto a capacidades.

4.- Las empresas participantes seran responsables solidarias y mancomunadamente del cumplimiento
del contrato que suscriban con la Administracion.

5.- La empresa Mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en nombre de
la Asociacion y de cada una de sus integrantes. La relacion entre la Administracion y la UT, si no se

establece otra cosa en el Contrato de Asociacion, se formalizara a través de la Mandataria.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los Oferentes declararan en su propuesta, segun Anexo N° 2, las obras que por su tipo y



naturaleza sean consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los
Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma
individual, o la mandataria del consorcio en caso de tratarse de UT, deberan haber construido en los
ultimos 10 (diez) afios contados a partir de la apertura de la presente licitacion, por lo menos 1 (una)
obra de arquitectura considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las respectivas
certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el articulo
23.1.1).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT
anterior, serd considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en el
total, arroje un valor no inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la
Empresa.

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista 0 como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el
1% (uno por ciento) del importe del Presupuesto Oficial en la forma establecida en el articulo 23,
apartado 1, Inc. a) del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario deberd elevarla previamente a la firma del respectivo
contrato hasta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual,
en la misma forma establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza serd reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de

Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion Publica
implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que
componen el Pliego Unico de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y
Condiciones (PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la Ley N° 5.188 y su reglamentacion, como
asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente Licitacion y
las condiciones en que se ejecutard la Obra, los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y
tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo
y en su duracion. No se aceptaran reclamaciones provenientes o fundadas en hechos directamente
relacionados con lo expuesto.

Ademas crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han
estudiado la documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y calculos

de los costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos



para formular su Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Reparticion, solo tendran
carécter ilustrativo y en ningtn caso dardn derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos
0 erroneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y
otros reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacion vigente establezcan a
cargo de la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitacion de una Obra Publica no podra alegar en caso alguno, falta
o deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUByC, y el solo hecho de
concurrir implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo de los
lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones

establecidas en el Articulo N° 3 del PUByC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los item que conforman el presupuesto
de obra, debera incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos,
impuestos, imprevistos, trdmites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o
Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra
totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los

documentos de la licitacion.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo
detallado en el Anexo N° 4.

Ademas, la oferente deberd presentar una planilla donde figuren los valores de mano de
obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo
neto y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los

indicados en cada uno de los items intervinientes del andlisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El oferente deberd acompanar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo
sobre, el andlisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin
deberd ajustarse “obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3.

El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre el costo neto del item y el
coeficiente resumen.

Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion,
incluyen explicitos e implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion
total del item correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y
particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos

generales, detalles que se adjuntan.



ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendrd presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas
Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones,
etc. ya existentes, seran gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticion. Los gastos
de su gestion incluyen: elaboracion de toda la documentacion conforme las exigencias del organismo
concedente, honorarios de gestion y aprobacion, aranceles y/o cdnones y demas gastos inherentes y
consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el
Presupuesto de Oferta y no daran lugar a compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser

explicitadas como gastos directos dentro del costo neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones,
y ademas con las que a continuacion se puntualizan.

Todo proponente presentara en el acto de apertura:

= SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes

= SOBRE N° 2: Propuesta Economica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevard como

unica leyenda lo siguiente:

Licitacion Publica Nro: 11/20

Denominacion de la Licitacion: “REFACCION EDILICIA AREAS DEFENSORIAS
GENERALES CIVILES-OFICINA DE GESTION-SALA DE ESPERA TRIBUNALES
PROVINCIALES DE ROSARIO”.

Fecha de apertura de las ofertas: ...........................

Hora de apertura de las ofertas: ............ horas.

Lugar de apertura de las ofertas: ............cccooeinn....

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2,
cerrados y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Numero 2 debera
estar dentro del Sobre Numero 1. Ambos sobres llevaran un rotulo; El Sobre Numero 1 segtn el
Articulo N° 12 del Pliego Unico de Bases y Condiciones; el Sobre Numero 2 segin el Inc. 2) del
presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia

certificada y estar firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacion:



o SOBRE N°1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a
continuacion:

1.1 GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto

oficial de la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:
e En efectivo, en deposito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro
actie como agente financiero de la Provincia
e Titulos Publicos de Nacion, Provincia o Municipalidad segin cotizacion a la fecha de la
constitucion de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga
cotizacion oficial al momento de su constitucion a cuyo efecto se presentara el certificado de
depdsito correspondiente. El monto de este depdsito se calculara a valor de mercado del segundo
dia habil anterior a la fecha de constitucion y deberd cubrir la garantia requerida mas un 20%
(veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando el valor de mercado de dicho
deposito se redujera por debajo del monto de garantia requerida, debera reconstruirse la garantia
y el margen adicional del 20% dentro de los diez (10) dias de advertida esta circunstancia. En
tanto se mantenga el valor requerido de la garantia, la renta y amortizacion de los titulos
depositados podran ser retirados por el depositante.
e En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal
bancario. Dicho Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques diferidos.
Dicha constitucion de garantia no devengara interés alguno.
e Con Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Poder Judicial de la Provincia de
Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad de
Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo
a satisfaccion del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin
se fije. Tanto el Banco como las compafiias de Seguros deberan constituirse en liso, y llano y
principal pagador, sin beneficio de division y excusion.
e Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con el Poder Judicial de la

Provincia de Santa Fe.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendrd vigencia por 30
(treinta) dias méas que el periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de
validez pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por
el Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitiran libramientos de pago diferidos o
cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen cheques
con certificacion por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque sera
cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione,
dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.
1.2 El presente Pliego de Bases y Condiciones, sellado y firmado en todas sus fojas y el

comprobante de la adquisicion del mismo.



1.3 CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE DE HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del
llamado, segun lo indicado por el Articulo N° 5 del PUByC.

1.4 Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la API (RG 019/11).

1.5 Declaracion Jurada — Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administracion Federal
de Ingresos Publicos (AFIP), del mes anterior, firmada y con acuse de presentacion web. La
misma se obtiene con clave fiscal incorporando la relacion dentro del servicio web “DDJJ Ley
17.250 — Formulario 522/A

1.6 DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

1.7 SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado,
dentro del Sobre N° 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente
Articulo.
1.8 SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: $405 conforme a lo establecido en el Codigo
Fiscal N° 3456 — Titulo Tercero: Impuesto de Sello.
1.9 CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos o mas empresas asociadas transitoriamente
para la licitacion publica, las mismas deberan exponer una declaracion jurada emanada de los
organos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las empresas,
manifestando que a todos los efectos de la licitacion, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente
al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus
consecuencias.
1.10 ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un
listado de obras similares ejecutadas y/o en ejecucion en los ultimos 10 (diez) afios, segun planilla
Anexo N° 2.
Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se concursa.
Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente
pliego, teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.
Si son obras contratadas en ejecucion, se deberd agregar fotocopia del ultimo certificado de
obra.
Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente,
aquellas cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.
En caso de UT debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas
integrantes de la misma.
1.11 LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente deberd presentar una planilla
similar a la del Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta
del item a cotizar.
1.12 DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente deberd constituir domicilio especial
en la ciudad de Santa Fe.
1.13 Certificado expedido por el Registro de Procesos Universales en donde se informe si el

oferente se encuentra incurso en proceso de concurso o quiebra.



1.14 Condicion de Activo SIPAF.

o SOBRE N°2: PROPUESTA ECONOMICA.
El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con la

siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica

LICITACION PUBLICA  Nro. 11/20 ““REFACCION EDILICIA AREAS DEFENSORIAS
GENERALES CIVILES-OFICINA DE GESTION-SALA DE ESPERA TRIBUNALES
PROVINCIALES DE ROSARIO”.”.

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:

e Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticion) debidamente completado y
conformado segun modelo del Anexo N° 1. (original y copia)

e Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos N° 19, N°
20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera.

e Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte Segunda.

e Los analisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item especificos de la obra, s/
Anexo 4.

¢ Plan de Trabajo y memoria descriptiva de la metodologia constructiva, conforme Anexo N° 5
- Primera Parte.

e Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte.

o APERTURA DE LOS SOBRES

El dia y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios judiciales y en presencia de los
interesados que concurran al acto, se dard por finalizada la recepcion de los sobres, previo
recuento y numeracion correlativa de los mismos, anunciandose el numero de los recibidos.
Inmediatamente se procedera a abrir los sobres de presentacion (Sobre 1), mencionando los
documentos que contiene cada uno.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario
Propuesta adjunto debidamente completado y conformado segiin modelo del Anexo N° 1), sera
causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/
Art. 13 del PUByC y sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E..

La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier
otra documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y
ocho) horas de su notificacion fehaciente; transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, sera

rechazado la propuesta.



ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1.- PROCEDIMIENTO:
La evaluacion sera efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio
propondra la Oferta mas conveniente, que reuna todas las condiciones exigida por los presentes
pliegos.
Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional, que a solicitud de dicha
Comision se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion
fehaciente, sin que ello implique modificacion de las Ofertas originales.
El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la
documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la
documentacion solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que debera ser cumplimentada en su
totalidad.
La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:
Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre Presentacion
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y 23.3 del presente
pliego.
Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del presente Articulo.
Evaluacion de los Antecedentes Economicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la
Direccion General del Registro de Licitadores.
Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos
de la calificacion se evaluaran en forma conjunta unicamente los siguientes incisos:
23.1.c) Capacidad de contratacion disponible.
23.1.1) Antecedentes Técnicos en obras similares.
Una vez finalizado el analisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la oferta

economica.

2.- SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la

documentacion indicada en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.1).

Certificado de Habilitacion para la Licitacion de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores de

la Provincia. (articulo N° 23.1.c)

Obras similares: Articulo 23.1.i)
Se evaluard, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar

obras del tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.



EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:
Se evaluard la documentacion requerida en el articulo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las
propuestas deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en
planilla del Anexo N° 12.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Los proponentes tendran derecho a dejar sentado en acta las observaciones que, a su
criterio, sean procedentes y podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del
término de las 48 hs de su clausura. La impugnacion debera ser fundada.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan acompanar
constancia de haber efectuado en la Tesoreria de la Sub-Direccion General de Administracion del
Poder Judicial de Rosario un deposito en concepto de Garantia de Impugnacion, equivalente al 50%
de la Garantia de su Oferta. Dicho depdsito debera realizarse en efectivo o cheque certificado de un
banco que opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacidn, procediéndose a su
devolucion dentro del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de
notificacion de la resolucion respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del
Poder Judicial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso
el importe depositado en concepto de Garantia de Impugnacion serd perdido por el Oferente a favor
de aquél.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo
mediante la constitucion de la Garantia de la Oferta.

El Poder Judicial resolvera con caracter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen
formulado.

La interposicion de recursos administrativos o judiciales no significard la paralizacion del

tramite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicion y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se
detallan en los andlisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su
defecto son de aplicacion las Normas de Medicion del Articulo N° 67 del PUByC.

Conjuntamente con la elevacion del acta de medicion la contratista estara obligada a

presentar los comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA
La limpieza se efectuard permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y
transitable. Por cada infraccion a esta norma, la Contratista serd pasible de una multa. Al momento

de entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacion y limpieza,



extrayéndose fuera de el todos los desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N°28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento
o disminucion superior al 20 (veinte) % de los item de contrato, o la creacion de nuevos item, y no se
llegare a un acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran derecho a que se
fijen por analisis un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se
aplicaria a la totalidad del trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se
aplicaria a la cantidad de trabajo que exceda del 120 (ciento veinte) % de la que para este item figure

en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

Segun lo prescripto en el pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.-

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista deberd contratar para el total del personal los siguientes seguros:
e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
o Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de Riesgos del
Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
El contratista deberd presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a cinco dias
anteriores a dar comienzo a la obra:
o Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente (segun
Anexo N°9).
o Copia aUTnticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del Certificado de
Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.
o Copia aUTnticada por las aseguradoras, de las respectivas poélizas de Seguro de Vida
Obligatorio.
Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al
producirse altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La

no presentacion de dicha documentacion habilitara a la Reparticion a no autorizar ningiin pago sin

haberse cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a
terceros por la ejecucion de las obras.

Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con

adicional para construccion, refaccion, demolicidn, instalaciones, y montaje de edificios.



Adicionando ademas carga y descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y
daio a instalaciones subterraneas de servicios publicos con una cobertura minima de $ 2.000.000.-
(Pesos Dos Millones ) y $ 200.000 (Pesos Doscientos Mil) para gastos de Farmacia. La Contratista
deberd acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizard ningun pago sin haberse
cumplimentado con esta obligacion.

También deberd contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal
permanente. Las polizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de
incapacidad transitoria, permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el
seguro para el personal de la Inspeccion de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La

no presentacion de dicha documentacion habilitard a la Reparticion a no autorizar ningin pago sin

haberse cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion
vigente de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el &mbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto
Ley 19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para
la Industria de la Construccion, Decreto 1057/2003, Resoluciéon SRT, Resolucion SRT 35/1998.
Resolucion SRT 51/1997, Resolucion SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de
Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su
incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la
firma del Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL PROGRAMA
UNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un
Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec.
911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96; Articulos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res.
SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo I res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los
Articulos 1°, 2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e

Higiene en el Trabajo del Contratista Adjudicatario en caracter de Contratista principal, sin que

este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones,
la contratista debera presentar, previo a la emision de la certificacion mensual, una constancia de
cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera

estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante



habilitado para el servicio de Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia
certificada de la documentacion aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la
certificacion mensual correspondiente, la que serd reintegrada en la certificacion posterior a la
normalizacion de la situacion debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres
certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes
hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de Obra
solicitara a la Superioridad la aplicacion de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos,
multas y/o paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccion podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo,
elementos de proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

o Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean de
primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los
esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

o Informar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el
envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

« Senalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares donde
haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de
evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de objetos o herramientas.

o Vallar fisicamente y sefializar seglin los riesgos, con carteles normalizados IRAM el area de
realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las
reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccion para el personal a su
cargo. Esto incluye la construccion de andamios, pantallas, entablado de proteccion, vallado
perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.

e« Proveer a la obra de una instalacion eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el
edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles dafios, tableros provisorios que
incluyan: llave interruptora general, proteccion térmica adecuada al consumo de la
instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexion a tierra que podra ser la propia del
edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso,
trabajo o circulacion del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura minima
de 2.20 a2 2.50 m.

o Inspeccionar periddicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccion de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las que
quedarén asentadas por escrito en el libro de obra.

o Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccion de obras de los equipos de



proteccion personal que corresponda en funcion del riesgo a que se expongan, los que
deberan estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:
- Uso continuo y obligatorio:

= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

= Proteccidn craneana.

= Anteojos de seguridad.

= Vestimenta (adecuada al riesgo).

- Especifico por riesgo: Segiin normativas vigentes

o El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada
magquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las
mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares
correspondientes.

. El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que
sean realizadas a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas, efluentes liquidos, gaseosos,
electricidad, calefaccion, etc.
Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso,
debera cumplir con las siguientes obligaciones:

o Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contencion, etc.,
que puedan reducir al méximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.

o Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la
misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

o En ningln caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de
proteccion. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en la
Construccion.

e Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96 Salud y
Seguridad en la Construccion, segun lo establecido por Decreto N° 911/96 Salud y Seguridad
en la Construccién - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben
sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por
una persona. Las mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en
ningun lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacion por escrito de parte del
representante de Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las
radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberdn estar contenidos en recipientes pequeios y con
tapa, no pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algin

material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al



Responsable Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de
incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de
uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los

elementos de proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que
rija para el gremio de la construccion al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos
y Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno
quedara en la Oficina que la Inspeccion posea en la Obra y otro se archivard en el Departamento
Técnico.

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticién informard al
Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N°

20 del Decreto N° 0541 /79).

ARTICULO N° 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES

* El Plan de Trabajo v Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando

los parametros que se indican en el Anexo N° 12 . Lo referido debera ser presentado

conjuntamente con la Planilla de Cotizacion en la Oferta Economica que realice 1a empresa en

el Acto de Apertura.-

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las
tareas o item previstos, servird de base para la certificacion de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticion seran subsanadas por el Contratista dentro
de los 5 (cinco) dias habiles desde su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacion,
vencido dicho término quedara aprobado.

La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticion
por los errores que el mismo pudiera contener en su formacion, no obstante una vez detectados,
podra exigir su rectificacion y la realizacion de las obras de acuerdo al resultante de dichas

correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS
Dejase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y

demas documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras



contratadas mas su actualizacion conforme al régimen de redeterminacion de obras, vigente.
La Multa por “mora en la terminacion de los trabajos — Art. 79 PUByC —” no es
conminatoria, tendrd caracter de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo

acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR
LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar
durante la ejecucion de las obras, se estipula que solo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias
que sobrepasen los registros normales de la zona, segiin datos suministrados por organismos
oficiales, y siempre que a juicio y evaluacion de la Administracion signifiquen un real y concreto
motivo de demora justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al
Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con
el objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendrd en cuenta los inconvenientes que puedan provocar
las lluvias menores, dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de

dichos plazos por tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

No se requiere para la presente obra.-

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

No se requieren para la presente obra.-

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

La Contratista montara en el cerco de obra de acuerdo a lo prescripto por el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo

del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo previsto en

el pliego de especificaciones técnicas particulares.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los
equipamientos varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran
experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto quedan exclusivamente
a su cargo, hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias,

reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos,



equipamientos, etc., salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccion de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los
materiales empleados, deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos
varios provistos, notificara a la Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de
inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas,
previo emplazamiento de 15 (quince) dias calendarios, la Administracion podra hacerlo por cuenta
de aquella, liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia

del Contrato o el Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticion inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a
las condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para
determinar su aprobacion, seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el
sello o certificado IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las
normas internacionales mas exigentes con referencia al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico de la Oficina de Arquitectura del
Poder Judicial o del organismo que éste designe. La Inspeccion debera ser solicitada por el Contratista
con la suficiente anticipacion para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccion en fabrica, los gastos que ello origine correran
por cuenta del Contratista.

El Contratista efectuard a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcion Provisoria de las obras, la Reparticion podréa disponer el control
de las mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran
determinados por el tipo de obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad,
resistencia, dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad
de mano de obra y terminacion de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. La
Contratista debera presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones
emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por
el personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de
sus obras. Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande

la realizacion de estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestion que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera

ser ingresada por la Mesa de Entradas de la Sub Direccion General de Administracion.



ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y
calidad respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la
provincia de Santa Fe, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en
los términos de la Ley N° 13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podrd hacerlo
parcialmente, previa autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por
nota de pedido dicha autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la
modalidad y alcance de la subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones
de la Ley N° 13.505 y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a
la naturaleza de los trabajos a subcontratar.

La autorizacién de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion
obligacion alguna para con el subcontratista, el que estard sometido al régimen de la inspeccion de
obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al
contratista como si las hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los

montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizara la

subcontratacion sin la presentacion del contrato de cesidn.

ARTICULO N° 46: CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS

En la concrecion de los trabajos contratados, el Contratista cumplird y hard cumplir las
leyes, decretos nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras normas o reglamentos de
Entes que estén vigentes y que sean de aplicacion en este caso.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigdén Armado

Normas CIRSOC 201 — Recomendacion CIRSOC 201-1

Estructuras metéalicas

CIRSOC 301 — 302 -1 303 304

De ejecucion

Pliego Unico de Bases y Condiciones — Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales DIPAI/MOSPyV

Urbanas v edilicias

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Santa Fe.



Normas de seguridad

Ley N° 19587 — Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 — Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 — Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (Necesidad y Urgencia) modifica la Ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

Constitucion Nacional (Art. 41)

Ley N° 10877/60: Energia y combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N°
2407/83, Disposicion 14/98, Resolucion 479/98 y normas complementarios.

Marco normativo provincial

Ley N° 11.717. Decreto N° 1844/03 y Cap. IX, arts. 22 y 23 (Residuos peligrosos)
Ley N° 9004 y Decreto Reglamentario N° 0763/83

Ley 11872

Ley 11273

Ley 10000

Ley N° 11.220

Decreto N° 388/00

Resolucion N° 0128/04

Resolucion N° 201/04

Resolucion N° 1089/82 (ex-DIPOS)

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas
que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y
contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de
obra publica por culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion

del llamado.



ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacion formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)

ROSATI0, .uvvviiiiiiiiiiieiiiieieeee e -
ST. e
Su Despacho
Ref.: Licitacion Publica para la ODbra: ...ttt

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y
o 0] 0707 3157 4 LSO SPRPPRRE
respectivamente, de la EmpPresa ......coccoooiiiiiiiiiiiiiieiee e Inscripta en el
Registro de Licitadores de Santa Fe, Seccion Obras de Arquitectura N°® ........c.cccecvvennenne se presentan

a la Licitacion de referencia y cotizan precio de ejecucion de los trabajos indicados en la

documentacion correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos,
especificaciones, presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de:
B e €1 NUIMETOS) «..vruvevrerrresseseeresesseseesesseseesessesseseesessessesessessesessessesessenseses (en letras)

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es
de 90 (noventa) dias calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 10 del Pliego Unico de

Bases y Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

NOTA IMPORTANTE: No se aceptara ningun tipo de variante a la oferta solicitada.



ANEXO N°2

OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

E

COMITENT

OBRA (1)

INOMBRE |[NOMBRE
IDOMICILIO [UBICACION

MONTO DH
IDATOS CONTRACTUALES ICANTIDAD IPORCENTAIJE

SUP. [VOLUMEN ICONTRATO
FECHA INICIO FECHA TERM. IDE NIVELES IDE AVANCE

(2)

(3)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiiedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde
la fecha de firma del Acta de Recepcion Definitiva, cuya copia debidamente certificada o
Certificacion del Comitente, debera acompaiar para su acreditacion.

(2) El Monto de Obra se consignara a valores de contrato.

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la
Asociacion corresponde la obra.

Rosario,

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico




ANEXO N°3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR

N
ITEM

RUBRO

IPRECIO
IUNITARIO

IDESCRIPCION IUNIDAD ICANTIDAD

IMPORTES PARCIAL
TOTAL

% INC. IT./ RU.

TOTAL

PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN

SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL (1
GASTOS GENERALES Y% de (1) | ==y
BENEFICIOS % de (1) | ==y
SUBTOTAL )
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO %de(2) | 21,00 @
COEFICIENTE RESUMEN Suma de2,3y4

COEFICIENTE ADOPTADO: (¥)

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios sera redondeado a 3 (tres)

digitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo,

considerando para cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan,

siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO N° 4

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

PRECIO IMPORTE  [MPORTE
N°  CONCEPTO UNID. (CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL  TOTAL
' MATERI
ALES
SUBTOTAL MATERIALES
MANO
2 DE
OBRA
SUBTOTAL MANO
DE OBRA
3
EQUIPO
SUBTOTAL  EQUIPO
4  SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO
NOTA IMPORTANTE:

La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracion y desagregacion minima que
el Oferente debera respetar en su presentacion.
Se deberan presentar los Analisis de Precios Unitarios de todos los Item correspondientes a todos los

Presupuestos que componen la Cotizacion de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)

N° RUBRO DESCRIPCION DE LA PLAZO DE OBRA

ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.
ITEM | > 3 4

INVERSION MENSUAL %

INVERSION ACUMULADA %

INVERSION MENSUAL $

MONTO
OBRA

INVERSION ACUMULADA § 100

CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0 1 2 3
4 ...PLAZO

(meses)

NOTAS IMPORTANTES:
(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt)
discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos
Previo a la firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversion,
“ajustado” de acuerdo a lo establecido al articulo N° 34.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO N°6

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

APCIHIAO ¥ INOMDIC.....coiiiiiiiii ettt et e et e et e e e tbeeetaeesssaeesssaeesssaeessseeesnseeennseens

Documento de Identidad (TiPO ¥ INO.) c.eeeeiieriieiiieiieeie ettt ettt ettt e eaeebeeeabeeseesnseenseeens

Fecha de InscripciOn...........ccccveeveeiieneeennene (O 1700 o DU SUPRUURIRRRIPION

YN e oea (538 1L () TP

(1) Consignar Datos en Planilla:

Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra _
cumplido desempefio
Ubicacio _ . Plazo de | (breve
Nombre Comitente | Trabajo ‘ _ o (desde/hasta)
n gjecucion descripcion)

Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis

servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

ROSATIO, evvvvviieiiiiiieeeiiieeeee e -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO N° 7 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

Fecha de Inscripcion..........ccceeeeeveeevieenneeenee. L1 (5701 - USSR

YN e oeTa (5311 () TP

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio
Nombre Ubicacion | Comitente Trabajo Plazo de ejecucion (breve descripcion) (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis
servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

RoOSArio, ..o -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.



ANEXO N° 8 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

APCIIAO ¥ INOIMDIC.....cooiiiiiiiie ettt s e et e e et eeeeaeeetaeessaeessseeesssaeessseeessseeensseesnsseeans
Documento de Identidad (Tipoy No.) ...............

Matricula N° ..........c....... (070) (<74 (o U DiStrito....cccveeeieeeieeeiee e
Fecha de Inscripcion..........cccocveeevvenieeieennnnns (O 1100 o T ST PSUURUSRI
ANTECEACTIEESI(1).reuviieiiiieeiieeeiee ettt et e ettt e et e e st e e s teeessteeessbeeesaeeesssaeessseesssaeessseeessseeessseesnsseenns

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio

Nombre Ubicacion Comitente Trabajo Plazo de ejecucion | (breve descripcion) (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mads arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis

servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

ROSATIO, e am

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.



ANEXO N°9

Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente.
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accion de repeticion
o regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el
Art. 39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en
especie o dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de
(Indicar Nombre de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente poliza, por
accidentes de trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del
trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar
Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a comunicar a la Reparticion, en forma fehaciente, los
incumplimientos a la pdliza en que incurra el asegurado, y especialmente en la falta de pago en

término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de verificados.-*



ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en
caracter de Declaracion Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la
licitacion publica convocada para contratar la ejecucion de la obra de referencia, no tienen iniciado
y/o promovido Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco
tiene conocimiento de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de
particulares o de cualquier Ente Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido
formuladas denuncias penales por la Comision de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion,
gjecucion o recepcion de contratos de suministros, obras publicas o similares en el ambito
administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo
correspondiente, expedido por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en
relacion a la presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la
Provincia de Santa Fe.

Por ultimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y

las condiciones en que se ejecutard la misma.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion

del Oferente del Director Técnico

Lugaryfecha...........ooooiiiiii



ANEXO N° 11 (No se requiere para la presente obra)
Cartel de Obra Previo al acto de iniciacion de los trabajos, se exigird la colocacion de un (1) letrero

de obra de obra segun las prescripciones del item respectivo del Pliego de Especificaciones Técnicas

Particulares.



ANEXO N° 12
Planilla para el calculo del F.R. (Factor de Redeterminacion)

VER PLANILLA ADJUNTA

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico



PARTE I

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES




AREA DE DEFENSORIAS GENERALES CIVILES - OFICINA DE
GESTION - SALA DE ESPERA
TRIBUNALES PROVINCIALES DE ROSARIO

1.-  Item n° 1- ORGANIZACION DE LA OBRA-TAREAS PRELIMINARES

Ubicacion: Sita en la Planta Baja del Palacio de los Tribunales Provinciales de Rosario, en la esquina

de calle Balcarce y Avda. Pellegrini

CONSIDERACIONES PREVIAS

1.1.- Cercos de obra :

1.1.1.- Cerco de Obra en Pasillo. En cada frente de ataque a la obra, la firma contratista, procedera

a realizar cierres provisorios, con tabiques de placa de roca de yeso y una puerta placa del sistema,
abarcando en el caso de las Oficinas de Defensorias, dos Defensorias por etapa. Para el caso de la
ejecucion de las areas de Sala de Espera y Oficina de Gestion montara en el actual vano de ingreso al
area a intervenir, un cerco con una estructura de doble placa de roca de yeso y una puerta del tipo
“placa” del sistema, esto debido al mayor tiempo de obra del sector debido al tipo de intervencion
integral a ejecutarse en este sector. Para todos los casos, estos cierres no deberan afectar los zocalos
de marmol Travertino ni el piso granitico existente. El emplacado deberd quedar pintado en ambas
caras con dos manos de latex y tener en su frente un cartel adosado con la indicacion de la obra, nro.

de Licitacion, designacion de la obra, empresa Contratista, Plazo de Ejecucion.-

1.1.2.- Sobre calle Balcarce: En vereda, contra las seis primeras ventanas, que abarcan

aproximadamente 17m, durante todo el proceso de obra, se realizard y mantendrd un Cerco de obra,
en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el punto “4.1.1” del Reglamento de Edificacion de la ciudad
de Rosario. Incluye desmontaje y reparaciones indicadas en “Consideraciones previas”.- No se
admitira de modo alguno la fijacién que altere o modifique la situacion edilicia del sitio (vereda,

marmoles,fachada), entregandose la obra en el mismo estado que se recibié y con las mejoras

requeridas por pliego. Dicho cerco se dispondra de modo tal que permita una circulacién libre

peatonal minima de 1.5 m de ancho en toda su extension, la cual no podra exceder los 17 m. En
su interior se dispondran, arenero, espacio para dos volquetes perpendiculares a la fachada,
circulacion interior libre y casilla de acopio.- La Contratista debera presentar un esquema Lay-Out

del referido cerco previo al inicio de obra.

1.2.- Movimiento de Materiales y Personal: todo el acarreo de materiales, ya sea producto de la

demolicion, como de la provision para obra, se debera realizar mediante el pasaje por ventanal, el



producto de la demolicion se volcara por manga directamente a volquete ubicado dentro del cerco, el
que se cubrird con doble tela del tipo Media Sombra para evitar la salida de polvillo. El personal de
Obra ingresara por calle Balcarce y se registrard en un libro habilitado a tal fin en la Guardia
Policial, tanto al ingreso como a la salida. La Empresa permanentemente mantendra actualizado el
listado de personal por rubros, al que adjuntara foto tamafo carnet, clara, para la identificacion del
personal ingresante a obra.

El incumplimiento de lo arriba mencionado sera pasible de sancidon con aplicacion de multas
diarias acumulativas, mientras persista la infracciéon una vez observada, del Uno x Mil del Precio de
Obra licitado.

Baiio del Personal de Obra. Todo el personal de obra utilizard un bafio propio de la obra

reservado y acondicionado para tal fin, hasta la Recepcion Provisoria de la misma. No se permitira

la utilizacién de los bafios publicos.

Todo el Personal de Obra SIN EXCEPCION ingresara al Palacio por el acceso de calle

Balcarce, dejando su ingreso asentado en el libro de guardia diario especifico para la obra .-

Nota: una vez firmada el Acta de Inicio de Obra, se deberd proceder con los rubros
descriptos en el item 1.1 en un plazo de 48 hs. No se permitira el inicio de la actividad en la zona
de obra hasta tanto no se verifique la ejecucion de los mismos, con el mecanismo de elevacion
montado y en correcto funcionamiento, atendiendo a todas las normas vigentes de Higiene y
Seguridad Laboral. El incumplimiento de lo arriba mencionado serd pasible de sancion con
aplicacion de multas diarias acumulativas, mientras persista la infraccion una vez observada, del

Uno x Mil del Precio de Obra licitado.

1.3.- Conduccion Técnica de Obra: La Contratista estd obligada a designar, previo al inicio de
obra, un profesional con titulo habilitante (Ing. Civil, Ing. Constructor, Arquitecto o Maestro Mayor
de Obras) con la finalidad de ejercer la Conduccion Técnica en forma permanente y exclusiva para la
obra, con dedicacion exclusiva durante el periodo de ejecucion de la misma. Previo a la aceptacion
de dicho Profesional por parte de la Inspeccion Técnica, debera presentar una carpeta con los
antecedentes del mismo en el rubro especifico. Si dicho Profesional, no se desempefiara acorde a los
requerimientos, o no demostrara condiciones suficientes para el buen ejercicio de su funcion, previo

a los llamados de atencion fehacientes por parte de la Inspeccion, ésta podra requerir su reemplazo.

1.4.- Planos Conforme a Obra: Previamente a la recepcion provisoria de la obra y como
condicion excluyente para la concrecion de la misma, el oferente debera hacer entrega de los planos
conforme a obra de la Obra Civil y de todas las Instalaciones realizadas.

Los planos "conforme a obra" de la construccion realizada serdn ejecutados en Autocad
Version 2009 o superior. De ellos se entregaran al Comitente los archivos digitales correspondientes
y dos juegos de copias en papel escala 1:100 (Se recibira de la empresa los Archivos de los planos de

proyecto también realizados en Autocad) Esta condicion también se aplicard a los planos de todas las



Instalaciones involucradas en el presente.- Se deja expresamente aclarado que LA OBRA NO SE

RECEPCINARA PROVISORIAMENTE hasta tanto se cumpla con el item descripto.

1.5.- Limpieza periodica de obra: - La Contratista procedera a la limpieza diaria en cada jornada,
de todo el pasillo publico de circulacion y acceso a la obra y lo mantendra libre de polvillo de obra
y/o suciedad. Asimismo, al finalizar cada jornada procederd a la limpieza general y ordenamiento de
todos los elementos (materiales-equipos). Toda suciedad o manchas dejadas en las cabinas de

ascensores por el uso del mismo por parte de los obreros debera ser limpiada peridédicamente.

1.6.- Limpieza Final: El Contratista deberd entregar la obra en perfectas condiciones de
habitabilidad y uso. Al finalizar la obra y previo al Acta de Recepcion Provisoria, la Contratista
procederd a realizar una limpieza final profunda y meticulosa de todos los sectores, y partes
constitutivas de la presente obra. Esta tarea debera ser realizada exclusivamente por personal idéneo
y en cantidad adecuada contratado a tal fin. Tendra caracter INTEGRAL.

a)Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura, masillas, lacas, etc. deberan
ser quitadas con productos adecuados a la materialidad y origen de las mismas. Se cuidaran los
detalles prolijando la terminacion de los trabajos ejecutados.-

b)Debera procederse al retiro de cada estructura, maquina o equipo empleado durante la
construccion. Se incluird el acarreo del sobrante de obra hasta el destino que indique la Inspeccion.
Todas estas tareas también serdn exigibles a los Subcontratistas.

c)Todos los trabajos se realizardn por cuenta de la empresa Contratista, quien también
proveera todos los equipos, productos y herramientas necesarias para la correcta ejecucion de las
tareas.-

d)El Contratista serd responsable directo por cualquier rotura, dafio o faltante causado a la
obra e instalaciones aledanas durante el ejercicio de sus tareas, debiendo velar por el cuidado
permanente en el desempefio del personal contratado.

e) El alcance del area a tratar serd todo el pasillo de circulacion publica desde las puertas vai-
ven de bronce y vidrio situadas por calle Balcarce, hasta las escalinatas del acceso por Avda.
Pellegrini. Todas las Oficinas existentes interiores (a patio central) y exteriores (a la calle) que son

objeto de la obra. Banos afectados a la obra

1.7.- Requisitos de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas de cumplimiento
OBLIGATORIO.-
Reformas edificio de Tribunales — Rosario

1.7.1 Nota de presentacion del responsable del servicio de Higiene y Seguridad y el/los Técnico/s,
incluyendo: D.N.L., Certificado de Matricula y Habilitacion, emitido por Colegio respectivo. La
nota debe estar firmada por los responsables de la Empresa, del servicio de Higiene y Seguridad
y Técnico/s.

1.7.2 Contrato de cobertura con ART con actualizacion mensual y Némina de Personal.-

1.7.3 Clausula de No repeticion de acciones contra Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.



1.7.4 Seguro de accidentes personales para titulares, monotributistas y personal sin relacion de
dependencia.-

1.7.5 Aviso de Inicio de Obra y Programa de Seguridad de Obra firmado por el profesional
responsable y aprobado por la ART, el que deberd ajustarse al Programa General de la Obra.

1.7.6 Método Seguro de Trabajo con detalle de las tareas por etapas, riesgos asociados a cada una de
ellas, elementos de proteccion personal para cada una y medidas de seguridad contempladas en
cada caso. Este Método Seguro de Trabajo deberé estar firmado por el profesional responsable
del servicio de Higiene y Seguridad y el Responsable de Obra de la Empresa y registro de
capacitacion especifico a todo el personal involucrado en las tareas de la obra.

1.7.7 Politica de Higiene y Seguridad de la empresa, firmada por el responsable de la misma.-
1.7.8 Hojas de datos de seguridad de todos los productos quimicos utilizados en las tareas.

1.7.9 Constancia de entrega de EPP. Elementos obligatorios en obra: casco, calzado con puntera,
proteccion visual, ropa de trabajo, proteccion auditiva, guantes, arnés completo tipo paracaidista.

1.7.10 Programa de Capacitacion. Constancias de Capacitacion de Pre-Ingreso y Periddicas, en
temas de Higiene y Seguridad, dictadas a todo el personal de obra.

1.7.11 Rol de Emergencias.-

1.7.12 Teléfonos de emergencias y Centros de atencion médica para cada locacion
1.7.13 Denuncia e informes de accidentes.

1.7.14 Constancia de examenes médicos del personal:

a) Operarios de obra: revisacion médica completa con examen clinico, audiometria,
electrocardiograma, agudeza visual, andlisis de laboratorio

b)Operadores de equipos industriales, de izado, trabajos en altura y tareas eléctricas: ademas
de los exdmenes anteriores, electroencefalograma y psicodiagnostico.

1.7.15 Identificaciones: todos los trabajadores deben tener la identificacion de la empresa, impresa
en la ropa de trabajo y el casco. Ademas, deben poseer una credencial con: Nombre de la
Empresa, Apellido y Nombre, D.N.I., ART, N°: de Contrato, Grupo sanguineo y Fotografia color,
de frente con fondo blanco.-

1.7.16 Afiche resolucion 62/02 y carteleria de obra

1.7.17 Botiquin de Primeros Auxilios.-

1.7.18 Registro de asistencia del responsable y técnico en obra.-

1.7.19 Informes de Visitas del Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa.-

1.7.20 Asistencia de los responsables de obra y de Higiene y Seguridad de la empresa a las reuniones
semanales del comité de seguridad.-

Aspectos Generales para toda la obra:

*Identificacion del Personal de Obra (Propio y Subcontratado): La Contratista deberd
mantener en cada etapa de la obra, y por rubros, un listado de personal permanentemente
actualizado, al cual adjuntara sus datos personales y una fotografia digital del rostro tamariio
carnet, a color. Se indicara expresamente: Nombre y Apellido; D.N.I.; y A.R.T y nro. de poliza. De
este listado y en soporte digital (C.D.) debera entregarse una copia a la Inspeccion Técnica, el cual
se debera actualizar permanentemente.-

Asimismo, tendra permanentemente exhibido una Credencial de Identificacion plastificada, donde
figure su nombre y apellidos completos, DNI, edad, gremio o rubro en el que se desempena, y su
calificacion laboral, y en el costado superior izquierdo una fotografia digital igual a la exhibida en

el listado. Claramente se mencionara el nombre de la Contratista y la Obra de referencia. Dicha



credencial deberda mantenerse en buenas condiciones y ser legible durante todo el transcurso de las
obras, debiéndose reemplazar toda vez que fuere necesario.

*Ingreso y Movimiento del Personal: tanto el personal propio como el subcontratado,
ingresard y egresara por la entrada principal de calle Balcarce, registrando sus movimientos en el
libro de la Guardia Policial de estos Tribunales Pciales, previa exhibicion de su credencial.-

*La salida de materiales y herramientas que se realicen por dicho punto, deberd ser
autorizadas por la Oficina Técnica. Cuando dicho movimiento sea por izaje, sera responsabilidad
exclusiva de la Contratista y de acuerdo a lo previsto en el item 1.2.-

*Vestimenta del Personal: todo el personal de obra, debera contar con uniforme adecuado.
Se dotara a cada operario de dos mudas completas y un par de botines. La ropa de trabajo del
mismo y su equipo deberan ser los apropiados para el rubro en que se desempernie. Deberd leerse
claramente en la espalda el nombre de la empresa Contratista o Sub-Contratista. Todo el personal
debera usar el casco y botines de trabajo reglamentarios. Se multara a la Contratista por la
permanencia de personal con el torso descubierto. En la camisa del uniforme de trabajo debera
abrocharse la Credencial de Identificacion. La indumentaria debera estar completamente limpia y
sana al comenzar cada jornada debiendo ser reemplazada en caso contrario.-

*Horarios de trabajo: el ingreso del personal al Palacio sera habilitado a partir de las 7:20
hs, sin restricciones en cuanto al horario de salida.-

*Habida cuenta que la obra se desarrollara dentro de un medio laboral habilitado, las
tareas que generen molestias al normal funcionamiento de estos Tribunales, deberdan desarrollarse

indefectiblemente a partir de las 13:15 hs. Dentro de esta categoria se encuentran la construccion

del cerco de obra, las demoliciones en gral., el canaleteo de instalaciones y todo otra que, a criterio
de la Inspeccion de Obra, asi lo amerite.-

*Daiios y deterioros al Palacio: La Contratista serd directamente responsable de las
consecuencias de todo dario o deterioro causado por impericia, accidente o falta de prevision en la
ejecucion de las tareas contratadas, debiendo proceder inmediatamente a su reparacion total y
acabada a satisfaccion de la Inspeccion de Obra. La recurrencia de estos hechos sera causal de
sanciones por medio de multas aplicadas que en funcion de la gravedad y la reiteracion y tendran
una base del “0,5 por mil” del monto del contrato, quedando a exclusivo criterio de la Inspeccion
Técnica.- Dichas sanciones podran ser de caracter diario acumulativo, mientras persista la infraccion

una vez notificada la misma.

2.- Item n° 2 - ALBANILERIA
2.1.- DEMOLICION - RETIRO DE MATERIALES

2.1.1.-  Retiro de Carpinterias de Madera.

Nota: En todas las puertas retiradas, ya sea para llevar a depoésito o para reciclar y reutilizar,
los marcos deberan ser flechados con separadores colocados en todo el perimetro de la hoja
para su adecuada conservacion. Se le deberan retirar todos los vidrios debiendo conservar los

contravidrios y contramarcos sin dafarlos. Deberan preservarse de cualquier dafio producto



del manipuleo de obra. Todos los picaportes y cerraduras deberan ser retirados y entregados a
la Inspeccion.-
2..1.1.1 Retiro de puertas con Paiio Fijo o doble hoja vidriada y marco tirante a

Pasillo.-

2.1.1.2  Retiro de puertas de una hoja vidriada interiores con marco tirante.-
Retiro de puertas a reubicar, mantener o guardar.-

SECTOR SALA DE ESPERA Y OFICINA DE GESTION:

1) Retiro de puertas vidriada con marco de madera.
Puertas vidriadas mano izquierda - Pvi3; Pvi6; Pvi8 = 3 unidades

Puertas vidriadas mano derecha - Pvdl; Pvd2; Pvd4; Pvd5; Pvd7; = 5 unidades

II) Retiro de puertas placa con marco de madera.
Puertas Placa mano derecha — Ppd1 = 1 unidad

Puertas Placa mano izquierda — Ppi 2= 1 unidad

SECTOR DEFENSORIAS:

I) Retiro de puertas vidriadas con marco de madera.

2.1.1.3.- Retiro de Raja Horizontal R1 y Paiio fijo vidriado Pf.-
Previo a la demolicion de las mamposterias que las contienen, seran retirados con total

cuidado la Raja horizontal R1 con celosia vidriada ubicada en la parte superior del local que se
convertird en Kinder de medidas aproximada 2,48 x 0,60 m de lado. Paiio fijo ubicado en la parte
superior que separa los dos locales contiguos, de medidas aproximadas 1,06x1,77m de lado.

Se cuidara de no astillar la madera de los marcos, ni causar rayones a la misma.-

2.1.1.4.- Retiro de los Paiios Fijos vidriados superiores.-
Con los mismos cuidados de los casos previos, se procedera al retiro de los pafios fijos
vidriados, construidos en carpinteria de madera y vidrio, situados en la parte superior de los tabiques

a demoler en el local de esquina de obra contra los ventanales exteriores.

2.1.2.- Retiro de Carpinterias de Hierro
2.1.2.1 Retiro de Reja Tijera existente en la Mesa de Entradas original. -
Se procedera a su descalce y posterior traslado el deposito general situado en el 2do

subsuelo con indicacion de la Inspeccion Técnica.-

2.1.2.2 Retiro de Ventanales exteriores a la calle.-
Retiro completo de ventanales exteriores de medidas aproximadas 1,80m x2,80m. Se

retiraran los vidrios y se extraeran el marco con pafios fijos superiores y hojas completos, dejando el



premarco de bronce existente a la vista, para luego de restaurado ser utilizado como premarco de las
nuevas carpinterias. Una vez retirados los ventanales, se colocara en los vanos de manera exterior, un
bastidor provisorio realizado con listones de madera de pino de 2”’x2” y polietileno de alta densidad,
perfectamente asegurado con cufias y flechas al vano existente. Dicho bastidor debera ser hermético
al agua de lluvia y mantenerse en perfectas condiciones durante la ejecucion del item. Se incluirdn
ademads de los relativos a la obra, los ventanales de Intendencia, Guardia Policial, y Hall de Avda.

Pellegrini

2.1.2.3 Retiro de Ventanales a Patio Interiores.-

Se procedera al retiro completo de los ventanales a patio de medidas aproximadas
0,80x2,80m. Se retirardn los vidrios y se extraeran por completo hoja, y marco con pafio fijo
superior. En este caso, el sistema de colocacién es de marco de hierro directamente amurado a
mamposteria, razon por la cual no existe premarco a preservar. Se tratard de descalzar las grampas
con el méximo cuidado para dafiar lo menos posible los revoques y mamposteria. Una vez retirados
los ventanales, se colocara en los vanos de manera exterior, un bastidor provisorio realizado con
listones de madera de pino de 2”x2” y polietileno de alta densidad, perfectamente asegurado con
cufias y flechas al vano existente. Dicho bastidor deberé ser hermético al agua de lluvia y mantenerse

en perfectas condiciones durante la ejecucion del item.

2.1.2.4 Retiro de chapones frontales, marcos de los radiadores de calefaccion y
rejillas superiores.-

Estos elementos se ubican en los balaustres de ventanales, los chapones frontales son de
medidas 1,70m x 0,50m. Luego de retirados seran trasladados a depdsito en subsuelo de Tribunales.
Se debera cuidar el material mientras sea retirado, cada chapdn deberd atarse con alambre dulce a su
marco sin doblarlos ni abollarlos. Las rejillas superiores constan de tres partes atornilladas a la

madera, deberan retirarse con cuidado de no desarmarlas ni doblarlas.

2.1.2.5 Retiro de los cajones luminicos embutidos.-
Dichos cajones se encuentran situados en oficinas de cielorrasos bajos contiguas al
pasillo de circulacion publica. Luego de su desmantelamiento eléctrico seran retirados y trasladados

a deposito de subsuelo de Tribunales. Sin causarles dafio alguno.

2.1.3 Retiro de Puerta Cristal “P.C.”

Se procedera al desarme y retiro del cerramiento y puerta cristal “PC” ubicada contra pasillo
de circulacion publica, se procedera al retiro de la caja de freno y pivots existentes, como asi también
la perfileria de fijacion de los pafos fijos. Dicha carpinteria de vidrio serd puesta a disposicion de la

Inspeccion de Obra que indicard el sitio a guardarla dentro del Palacio.



2.14- Retiro de las Baldosas graniticas de medida 30x30cm.-
De los locales designados en los planos respectivos de demolicion.- Debera incluirse
como demolicion el retiro completo del mortero de asiento, dejando lo mejor nivelado posible el

contrapiso para recibir carpeta para baldosas compactas o el nuevo solado granitico, segun el caso.-

2.1.5.- Retiro de Zocalo granitico 10x30cm .-

De los locales interiores designados en los planos respectivos de demolicién. Se
procedera con el item teniendo en cuenta que del material retirado se recuperara para reutilizacién
un 60 % del total, éste se debera limpiar de restos de mezcla y trasladar al deposito en el subsuelo

del Palacio.

2.1.6.- Retiro con recupero de Baldosa granitica 20x20cm color beige.-

Del local sanitario del sector de Mesa de Entradas para Atencién al Publico.-

Las piezas deberan ser limpiadas de todo resto de material de asiento y seran trasladadas
al deposito general del 2do. Subsuelo. Debera incluirse como demolicion el retiro completo del
mortero de asiento remanente sobre el contrapiso, dejando a este ultimo listo para recibir el nuevo
solado. Se procedera con el item teniendo en cuenta que del material retirado se recuperara para

reutilizacion un 60 % del total.-

2.1.7.- Retiro con recupero de Baldosa granitica 40x40cm color Rojo.-

Las piezas deberan ser limpiadas de todo resto de material de asiento y seran trasladadas
al deposito general del 2do. Subsuelo. Debera incluirse como demolicion el retiro completo del
mortero de asiento remanente sobre el contrapiso, dejdndo a este ultimo listo para recibir el nuevo
solado granitico. Se procedera con el item teniendo en cuenta que del material retirado se recuperara

para reutilizacion un 60 % del total.-

2.1.8.- Corte y perfilado en piso de baldosa granitica color rojo 40x40cm.-

A realizarse en los vanos a pasillo para posterior colocacion de solias. Deberd incluirse
como demolicidn el retiro completo del mortero de asiento remanente sobre el contrapiso, dejando a
este ultimo listo para recibir el nuevo solado granitico. En cada caso se cortard y demolera el piso en
todo el espesor de los muros (aproximadamente 0,45m) por el largo de cada vano.- Dicha tarea se

encuentra detallada en el plano respectivo de solias “AR-03/SO-01”

2.1.9.- Retiro con recupero del 100% para su reutilizacion de la tapa del mostrador de
marmol Travertino.-

Se procedera con el méximo cuidado a la extraccion de las dos piezas que componen el
mostrador de la Mesa de Entradas existente, cuyas medidas totales son de aproximadamente

3,78x0,50m y de 40 mm de espesor .-



2.1.10.- Retiro con recupero del 100% del Frente mostrador en marmol Travertino.-
Se procedera con el maximo cuidado a la extraccion de las tres piezas de 1m de altura y
largo total de 3,74m y 20mm de espesor que componen el conjunto del frente del mostrador de la

actual Mesa de Entradas.

2.1.11.-  Retiro para recupero del 60% zocalo de marmol Travertino de altura h = 0,60m.-
Se procedera con el maximo cuidado a la extraccion de las piezas de zocalos de marmol

Travertino que se encuentran situados en el perimetro del piso rojo interior de la obra que sera

demolido. Posterior a su retiro el material se limpiara de restos de mezcla y serd estibado

cuidadosamente para su traslado a depdsito.-

2.1.12.- Demolicion de losa de hormigon armado de mostrador.-
Se demolera la losa de hormigon armado del mostrador existente. Medidas generales

0,50 x 3,74 x 0.07 m (ancho x largo x espesor).-

2.1.13.- Demolicion de mamposteria de ladrillo comin de 0,15m de espesor.-

Demoler y retirar segiin planos toda la mamposteria de ladrillo comun (e = 0.15 m) que
se encuentra definida en los respectivos planos de demolicion. (Se incluye aperturas de vanos en
general.). Todo el volimen demolido sera retirado por conos encadenados directamente a volquete

situado en cerco de vereda a través de una de las ventanas de la obra.-

2.1.14.- Demolicion completa de Tabiques de Construccion en Seco.-

Luego de retiradas las carpinterias, se procedera a la demolicion completa de todos los
tabiques indicados en el correspondiente plano de demolicion, ejecutados con placa de roca de yeso.
Todo el producto de la demolicion se extraerd por ventanal de la obra directamente a volquete

situado en el cerco de vereda.-

2.1.15.- Desarme de artefactos accesorios y existentes.
Inodoros-Bidet-Lavatorios-Mingitorios-Bebedero. Desarme y retiro a depdsito en
subsuelo a consideracion de la Inspeccion Técnica. Todos los artefactos y accesorios deberan ser
entregados con la griferia original completa.-
Descripcion:
Inodoros I1u
Mingitorios  7u
Bebederos lu
Lavatorios lu

Bidet lu



2.1.16.- Retiro con recupero del 50% de azulejos del baiio.-

Se procederd al retiro completo del revestimiento de azulejos del bafio con el cuidado
necesario para poder recuperar del mismo piezas para reparaciones. Dichas piezas se limpiaran de su
carga de asiento. Las paredes serdn liberadas de la mezcla de que es a la cal hasta dejar la base de

revoque.-

2.1.17- Demolicion del revestimiento de los grupos sanitarios.
Se procederd al retiro completo del revestimiento ceramico de los bafios a reciclar. Las
paredes seran limpiadas de todo resto de material adhesivo procurando no dafiar el revoque grueso

de base.

2.1.18.- Descalce de mesadas existentes de granito Gris Mara.-

Se encuentran en los locales sanitarios a reciclar retirando ademdas sus ménsulas de
apoyo. En los tres locales sanitarios se descalzardn zocalos, mesadas y ménsulas, con el cuidado
necesario para no partirlas ni dafiar sus bachas ni griferias. Todo el material sera llevado al depdsito

existente en el 2do. Subsuelo.

2.1.19.- Demolicion de cielorrasos de yeso tradicional.-
Demolicion completa de yeso, metal y estructura existente. Detalles segun planos. La

altura de los cielorrasos a demoler es de 3m desde el NPT.-

2.1.20.- Demolicion de Pantallas de Yeso tradicional.-
En donde se indica en el plano respectivo,, sobre mostrador de Mesa de Entradas, la

Contratista debera demoler las pantallas verticales de yeso armado de modo completo.-

2.2.- EJECUCION DE ALBANILERIA TRADICIONAL
2.2.1.- Mamposteria en elevacion para cierre de vanos de puertas.-

Se realizaran con ladrillo comiin de espesor 15cm, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos. Comprende el cierre de todos los vanos en ellos indicados. En todos los casos
se deberan materializar trabas con los laterales existentes. Si es contra mamposteria, seran a medio
ladrillo cada 4 hiladas. Si es contra columna de hormigoén, se colocaran insertos con pelos de hierro

de 6mm de diametro para la construccion, cada 3 hiladas.-

2.2.2.-  Cierre de todos los vanos de calefaccion.-

En vanos ubicados bajo balaustres de ventanales exteriores, donde se quitaron los
chapones y marcos del obsoleto sistema de calefaccion. Se realizardn cierres con mamposteria de
ladrillo comun de espesor 0,15m de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. En todos
los casos se deberdan materializar trabas con los laterales existentes. Medidas:1,70 m de largo x 0,50

m de alto. Total 16 unidades.



2.2.3.- Ejecucion nuevo frente mostrador, vano y mochetas en mamposteria.-

En el nuevo sector de Mesa de Entradas, se procedera de acuerdo a los planos de detalle y
generales, a la ejecucion de la mamposteria soporte del mostrador, mochetas y ejecucion del nuevo
vano para la atencion al publico. Este item contempla solamente las tareas de mamposteria. (Las

tareas de yeseria, revoques y adintelamiento se cotizan en sus items respectivos)-

2.2.4.- Losa de hormigon armado para el Mostrador de Mesa de Entradas.-

Su dosificacion sera normal (1,3,3) (cemento, arena, piedra) de 0,07m de espesor para
asiento de mostradores de Mesas de Entradas, armada con varillas de fe de @ 10mm cada 10 cm
como armadura principal longitudinal y como reparticion varillas de fe de @ 6 mm cada 25 cm.-

Medidas estimadas segin plano 2,87m x0,40m x 0,07m

2.2.5.- Ejecucion de dintel en el vano de la nueva Mesa de Entradas.-
Se materializaran con dos perfiles del tipo IPN160. Los extremos de cada perfil apoyaran

firmemente en una longitud de 0,20m en cada extremo.

Medidas de vano Longitud de perfil Cantidad
2,67m 3,07m 2u
2.2.6.- Ejecucion de dintel en el vano del nuevo Ingreso Publico de pasillo.-

Se ejecutara sobre la mamposteria del doble muro que linda con la circulacion publica,
constituida por dos paredes de 0,15 m de espesor cada una, mas la camara de aire, conformando un
espesor total de 0,45m. Se materializaran con dos perfiles del tipo IPN160, uno por cada pared de
0,15m. Previo a la demolicion del vano, se picard de a medio muro por vez y se asentara el perfil
correspondiente con mortero cementicio. Los extremos de cada perfil apoyaran firmemente en una
longitud de 0,20m en ambos extremos.

Medidas de vanos Longitud de perfil Cantidad
1,80m 2,20m 2u

Nota: luego de vaciado el vano, se procedera a cargar con mezcla cementicia (4 partes de arena y
1 parte de cemento, mas el relleno con cascote de ladrillo en los huecos. Luego se procedera a
revestir con ruberoid y metal desplegado, sobre el cual se azotard el revoque cementicio en los

filos exteriores y las capas de grueso y fino de terminacion.-

2.2.7.- Ejecucion de dintel en el local del Kinder.-

Se ejecutaran sobre la mamposteria del muro de ladrillo simple, de 0,15 m de espesor. Se
materializard con perfiles del tipo IPN160. Previo a la demoliciéon del vano, se picara de a medio
ladrillo y se asentara el perfil correspondiente con mortero cementicio. Los extremos de cada perfil

apoyaran firmemente en una longitud de 0,20m en ambos extremos.



Medidas de vanos Longitud del perfil Cantidad
3,00m 3,40m Iu

Nota: luego de vaciado el vano, se procedera a cargar con mezcla cementicia (4 partes de arena y
1 parte de cemento, mas el relleno con cascote de ladrillo en los huecos. Luego se procedera a
revestir con ruberoid y metal desplegado, sobre el cual se azotara el revoque hidrofugo en los filos

exteriores y las capas de grueso y fino de terminacion.-

2.2.8.- Ejecucion de dintel por cambio de altura en el vano de los Ingresos Publicos de
pasillo.-

Se ejecutaran sobre la mamposteria del doble muro que linda con la circulacion publica,
constituida por dos paredes de 0,15 m de espesor cada una, mas la cdmara de aire, conformando un
espesor total de 0,45m. Se materializaran con tres hiladas por cada pared del doble muro, de ladrillo

comun armadas con dos varillas de hierro de @ 10mm por hilada y por pared

Medidas de vanos ~ Longitud de varilla Cantidad de vanos
2,05m 2,40m 4u
3,00m 2,60m lu

2.2.9.- Ejecucion de dintel en apertura de nuevo vanos a pasillo.-

Se ejecutard sobre la mamposteria del doble muro que linda con la circulacion publica,
constituida por dos paredes de 0,15 m de espesor cada una, més la camara de aire, conformando un
espesor total de 0,45m. Se materializaran con dos perfiles del tipo IPN 80, uno por cada pared de
0,15m. Previo a la demolicion del vano, se picard de a medio muro por vez y se asentara el perfil
correspondiente con mortero cementicio. Los extremos de cada perfil apoyaran firmemente en una
longitud de 0,20m en ambos extremos sobre dados de hormigén de 20 cm de largo por 10 cm de
altura de acuerdo al plano de detalle.

Medidas de vanos ~ Longitud de perfil Cantidad de vanos

1,10m 1,50m 2u
Nota: Recién una vez realizado el dintel de ambos lados, se procedera al vaciado del vano. Se
cargara el dintel con mezcla cementicia (4 partes de arena y I parte de cemento), mas el relleno con
cascote de ladrillo en los huecos. Luego se procederd a revestir con ruberoid y metal desplegado,
sobre el cual se azotara el revoque cementicio en los filos exteriores y las capas de grueso y fino de

terminacion.-

2.2.10.- Dintel en vanos de mamposteria con fe de Construccion.-
En el vano de ingreso a la Mesa de Entradas, sonde se colocara la puerta Pvi8, de espesor
0,15m, se ejecutard un adintelamiento con varillas de hierro de @= 8 mm (dos varillas por ladrillo),

con mortero de cemento y arena en proporcion 1:3.-



Medidas de vanos Longitud de dintel ~ Cantidad
1,10 m 1,50 m lu

2.2.11.- Revoque de nuevas mochetas y dinteles.-

Se procedera en todos los nuevos vanos, al correcto revocado de todas sus mochetas de
acuerdo a las reglas del buen arte. Para ello se aplomardn y nivelardn debidamente reglas de
aluminio ajustadas con grapas metalicas, las que deberan quedar correctamente escuadradas con
ambas caras de la pared. procediendo segln el caso. El material a emplearse sera con premezcla de

albanileria de primera marca y calidad comercial y se terminara cortado y fratazado para masillar.

2.2.12.- Revoque grueso interior cortado y fratazado.-
En toda la albaiiileria nueva, se realizard un revoque grueso a la cal para recibir masillado
de terminacion. Dicha tarea se realizara con premezcla de albafiileria de primera marca y calidad

comercial, la que debera quedar perfectamente aplomada y escuadrada

2.2.13.- Amurado de Premarcos de Aluminio para ventanales exteriores a patio.

Colocacion a modo tradicional con grampas, de los Premarcos de aluminio para los
ventanales exteriores VE2. Se amuraran en el mismo plomo del marco de hierro retirado. Tendran
cuatro grampas por lado y una en la parte media del travesaiio superior e inferior. Medidas del

premarco 0,81x3,00m

2.2.14.- Amurado de Premarco de Aluminio en Kinder.-

En el vano destinado al pafo fijo vidriado Pfk, de medidas 3x1,20m (terminado), se
procederd a amurar un premarco de aluminio natural, de manera tradicional con grampas. Dicho
premarco se colocara a plomo interior del local Kinder para recibir carpinteria de linea Modena.-

(El material “Premarco” se cotiza por separado en el rubro especifico de carpinteria de

aluminio)

2.2.15.- Reparacion de revoques de mochetas de los vanos de ventanales a patio.-

Luego de amurados los premarcos de aluminio para la fijacion de los nuevos ventanales,
se procederd a la reparacion de los revoques de las mochetas, se repondra todo el cuerpo de revoque
exterior con azotado hidrofugo bajo grueso y fino exterior, perfectamente cerrado contra el
premarco. En todo momento se cuidara pisar con el nuevo azotado hidrofugo sobre el impermeable
existente, al que se le quitara para tal solape una faja del revoque grueso de aproximadamente 10cm.
Por la cara interna de la mocheta, se revocara con revoque grueso fratazado y fino a la cal. Se evitara
toda continuidad entre los cuerpos de revoque exterior con el interior. Debera cuidarse y verificarse
en todo momento el perfecto aplomado, nivelacion y escuadrado del premarco, quedando
perfectamente enrazado con ambos cuerpos de revoque (exterior e interior). Medidas generales del

premarco. 0,81 x 3,00m



2.2.16.- Arreglo de revoques existentes.-

Ejecucion de parches y arreglos en general en revoque grueso interior cortado y fratazado
para recibir masillado de terminacion. También abarca el cierre de los filos de paredes demolidas. A
ejecutarse sobre las paredes existentes mantenidas para la presente obra. Esta tarea involucra ademas
el picado y reconstruccion de parches en aquellos sectores donde el cuerpo del revoque se encuentre
desprendido del ladrillo o fisurado. En el caso en que lo amerite y a criterio de la Direccion de Obra
se colocara malla. La superficie total del trabajo a ejecutar, sera evaluada en la correspondiente visita
de obra por parte de los Oferentes y del estudio del proyecto licitado, no admitiéndose para tal caso

reclamos de mayor superficie de parte de la Contratista.

2.2.17.- Acondicionamiento del cuerpo de revoque existente debajo de los revestimientos
ceramicos demolidos.-

En los los sectores sanitarios originales. Se removera todo resto del material de asiento de
los ceramicos retirados, se removeran los cuerpos flojos del revoque existente, se rellenaran
hoquedades. Se nivelard y alisara a fratacho abrasivo para emparejar el plano de la superficie

controlando plomo y planaridad en todo momento.

2.2.18.- Colocacion de guardacantos esquineros de 1,5m.-

Se procederda de manera tradicional, al amure con tres grampas por unidad, de los
guardacantos de hierro L como esquineros. Deberan quedar sus caras exteriores perfectamente
alineadas con el plomo del revoque terminado y en correcto aplome, a modo de no alterar la arista de
la mocheta. Las grampas se amuraran con mezcla de mortero cementicio (1;3)

. Colocacion a modo tradicional con tres grampas .-
(Cotizar material “Guardacantos” en rubro Herreria)
Descripcion: largo

1,50m 12u

2.2.19.- Colocacion de guardacantos esquineros de 0,90m.-

Se procederda de manera tradicional, al amure con tres grampas por unidad, de los
guardacantos de hierro L como esquineros. Deberan quedar sus caras exteriores perfectamente
alineadas con el plomo del revoque terminado y en correcto aplome, a modo de no alterar la arista de
la mocheta. Las grampas se amuraran con mezcla de mortero cementicio (1;3)

. Colocacion a modo tradicional con tres grampas .-
(Cotizar material “Guardacantos” en rubro Herreria)

Descripcion: largo 0,90 m 4u

2.2.20.- Colocacion de guardacantos esquineros de 0,50m.-
Se procederd de manera tradicional, al amure con tres grampas por unidad, de los

guardacantos de hierro L como esquineros. Deberdn quedar sus caras exteriores perfectamente



alineadas con el plomo del revoque terminado y en correcto aplome, a modo de no alterar la arista de
la mocheta. Las grampas se amuraran con mezcla de mortero cementicio (1;3)
. Colocacion a modo tradicional con tres grampas .-

(Cotizar material “Guardacantos” en rubro Herreria)

Descripcion: largo 0,50 m 2u

2.2.21.- Banquinas de hormigon pobre bajo mesada.-

En el local destinado al Office del sector de Atencion al Publico, junto al bafo privado, se
procedera de acuerdo a planos a la ejecucion de una banquina de hormigon pobre, elaborada con
granza fina limpia de cascote, con un nivel (revocado c/carpeta hidrofuga) de + 0,10m. NPT. Ver
indicaciones de los planos de detalle respectivos.-

Medidas generaoes: 1,38 x 0,55 x 0,10m

2.2.22.- Colocacion de puertas originales de marco tirante.-

Colocacion de las puertas del tipo PV con marco tirante, a modo tradicional con tres
grampas por jamba, en las posiciones indicadas en los planos respectivos.- Las mismas se colocaran
conjuntamente con las hojas correspondientes, con espesores separadores de la luz perimetral y
flechadas en sus partes inferiores y sus esquinas superiores. En todo el proceso de colocacion se
cuidara el correcto aplomado y evitar el trasguardo de sus jambas.- Cualquier defecto de la
albafiileria no debera disimularse con la colocacion, sino, corregirse en la albaiiileria.-

(El material -puertas- se cotizara en el rubro Carpinteria de Madera)

2.2.23.- Colocacion de Puerta Original y Paiio Fijo de marco tirante en mamposteria.-
Colocacion de los conjuntos del tipo P1;P2;P3;P4 y PC (P5+P0), formado de una Puerta
original con Marco Tirante provista por el Comitente y reciclada por el Contratista y de un Pafio Fijo
Vidriado también, con marco tirante, unidos entre si y fijados a la mamposteria a modo tradicional
con tres grampas por las jambas extremas. Seran colocados en las posiciones indicadas en los planos
respectivos.- La puerta se colocard conjuntamente con la hoja correspondiente, con espesores
separadores de la luz perimetral y flechada en su parte inferior y sus esquinas superiores. En todo el
proceso de colocacion se cuidara el correcto aplomado y evitar el trasguardo de sus jambas.-
Cualquier defecto de la albanileria no debera disimularse con la colocacidn, sino, corregirse en la

albanileria.-

2.2.24.- Colocacion de Paiio Fijo con marco tirante.-

Colocacion de Pafio Fijo del tipo PF1 con marco tirante, a modo tradicional con tres
grampas por jamba, en la posicion indicada en los planos respectivos.- En todo el proceso de
colocacidn se cuidaré el correcto aplomado y evitar el trasguardo de sus jambas.- Cualquier defecto

de la albaiiileria no debera disimularse con la colocacion, sino, corregirse en la albadileria.-



2.2.25.- Ejecucion de carpeta hidrofuga en grupos sanitarios publios.-

En los grupos sanitarios planteados, se procedera a la ejecucion sobre contrapiso a modo
tradicional de una carpeta hidrofuga con mortero de cemento y arena en proporcion 3x1, con
hidréfugo inorgénico dosificado segin la marca. La misma serd cortada y llaneada a mano para
evitar hoquedades. Dicha carpeta, tendrd un nivel superior terminado de modo que admita nivelar
con el piso existente un piso granitico compacto de entre 17 y 20mm ademas del material adhesivo.-

Se debera humeder perfectamente el contrapiso previo a su ejecucion.-

2.2.26.- Carpeta hidrofuga en local sanitario privado.-

En el bafio privado del sector de empleados de Atencion al Publico, Carpeta hidrofuga y
de nivelacion. Espesor 2cm. A ejecutarse en el local sanitario. Se realizard con 3 partes de arena
mediana zarandeada, una parte de cemento y hidrofugo inorgénico en proporcion segun el

fabricante. Ubicacion segun planos respectivos.-

2.2.27.- Carpeta hidrofuga y de nivelacion en Kinder.-

Se ejecutara un carpeta con mortero cementicio hidroéfuga y de nivelacion en el local
destinado al Kinder, cuyo espesor serd de 4 cm, para recibir posterioremente piso de goma
encastrable. Dicha carpeta debera quedar perfectamente nivelada a -0,0lm del N.P.T, con

terminacion fratazada

2.2.28.- Colocacion amurada guias de cortina de enrollar M. E..-
Se amuraran en el vano de mamposteria de Mesa de Entradas, las guias laterales de la
Cortina de enrollar, soportes superiores para el rolo, amurado de caja y mecanismo Antonetti. Ver

planos de detalles respectivos.

2.2.29.- Colocacion de Pantalla de Marmol en Grupos Sanitarios Publicos.-

En los grupos sanitarios, en los sitios indicados en los planos respectivos, se procedera al
amure de las Pantallas de marmol que se ubican entre los mingitorios de los bafios de Caballeros. Se
utilizard mezcla adhesiva de primera marca comercial, introduciendo en la mamposteria 5 cm del
canto a amurar de cada pieza. Se procedera previo a su colocacion al desgaste del pulido en las fajas
de amure y a la realizacion con disco y amoladora de rallones que contriubyan a la adherencia del

material. Se debera verificar cuidadosamente la nivelacion entre los mismos y su aplomado.-

2.2.30.- Colocacion de Estantes de Marmol en Grupos Sanitarios Publicos.-

En los grupos sanitarios, en los sitios indicados en los planos respectivos, sobre inodoros
y mingitorios, se procedera al amure de las estructuras de marmol que conforman los estantes de
apoyo. Se utilizara mezcla adhesiva de primera marca comercial, introduciendo en la mamposteria
dos cm de los bordes de cada pieza constituyente del conjunto de apoyo de los estantes. Se debera

verificar cuidadosamente la nivelacion de los apoyos y su aplomado.-



2.2.31.- Colocacion de zécalos de marmol Travertino de recupero.-

Colocacion de zocalos de marmol Travertino (material de recupero) de altura h=60cm en

en el hall de acceso a la Mesa de Entradas y mochetas del vano de ingreso desde pasillo de
Circulacion Publica. Posiciones y medidas de placas segun las indicaciones de  planos y reposicion
de zbcalos en nuevas mochetas a pasillo. En el rubro pertinente a la provision del material
“Marmoleria”, debera preverse el costo de los cortes a la nueva medida, reparacion de posibles

rajaduras horizontales y pulido.

2.2.32.- Colocacion de Mesadas de Marmol en Grupos Sanitarios Publicos.-

Colocacion de mesadas de marmol de 20 mm de espesor en los locales sanitarios. Se
apoyaran sobre ménsulas de hierro amuradas y niveladas en la mamposteria segin planos. Sus tres
caras de apoyo seran embutidas 3cm en su perimetro de contacto con las paredes circundantes.
Especificaciones y ubicacion de acuerdo a los planos respectivos. El colocador debera asegurarse
dejar un ancho libre de apoyo de 60 cm.-

Las indicaciones sobre las ubicaciones y medidas de cada mesada se encuentran en los
planos respectivos de plantas de Sanitarios y detalles.

(El material “mdrmol” se cotiza por separado en el rubro especifico de marmoleria)

2.2.33.- Colocacion de Zdcalos en Mesadas de Sanitarios Publicos.-

Colocacion con mezcla adhesiva de primera marca y calidad de los zdécalos de marmol
sobre las mesadas de los grupos sanitarios en todo el perimetro de la mesada en contacto con
tabiques. Material de 5 cm de alto y 2 cm de espesor. La longitud de las piezas debera coincidir con
la de los tramos de mesadas. Se debera controlar el escuadrado de las tres piezas y la verticalidad de
las mismas.-

(El material “marmol” se cotiza por separado en el rubro especifico de marmoleria)

2.2.34.- Colocacion de Mesada de Marmol en Office Atencion al Publico.-

Colocacion de mesadas de marmol de 20 mm de espesor en el Offices situado junto al
bafio privado del sector de empleado de Atencion al Publico. Se apoyara sobre ménsulas de hierro
amuradas y niveladas en la mamposteria segiin planos. Sus tres caras de apoyo seran embutidas 3cm
en su perimetro de contacto con las paredes circundantes. Especificaciones y ubicacion de acuerdo
a los planos respectivos. El colocador deberé asegurarse dejar un ancho libre de apoyo de 60 cm.-
Medidas aproximadas de la mesada: largo 1,38 mas amurado 6cm

ancho 0,60m mas amurado 3cm

(El material “Mdrmol” se cotiza por separado en el rubro especifico de marmoleria)

2.2.35.- Colocacion de Zocalos de Marmol en mesada de Offices de Atencion al Publico.-

Colocacion con mezcla adhesiva de primera marca y calidad de los zdcalos de granito



sobre la mesada del Office. Material de 5 cm de alto y 2 cm de espesor. La longitud de las piezas
debera coincidir con la de los tramos de mesadas. Se deberd controlar el escuadrado de las tres
piezas y la verticalidad de las mismas.-

(El material “Marmol” se cotiza por separado en el rubro especifico de marmoleria)

2.2.36.- Amurado de cajas de frenos de puertas tipo Blindex.-

Se procederi al corte de piso y amurado de las cajas metalicas de los mecanismos de freno
de las puertas de cristal templado, en el ingreso publico desde pasillo de circulaciéon como asi
también desde Mesa de Entradas a Sala de Espera. Dicha caja se asentara con mortero de cemento y

arena, deberd quedar perfectamente nivelado a N.P.T y alineado con las mochetas.

2.2.37.- Colocacion de Tapa de mostrador de Mesa de Entradas.-

Se colocara la tapa del nuevo mostrador de la Mesa de Entradas (el material Mdrmol
Travertino es de recupero ) en la posicion indicada en los planos de detalles y generales respectivos.
Se asentaran con mortero adhesivo sobre las losas de hormigén armado y con los extremos
embutidos en la mamposteria lateral de los vanos. Las juntas de las dos partes deberan tomarse con
pastina al tono a base de polvo de marmol.- En el rubro pertinente a la provision del material
“Marmoleria”, deberd preverse el costo de los cortes a la nueva medida y pulido.

Medidas aproximadas:

2,67m x0,52m

2.2.38.- Colocacion de frentes de mostradores de Mesa de Entradas.-

Se colocaran las placas de marmol Travertino (el material Mdrmol Travertino es de
recupero) en las posiciones indicadas en los planos de detalles respectivos. Se asentaran con mortero
adhesivo sobre el revoque. Las juntas deberdn tomarse con pastina al tono a base de polvo de
marmol. En el rubro pertinente a la provision del material “Marmoleria”, deberd preverse el costo
de los cortes a la nueva medida, reparacion de posibles rajaduras horizontales y pulido.

Medidas aproximadas:

2,6Tmx 1m

2.2.39.- Colocacion de frentin interior de mostrador de Mesa de Entradas.-

Se colocaran en el lado interno del mostrador de Mesa de Entradas, los cortes de marmol
Travertino con mezcla adhesiva. Se colocaran reglas de apoyo, cuidando la nivelacion y verticalidad
de las piezas. (el material Marmol Travertino es de recupero) En el rubro pertinente a la
provision del material “Marmoleria”, debera preverse el costo de los cortes a la nueva medida,
reparacion de posibles rajaduras horizontales y pulido.

Medidas aproximadas:

1,335m largo x 0,08m alto 2 piezas



2.2.40.- Revestimiento de nuevo vano de Ingreso a Sala de Espera.-
Se procedera a revestir el vano de ingreso desde pasillo publico a Sala de Espera en todo

su perimetro, con placas de marmol Travertino (material de recupero), colocadas con la veta

horizontal en cortes de 60cm de altura en los laterales. El dintel se revestira con la veta
acompanando la longitud del mismo. Las aristas se cortaran y puliran de modo de regenerar el medio
inglete que predomina en todo el edificio. Se asentara con adhesivo de primera marca y calidad
comercial para grandes piezas. (el material Mdrmol Travertino es de recupero. En el rubro
pertinente a la provision del material “Marmoleria”, debera preverse el costo de los cortes a la

nueva medida, reparacion de posibles rajaduras horizontales y pulido).

3.- Item n°3 - CONSTRUCCION EN SECO:

3.1.- Cielorraso Acustico en Sala de Espera.-

En el sector de Sala de Espera, en toda su superficie se realizard un cielorraso actstico con
placas de roca de yeso, primera marca y calidad, del tipo Exsound de Durlock, con perforaciones
circulares 6 = 15 mm, e = 12 mm. Placas de 1,20m x 2,40m, con aislacion acustica en lana de vidrio
de 2", tipo Vidrotel. Todo el plano de los cielorrasos debera quedar colgado de la estructura de H°A
de las vigas existentes, dejando un perimetro desvinculado de las paredes perimetrales a modo de
garganta, para la absorcion acustica, por sobre la cual y de acuerdo a detalles de planos se ejecutara
un cierre horizontal perimetral en todo su contorno. La terminacion de este contorno, sera con un
corte de placa lisa de 10 cm de altura fijado a perfileria de solera perimetral. Debera respetarse la
configuracion de placas establecidas en los planos respectivos, manteniendo la cuadricula ciega que

se plantea.

3.2.- Garganta Acustica perimetral Sala de Espera.-

Atento a las indicaciones de los planos de detalle y general, se procedera a la construccion
con placa de roca de yeso comun de 12,5mm y zingueria especifica, de una garganta de absorcion
acustica de un ancho total de 30cm en todo el perimetro del local. Se debera cuidar la correcta
nivelacion y se colocardn en cada perfil riendas con el mismo material a 45° a modo de ménsula

invertida.-

33 Tabique Pared doble (doble placa de roca de yeso por cara)

Estar4 formado por un bastidor metalico de chapa galvanizada nro. 24, constituido por soleras
de 70 mm y montantes de 69 mm separados entre si cada 40 cm. al que se atornillaran dos placas de
roca de yeso de primera calidad de 12,5 mm de espesor c/u por cada cara con tornillos Parker
autorroscantes. Estas placas estaran desfasadas entre si. Se encintard y masillara especialmente todas
las juntas de placas. La superficie debera ser integramente enlucida con masilla especifica de marca
comercial de primera calidad para el material y terminadas con sellador-fijador y dos manos de latex

acrilico de primera calidad. Se deberan prever en su interior la instalacion de todas las cafierias, cajas



y pases para los distintos servicios con que cuente el proyecto, atornillando las cajas o
remachdndolas a las soleras. Las cajas deberan quedar perfectamente niveladas a tope con la placa
interior. Estas cajas cuando formen un conjunto del tipo GTM, deberan montarse soldadas
previamente a un tubo de seccion adecuada para evitar desniveles o separaciones diferentes. Los
espacios entre laterales de cajas, no podran llenarse con masilla, deberan estar tomados con placa.
Para evitar este inconveniete, se marcara cada conjunto de cajas (GTM) en un corte de placa lo
suficientemente grande para ser colocado como unidad en el hueco del tabique realizado para tal fin.
Dentro de la tabiqueria se colocaran ademads paneles rigidos de lana de vidrio tipo Acustiver P de
Isover o Vidrotel-FieltroFL o equivalente y de acondicionamiento con un espesor de 70mm. El
sistema debe evitar la ocurrencia de ecos en el interior de los ambientes, favoreciendo la claridad en
la comunicacion, disminuir la reverberacion y asegurar el absoluto aislamiento de ruidos
provenientes del exterior.

En ningun caso las placas estaran en contacto con los solados, debiendo dejar una junta no menor a
10mm que se rellenara con sellador siliconado.

Para la colocacion de zdcalos graniticos rehundidos, se cortard la placa externa de cada cara para
rehundir alli los z6calos en altura adecuada. Todas las aristas vivas de estos tabiques deberan llevar
cantoneras de chapa galvanizada propias del sistema en toda su altura. Las uniones entre tabiques y
cilorrasos, se ejecutaran con el empleo de una bufia “Z”, para disimular las posibles fisuraciones de

la masilla.

3.4.- Tabique Pared Simple de placa de Roca de Yeso-

Estard formado por un bastidor metalico de chapa galvanizada nro. 24, constituido por
soleras de 70 mm y montantes de 69 mm separados entre si cada 40 cm. al que se atornillard una
placa de roca de yeso de primera calidad de 12,5 mm de espesor por cada cara con tornillos Parker
autorroscantes. Se encintard y masillard especialmente todas las juntas de placas. La superficie
deberd ser integramente enlucida con masilla especifica de marca comercial de primera calidad. Se
deberan prever en su interior la instalacion de todas las cafierias, cajas y pases para los distintos
servicios con que cuente el proyecto, atornillando las cajas o remachéandolas a las soleras. Las cajas
deberan quedar perfectamente niveladas a tope con la placa. Estas cajas cuando formen un conjunto
del tipo GTM, deberan montarse soldadas previamente a un tubo de seccidon adecuada para evitar
desniveles o separaciones diferentes. Los espacios entre laterales de cajas, no podran llenarse con
masilla, deberan estar tomados con placa. Para evitar este inconveniete, se marcara cada conjunto de
cajas (GTM) en un corte de placa lo suficientemente grande para ser colocado como unidad en el
hueco del tabique realizado para tal fin. Dentro de la tabiqueria y cuando sea indicado en los planos
respectivos, se colocaran ademas paneles rigidos de lana de vidrio tipo Acustiver P de Isover o
Vidrotel-FieltroFL o equivalente y de acondicionamiento con un espesor de 70mm. El sistema debe
evitar la ocurrencia de ecos en el interior de los ambientes, favoreciendo la claridad en la

comunicacion, disminuir la reverberacion y asegurar el absoluto aislamiento de ruidos provenientes



del exterior.
En ningln caso las placas estaran en contacto con los solados, debiendo dejar una junta no menor a
10mm que se rellenard con sellador siliconado.

Todas las aristas vivas de estos tabiques deberan llevar cantoneras de chapa galvanizada propias del
sistema en toda su altura. Las uniones entre tabiques y cielorrasos, se ejecutaran con el empleo de

una buia “Z”, para disimular las posibles fisuraciones de la masilla.

4.-Item n° 4 — YESO ARMADO TRADICIONAL:

4.1.- Reparaciones varias de cielorrasos.-

La Contratista procedera a la reparacion de las roturas puntuales y desniveles del yeso de
los cielorrasos, ya sea porque sean preexistentes al inicio de obra o provocadas en la misma. Tanto
de los sectores interiores como de las circulaciones publicas. Para lo cual evaluard en su visita de
obra el estado de los mismos, no pudiendo argumentar desconocimiento sobre el punto. Todos los
cielorrasos deberan entregarse con una superficie de textura homogénea y con perfecta planaridad y
nivelacion. Se deberan respetar las reglas del arte para su reparacion con el empleo de materiales
tradicionales, yeso, madera, metal desplegado, no admitiendose masillas ni enduidos.

( A4 consideracion de la Inspeccion Técnica)

4.2.- Buiia perimetral del tipo original.-

En los cielorrasos existentes que se reutilizan para la obra, donde se halla interrumpido su
continuidad, se procedera a la reconstruccion de la buia perimetral similar a la original. Se ejecutara
copiando la existente, tanto en su forma como en su materialidad. Debera respetarse la arquitectura
de su estructura de madera, reconstruyéndola previo a la carga del yeso con las mismas escuadrias

utilizadas en las existentes.-

4.3.- Pantallas de Yeso Armado.-

Ejecucion de nueva pantalla vertical de yeso armado con estructura de madera y metal
desplegado a modo tradicional, similar a las existentes en obra, a realizarse sobre el nuevo ingreso a
la Sala de Espera desde la Mesa de Entradas.-

Medidas generales: 3,41m x 1,40 m (largo x alto)

4.4.- Cajones de yeso armado sobre mostrador.-

Sobre el nuevo mostrador de la Mesa de Entradas, se construird una pantalla de yeso
armado de manera tradicional, con estructura de madera de pino de 2”’x2” y tablillas de 1”x1”. Se
ejecutaran de acuerdo a las especificaciones de los planos respectivos, y contemplardn en sus
estructuras los refuerzos para los portarrollos de cortinas, bocas para equipos de iluminacion, apoyo

de fijacion para las guias “U” de A°I° del cristal y marcos de tapas de inspeccion para el rollo.



5.-Item n° 5— SOLADOS Y REVESTIMIENTOS:

5.1.- Piso granitico 30x30cm Verde Especial.-

Se proveerd y colocard un piso granitico de primera marca y calidad comercial (Tipo
Blangino) semipulido de fabrica, de color Verde Especial, de dos capas. Colocado de manera
tradicional con mezcla de asiento.-Espesor de junta 2mm utilizando espaciadores. La Contratista,
debera preveer en este rubro especialmente, su gestion de compra con la debida antelacion al ingreso
del rubro en el Plan de Obras, debido a la demora normal de la provision del material, para evitar
atrasos y preservar el tipo y calidad comercial requerido. Se debera cuidar la correcta planaridad y
nivelacion de las piezas. El tomado de las juntas se realizara con pastina fluida cementicia especifica

al tono y de acuerdo a las normas del fabricante.

5.2.- Zocalos graniticos Verde Especial.-

Se proveera y colocaran, zdcalos graniticos de medidas 30x10cm de primera calidad
comercial (tipo Blangino), pulidos de fabrica, de color Verde Especial, con piedra negra. (Gestion de
provision idem anterior). Se controlara su alineacion y verticalidad permanentemente durante su
colocacién con una regla de adecuadas dimensiones. Se tomaran las juntas con pastina cementicia al

tono. Seran limpiados de todo resto de material al final de su colacacion por cada local.

5.3.- Piso granitico 30x30cm color Beige de recupero.-

Se colocara un piso granitico provisto por el Comitente de recupero de obra en el local
definido en los planos respectivos. Colocado de manera tradicional con mezcla de asiento.-Espesor
de junta 2mm utilizando espaciadores. Se debera cuidar la correcta planaridad y nivelacién de las
piezas. El tomado de las juntas se realizara con pastina fluida cementicia especifica al tono. El
material provisto debera ser seleccionado y retirado del subsuelo del Palacio. Durante su colocacion
y de manera continua se debera verificar la planaridad con regla de aluminio de longitud no menor a

los dos metros y nivel de burbuja.

54.- Zocalos graniticos Beige - Corte a medida y Colocacion, de material de recupero
original.-

Se cortard y puliran en Marmoleria, piezas de piso granitico provistas por el Comitente de
la misma seleccion que el item precedente, para ser utilizadas como zodcalos, de medidas 10x30 cm
con bisel superior, idem existentes en el Palacio. Seran colocadas con mezcla adhesiva de primera
marca y calidad comercial y su junta serd tomada a tope con pastina cementicea de primera marca y

calidad comercial al tono.

5.5.- Piso granitico compacto de dimensiones 30x30cm en Grupos Sanitarios.-
Se proveera y colocard un piso de baldosas graniticas compacto de primera marca y
calidad comercial del tipo Blangino, modelo Verde Alpes. Se cuidara la perfecta nivelacion y

planaridad del mismo, utilizando separadores/niveladores descartables. La junta aceptable sera de 2



(dos) milimetros, tomada a tope con pastina al tono de primera marca calidad comercial. No se
aceptaran bajo ninglin aspecto piezas con cachaduras, bordes dafiados ni alabeadas. Durante su
colocacion y de manera continua se deberd verificar la planaridad con regla de aluminio de longitud

no menor a los dos metros y nivel de burbuja.

5.6.- Zocalos graniticos compactos, 10x30cm en Grupos Sanitarios.-

Se proveera y colocaran, zocalos graniticos de medidas 30x10cm de primera calidad
comercial (tipo Blangino), pulidos de fabrica, de color Verde Alpes. Se controlard su alineacion y
verticalidad permanentemente durante su colocacidon con una regla de adecuadas dimensiones. Se
tomaran las juntas con pastina cementicia al tono. Seran limpiados de todo resto de material al final

de su colacacion por cada local.

5.7.-  Piso granitico 40x40 cm color rojo provisto por el Comitente de Recupero.-

Se colocara el piso granitico de recupero de demolicion, de acuerdo a las indicaciones de
los planos respectivos, el que debera haber sido perfectamente limpiado de sus restos de mezclas de
asiento y pastina. Deberd ser colocado de manera tradicional con mezcla de asiento.- Espesor de
junta 2mm utilizando espaciadores. Durante su colocacion y de manera continua se debera verificar

la planaridad con regla de aluminio de longitud no menor a los dos metros y nivel de burbuja.

5.8.-  Pulido de Piso Granitico.-
Nota:  todos los pisos de baldosas graniticos deberdn tratarse con un esquema completo
de piedras de pulir termindndose con el lustre a plomo. Se entregardn perfectamente

curados y encerados con cera tipo 8M de Johnson& Johnson.-

Pastinado, pulido y lustre a plomo de mosaicos graniticos existentes color rojo 40x40cm
en sector de Circulacion Publica, color Beige 30x30 cm de los locales interiores y Verde

Especial 30x30cm.-

5.9.- Piso de Porcelanato pulido en Office de Baiio Privado.-

Se proveera y colocara en el local sanitario, un piso de porcelanato de bordes rectificados,
de primera marca y calidad, pulido, de transito alto, (presentar muestras para su aprobacion).
Tomado de juntas con pastina fluida para porcelanato al tono.-Tipo ILVA medidas 35 x 70cm,

modelo a definir . Ubicacion segun planos respectivos.-

5.10.- Revestimiento “Porcelanato” Bafio Privado y en Grupos Sanitarios .-

Se proveerd y colocard en las paredes de los locales sanitarios, un revestimiento de
porcelanato de bordes rectificados, de primera marca y calidad, pulido, (presentar muestras para su
aprobacion). Se colocaran con niveladores/separadores descartables. Tomado de juntas con pastina
fluida para porcelanato al tono.-Tipo ILVA medidas 35 x 70cm, modelo a definir. Ubicacién segiin

planos respectivos. Las piezas serdn colocadas de acuerdo a las indicaciones de planos, con una traba



de aproximadamente 1/3 de su longitud, o igual a la altura de la pieza.

5.11.- Revestimiento “Porcelanato” office.-

Se proveerd y colocara en las paredes de los Offices, un revestimiento de porcelanato de
bordes rectificados, de primera marca y calidad, pulido, (presentar muestras para su aprobacion). Se
colocaran con niveladores/separadores descartables hasta una altura del doble de la altura de cada
pieza y en todo el perimetro de la mesada. Tomado de juntas con pastina fluida para porcelanato al
tono.-Tipo ILVA medidas 35 x 70cm, modelo a definir. Ubicacién segiin planos respectivos. Las
piezas seran colocadas de acuerdo a las indicaciones de planos, con una traba de aproximadamente

1/3 de su longitud, o igual a la altura de la pieza.

5.12.- Provision y colocacion de varilla de terminacion rectangular de 15Smm
Se colocard una varilla de terminacion de acero inoxidable de seccion rectangular en los
ingresos con cambio de piso segun planos al local sanitario. Longitud de cada tramo

aproximadamente 0,90 ml..-

5.13.-.  Provision y colocacion de varilla ¥4 cafia de acero inoxidable en grupos sanitarios.-
En todas las aristas vivas verticales existentes en las paredes de los grupos sanitarios, se

procederd a la colocacion de guardacantos esquineros de acero inoxidable del tipo % cafia, de

primera marca y calidad comercial del tipo “Trim”. Deberan quedar perfectamente a tope del plano

del revestimiento utilizado. Altura promedio 2,40m

5.14.- Piso de Goma Encastrable.-

Se proveerd y colocarad de acuerdo a las especificaciones del fabricante placas de piso de
goma encastrables de primera marca y calidad comercial, del tipo GEO TX SE de 7 mm de espesor
y resistencia adecuada a la abrasion y punzonado. Se proveeran piezas de distintos colores vivos
(rojos, blancos, amarillos, verdes y azul) para colocar mezclados entre si.- Junto con el piso se

proveeran los componentes adecuados para su colocacion y mano de obra calificada.-

5.15.- Colocacion de solias de granito Rojo Dragon.-

En todos los ingresos definidos en el plano de Solados respectivo, se colocara con mezcla
de asiento tradicional las solias proyectadas de las medidas indicadas. de medidas aproximadas. Las
piezas deberan ser colocadas previamente a la colocacion de los zdcalos de h:0,60m, para que estos
ultimos pisen sobre ella. Ver ubicacion en plano respectivo. Se deberé cuidar la correcta nivelacion
con los pisos linderos.

Medidas aproximadas:

*Ingreso en Pblindex 1 1,80x0,60m 1u

*Ingreso a Sala de Espera e Pblindex 2 2,00x0,15m lu



*Ingreso a Mesa de Entradas 1,10x0,15m 1lu

*Ingreso a Defensorias 1,10x0,50m 2u
*Ingreso a Defensorias 2,05x0,45m Su
*Ingreso a Defensorias 3,00x0,45m 1u

(El material “granito” se cotiza por separado en el rubro especifico de marmoleria)

5.16.- Colocacion de placas de Granito bajo Mingitorios.-

En los bafios publicos de hombres, en las zonas de mingitorios, en las posiciones definidas
en el plano de Solados respectivo, se colocardn con mezcla adhesiva de primera marca comercial,
para grandes piezas. Las placas proyectadas de las medidas indicadas. Las piezas deberan ser
colocadas previamente a la colocacion de los zdcalos graniticos para que estos ultimos pisen sobre
ella. Ver ubicacién en plano respectivo. Se debera cuidar la correcta nivelacion con los pisos
linderos.-

(El material “granito” se cotiza por separado en el rubro especifico de marmoleria)

6.- Item n°6- MARMOLERIA
6.1.- MARMOL TRAVERTINO CORTADO A LA VETA

6.1.1.- Tapa Mostrador, Frente y Frentin interior.-

El material de recupero, Tapa de Mostrador y placas del frente bajo mostrador de la
Mesa de Entradas original, se limpiard, cortard a medida para cada pieza solicitada y se pulird en
taller especializado y de reconocida trayectoria. Para el Frentin interior se cortaran piezas de
recupero de los zocalos retirados, se pulira la cara vista y el canto inferior.-

Medidas Generales:

Tapa: 271cm x 57cm x 4cm En dos piezas
Frente: 267cm x 100c m x 2cm En tres piezas 74,5 cm ; 122c¢m ; 74,5¢cm
Frentin interior: 267cm x 8cm x 2cm En dos piezas

Se pastinara y pulird una cara de cada placa y todas las aristas de las uniones verticales.-

6.1.2.- Cortado a medida, limpieza, pastinado y pulido de zdocalos de altura 60cm.-

Se empleara el material de recupero de placas provistas de la demolicion para ser colocadas
en posiciones de acuerdo a planos. Todas las longitudes de las placas a ajustar, seran relevadas en
obra. Los encuentros de placas en esquinas a 90° o de mochetas se ejecutaran de manera similar a los
existentes, o sea, medio inglete interno y medio encuentro a escuadra. La Contratista cotizara el
corte, pastinado/pulido e ingletado. Se computara y presupuestard promediando las tareas indicadas
por metro lineal de z6calo. Se pegaran con adhesivo comercial para grandes piezas de primera marca

y calidad comercial. El canto superior se etregard pulido, como asi también todos los medio ingletes.



6.1.3.- Cortado a medida, limpieza, pastinado y pulido de piezas para el vano Pblindex1.-

Se empleara el material de recupero de placas provistas de la demolicion para ser colocadas
en el nuevo vano de la abertura Pblindex1. Todas las longitudes de las placas a ajustar, seran
relevadas en obra. Los encuentros de placas en esquinas a 90° o de mochetas se ejecutaran de manera
similar a los existentes, o sea, medio inglete interno y medio encuentro a escuadra. La Contratista

cotizard el corte,pastinado/pulido e ingletado del material provisto.-

6.2.- GRANITO ROJO DRAGON

6.2.1.-  Provision de solias para ingresos desde pasillo de circulacion publica.

Se proveeran las solias de granito Rojo Dragon, con la cara superior pulida, de 20 mm de
espesor y aristas superiores rectificadas por pulido de Imm. De medidas :generales a relevar en obra
y de acuerdo a las posiciones indicadas en los planos de solados. Todas las piezas se entregaran en
una sola pieza.-

Medidas aproximadas:

*Ingreso en Pblindex 1 1,80x0,60m 1lu
*Ingreso a Sala de Espera e Pblindex 2 2,00x0,15m 1lu
*Ingreso a Mesa de Entradas 1,10x0,15m 1u
*Ingreso a Defensorias 1,10x0,50m 2u
*Ingreso a Defensorias 2,05x0,45m 5Su
*Ingreso a Defensorias 3,00x0,45m 1lu

6.2.2.-  Provision de Placas para piso bajo mingitorios.
Se proveeran las Placas de granito Rojo Dragon, con la cara superior pulida, de 20 mm de
espesor y aristas superiores rectificadas por pulido de Imm. De medidas :generales a relevar en obra

y de acuerdo a las posiciones indicadas en los planos de solados. Se entregardn en una pieza Unica.-

6.3.- MARMOL VERDE ORIENTAL
6.3.1.-  Provision de mesadas para los Grupos Sanitarios.-

Seran construidas de acuerdo a los planos respectivos. De 20 mm de espesor. El frente de
la misma llevard un regrueso de 20mm para llevar el espesor final del mismo a 40mm. Dicho
regrueso tendra un vuelo desde el frente del marco de bajo mesada de 60 mm. Se entregara con su
cara superior y regrueso completo pulido de acuerdo a planos. Se entregara con trasforo para bacha
de Acero Inoxidable del tipo OV-440L de Johnson. Tendra un zdcalo en todo su perimetro de
contacto con la pared de 5 cm de altura. El zdcalo tendra sus encuentros a 90° cortados a Inglete. La

bacha indicada vendrd pegada de taller (se cotizard la bacha en el rubro respectivo). Tendra 1

agujero para griferia monocomando por cada bacha.-

Medidas segtin los planos respectivos y a relevar en obra por el Contratista.;

6.3.2.- Provision de Pantallas para los Grupos Sanitarios.-



Seran construidas de acuerdo a los planos respectivos. De 20 mm de espesor. Tendran
las dos caras y todos los cantos libres. El canto de amure, como toda la faja a lo largo del mismo, en
un ancho de 5cm de ambas caras, se presentara sin pulir y rugosa para favorecer la adherencia. Las

dimensiones y ubicaciones se encuentran definidas en los planos respectivos, planta y detalles.

6.3.3.- Provision de Estanterias para los Grupos Sanitarios.-
Seran construidas de acuerdo a los planos respectivos y de detalles. De 20 mm de
espesor. Todas las partes vistas deberan ser perfectamente pulidas. Las placas deberan tener ambas

caras, superior e inferior pulidas.-

6.4.- MARMOL NEGRO BRASIL

6.4.1.-  Provision de mesada de Office del sector de empleados de Atencion al Publico ,
construida en una pieza de acuerdo a los planos respectivos. De 20 mm de espesor. El frente de la
misma llevara un regrueso de 20mm para llevar el espesor final del mismo a 40mm. Dicho regrueso
tendra un vuelo desde el frente del marco de bajo mesada de 60 mm.Se entregard con su cara
superior y regrueso completo pulido de acuerdo a planos. Se entregard con trasforo para bacha de
Acero Inoxidable del tipo E-44 de Johnson. Tendra un zdcalo en todo su perimetro de contacto con la

pared de 5 cm de altura. El zocalo tendré sus encuentros a 90° cortados a Inglete. La bacha indicada

vendrd pegada de taller (se cotizard la bacha en el rubro respectivo). Tendré 1 agujero para griferia

monocomando.-

Medidas aproximadas: 1,44 m largo x 0,63 m ancho

7.-Item n° 7 — HERRERIA

7.1.- Provision de guardacantos esquineros 1,50m.-
Se construiran de hierro 4angulo L 20x20x2mm con tres grampas a 45° soldadas para amurar.
Se entregaran pintadas con dos manos de fondo convertidor dos en uno:

Descripcion: largo 1,50m

7.2.- Provision de guardacantos esquineros 0,90m.-
Se construiran de hierro dngulo L 20x20x2mm con tres grampas a 45° soldadas para amurar.
Se entregaran pintadas con dos manos de fondo convertidor dos en uno:

Descripcion: largo 0,90m

7.3.- Provision de guardacantos esquineroso,S0m.-
Se construiran de hierro angulo L 20x20x2mm con tres grampas a 45° soldadas para amurar.

Se entregaran pintadas con dos manos de fondo convertidor dos en uno:



Descripcion: largo 0,50m 2u

7.4.- Provision de “chapones” para cierre sobre balaustradas.-

Se proveeran en reemplazo de las rejillas existentes. (Colocacion en rubro Carpinteria de
Madera). Seran de medidas similares a los existentes, 1700x500mm. Construidos en chapa calibre
16. Los angulos de sus cuatro esquinas deberan ser redondeados de modo similar a los existentes. Se

entregaran pintados en color marrdn, al tono existente, con pintura epoxi horneable.

7.5.- Provision de marco para taparrollo de cortina de enrollar.-
Se proveera un marco realizado en hierro d&ngulo 20mmx20mmx2mm, que sera atornillado al
vano que se dejaré en la estructura del cajon de yeso destinado al alojamiento del rolo y cortina de

enrollar. Las medidas se verificaran en obra y se estiman de : 2,50 x 0,35m

7.6.- Pulido a espejo de premarcos de bronce.-

En los vanos de los ventanales exteriores. Una vez retirado los marcos de hierro, la
Contratista procedera a aplicar un esquema de limpieza y pulido del bronce de los premarcos.
Obtenido el brillo deseado se aplicaran 5 manos de laca especial transparente acabado brillante
especial para bronce, de primera marca y calidad comercial.- Durante todo el proceso, el vano
quedard protegido por un bastidor perfectamente acufiado con polietileno de alta densidad para su

proteccion.

7.7.- Provision de ménsulas de hierro.-

Se proveeran ménsulas de hierro angulo “L” de 1 3/4”x3/16”, con un largo de apoyo de
40cm, lado de amure 25cm, y diagonal del mismo material. Longitud de empotramiento 10cm con
apertura de alas en los ultimos 3 cm.- Se entregaran pint adas con tres manos de convertidor 3 en 1

color blanco brillante. Las soldaduras seran de cordon continuo y amoladas.

8.- Item Nro. 8- CARPINTERIA de MADERA

Observacion gral del rubro:

En relacion a los elementos a proveer en el presente rubro, se debera solicitar a la
Inspeccion Tca. la verificacion de que la materia prima a emplear en la fabricacion de la
primer carpinteria (muestra), sea de la calidad requerida en el presente pliego. Una vez
aprobada ésta, se podra proseguir con la fabricacion de las demds; no aceptandose la
provision a obra sin su previo control.-

Toda la carpinteria de madera sera tratada, luego de su entonacion, con laca
poliuretdanica semibrillo de dos componentes ureicos, con pulido a lija n° 280 del tipo no-

past entre manos. Minimo aceptable: tres manos.-



8.1.- Restauracion de Puertas a pasillo provistas por el Comitente con nuevo Paiio Fijo.-
De acuerdo a los planos de carpinteria existente y planta de aberturas, el Contratista
restaurard las puertas a pasillo de circulacion publica (P1, P2, P3, P4 y PC), las que seran una
composicion de puerta completa provista por el Comitente y provision de nuevo marco y pafio fijo.
Se restauraran la hoja y marco dejando la madera lijada o lavada al natural, para su posterior tefiido y
lustrado con acabado semibrillo segin esquema descripto. Se reemplazaran todos los herrajes
(picaportes, bocallaves y pomelas). El nuevo marco y pafio fijo a proveer abarcara el resto del vano,
el marco también sera del tipo tirante, de 3”x3”, de caracteristicas idénticas a los existentes. De
madera semidura, Lenga, perfectamente estacionada y seca. Se dejard la madera lijada o lavada al
natural, para su posterior tefido y lustrado con acabado semibrillo. Se reemplazaran todos los
herrajes (picaportes, bocallaves y pomelas).- Todos los herrajes y vidrios seran cotizados en el

rubro respectivo.

8.2.- Provision de Pafio Fijo de cierre a pasillo.-

De acuerdo a las descripciones del plano respectivo de aberturas y detalles, se proveera el
Pafio Fijo designado como PF1, para cierre completo del vano a pasillo. Se realizard con un marco
tirante 3”x3” como los existentes originales del Palacio, que contendra el rebaje para el vidrio y
contravidrio. Se deberan copiar para los contravidrios, los existentes en las hojas de las puertas.
Estos estaran orientados hacia el pasillo. Toda la carpinteria serd tratada una vez terminado el
proceso de lija, con entonador y laca poliuretanica de dos componentes semi-brillo, con tres manos y
pulido entre capas con lija no-past grano 280.- Todos los vidrios seran cotizados en el rubro

respectivo.

8.3.- Restauracion completa de las puertas originales con hojas vidriadas.-

Son las puertas indicadas con el tipo PO. Se trataran hojas, marcos, contravidrios y
contramarcos, ya sean las que mantienen su ubicacion original, o las que tras su retiro sean llevadas
a taller y reubicadas posteiormente en otra posicion. Se les quitaran los vidrios existentes, todos los
herrajes, cerraduras y pomelas, se dejara la madera lijada al natural sin dafiarla, procediendo
posteriormente para su posterior tefiido y lustrado con acabado semibrillo segun esquema descripto.
Se reemplazaran todos los herrajes (picaportes, bocallaves y pomelas), la puerta de bafio ademas del
picaporte llevard colocado un kit del tipo “libre/ocupado”.- Todos los herrajes y vidrios seran

cotizados en el rubro respectivo.

8.4.- Restauracion de Puertas de boxes de bafios.-

Los marcos y hojas seran restaurados dejando la madera totalmente lavada y pulida para
ser tratada nuevamente con el mismo esquema de toda la carpinteria. Las hojas se retiraran a taller
para su restauracion y los marcos se trataran in-situ.- Las puertas de los boxes llevaran colocados un kit

del tipo “libre/ocupado”.- Todos los herrajes seran cotizados en el rubro respectivo.

8.5.- Provision de Nuevas Puertas interiores marco tirante para tabiques de placa de



yeso.-

La Contratista proveera las nuevas puertas del tipo P6, de acuerdo a las indicaciones de los
planos de aberturas y detalles. Estan tendran una construccion idéntica a las originales del Palacio,
con marco tirante de medidas 3”x3”, hojas de Lenga de 2”cepilladas (medida final 45mm). Se
copiaran molduras de contravidrios y detalles en general. Solo se modificaran segun los planos, las
medidas de altura y ancho de las mismas. Todos los herrajes y vidrios seran cotizados en el rubro

respectivo.

8.6.- Restauracion a nuevo de los balaustres.-
Existentes bajo ventanas de 40cm de ancho, procediendo con el siguiente esquema:
*Se llevara la madera a su estado virgen, con viruta mediana y lija de distinta
granulometria hasta dejar una superficie perfectamente pulida.-
*Se repararan los dafios aislados existentes por pequenias rajaduras, huecos o
faltantes de material, realizando un corte y vaciado donde se introducira encolado un trozo de
madera similar con la misma geometria, sellado con masilla de agujeros Se lijara a tope y tratara
adecuadamente para disimular las uniones.
*Se tefiird al tono existente en la carpinteria del Palacio.-
*Se dara acabado con tres manos minimo de laca poliuretanica semibrillo de dos
componentes, con lijado y pulido intermedio.

Medidas: el ancho definido por unidad de longitud (metro lineal)

8.7.- Provision de nuevas molduras perimetrales.-
Seran idénticas a las existentes para todas las balaustradas. Ejecutadas en madera

semidura. Tenidas y lustradas al tono de la carpinteria existente.

8.8.- Provision e instalacion de Mueble Bajomesada y Alacena en Office de Atencion al
Publico.-

De acuerdo a planos que se acompafan en el presente pliego del mobiliario de cocina. La
construccion del bajomesada estd basada en una estructura de frente realizada con cedro macizo de

primera calidad, cuya escuadria sera de 70mm x 30mm. Toda la distribucién interior, y cajoneros se

realizard en melamina de 18 mm en tono “Gris Humo” del catdlogo FAPLAC. Los cajones tendran
en la parte superior de su frente perfiles J en aluminio anodizado como sistema de extraccion y
correderas reforzadas de extraccion total. Las bisagras de puertas serdn del tipo italianas de primera
marca y calidad comercial.- Los estantes macizos se realizardn en melamina de 25mm de espesor,
siendo sus apoyos regletas atornilladas a los tabiques de mamposteria. Las puertas tendran
cantoneros de aluminio anodizado natural y esquineros cromados. La estructura realizada en Cedro
macizo recibird el esquema de acabado ya descripto para la carpinteria de madera. Todas las medidas
deberan ser relevadas en obra. Las alacenas se construiran integramente en melamina de 18mm, en el

mismo tono que las puertas del bajomesada, las que al igual que este ultimo tendran estantes al



medio de 25mm de espesor. En todo el perimetro superior a la vista del techo se colocara una cenefa

de madera maciza lustrada al tono, realizada en cedro de la misma calidad que los marcos inferiores.

8.9.- Provision e instalacion de Muebles Bajomesada y Alacena en los Offices de
Defensorias.-

De acuerdo a planos que se acompaiian en el presente pliego del mobiliario de Office. La
construccion esta basada en melamina, utilizando 25mm de espesor color Grafito de primera marca
y calidad comercial del tipo Faplac, ensamblada con anclajes del tipo Minifix. Las puertas y frentes
de cajones se realizaran con melamina de 18mm de espesor color Azul Lago del catdlogo Faplac.

La tapa del mueble bajomesada, serd de 25mm del mismo tono que su estructura (Gris
Grafito) y en todo el perimetro tendréd cantoneros de PVC de alto impacto de 2mm planos al tono.

Las bisagras de puertas seran del tipo italianas de primera marca y calidad comercial con
cubetas metalicas.- Los estantes macizos se realizaran en melamina de 25mm de espesor. Las puertas
tendran cantoneros de aluminio anodizado natural y esquineros cromados. Todas las medidas

deberan ser relevadas en obra. Las alacenas se construiran con el mismo criterio que el bajomesada.

8.10.- Colocacion de chapones de cierre sobre balaustradas.-
En reemplazo de las rejillas originales. Se colocaran con 6 tornillos de acero inoxidable
cabeza frezada.-

(el material “chapones” se cotizara en el rubro Herreria)

9.- Item Nro. 9 - VIDRIOS CRISTALES Y VENTANAS de ALUMINIO

Observacion gral del rubro:

Las especificaciones que se dan a continuaciéon complementan los planos y/o planillas. El presente
rubro contempla la provision completa de materiales y mano de obra necesarios, para la ejecucion,
traslado a obra y colocacion, de todas las aberturas y pafios fijos detallados en los planos que
acompaiian el presente pliego de especificaciones. Las medidas de los elementos que forman los
cerramientos y la rectangularidad de los angulos se verificara segun lo establecido en la norma del
IRAM.

Los materiales a emplear seran de primera calidad con las caracteristicas que para cada uno de ellos
se designan en los articulos siguientes.

La carpinteria se ejecutard con perfiles extruidos en aleacion de aluminio norma ASTM 6063-T5
silicio-magnesio, de primera calidad, sin poros, sopladuras, torceduras, ni alabeos, perfectamente
rectos.

Cuando se deba utilizar por razones de disefio chapa de aluminio la misma sera de 2mm de espesor
en toda su dimension. La aleacion serd apta para plegar en frio a 90 grados sin producir grietas ni
rayaduras en las curvas, con temple semiduro H38 que permite un correcto anodizado.

Las paredes de los perfiles se ajustaran a los siguientes espesores minimos segun su funciéon



o tipo a saber:

Estructurales 2.5 mm
Marcos 2 mm
Contravidrios 1.5 mm
Tubulares 1.6 mm

Nota: Las aberturas que dan hacia la calle, se montardn sobre los premarcos de bronce existentes
una vez pulidos y laqueados los mismos, mientras que las que dan a los patios interiores serdn
colocadas con el sistema de “Premarco” de aluminio, cuya colocacion esta prevista en el rubro

Albaiiileria.

9.1.- Provision y colocacion de Ventanas “VE1/”¢/DVH.-

Conformados por cuatro pafos fijos y dos hojas de abrir de acuerdo a planos, construidas
con perfileria Aluar-linea A40 RPT- anodizados color bronce viejo. Medidas aproximadas generales
1800x3000mm, a relevar en obra y por cada una de las 11 posiciones. Se entregaran con kit de
herrajes para mecanismo desplazable con bisagras a friccion Costwold Security Style o similar,
tijeras reforzadas, y brazos de empujes de primera calidad. El paquete de contravidrios alojara en su
interior un DVH de espesor total 21mm. Se incluye el vidrio en esta cotizacion. Toda la carpinteria
tendra el kit de burleteria adecuada y propia del sistema. Ubicacion y detalles en plano respectivo.-

Paquete del DVH:

Armado con cristal float templado de 3mm y formado por:

*Laminado interior 3+3 incoloro

*Cémara de Aire al vacio de 9mm con separadores de aluminio y sales anticondensantes

*Laminado exterior float templado de 3+3 color bronce oscuro

9.2.- Provision y colocacion de Ventanas “VE2”¢/DVH.-

Conformados por un pafio fijo superior y una hojas de abrir desplazable de acuerdo a
planos, construidas con perfileria Aluar-linea A40 RPT- anodizados color bronce viejo. Medidas
aproximadas generales 810x3000mm, a relevar en obra y por cada una de las 11 posiciones. Se
entregaran con kit de herrajes para mecanismo desplazable con bisagras a friccion Costwold Security
Style o similar, tijeras reforzadas, y brazos de empujes de primera calidad. El paquete de
contravidrios alojard en su interior un DVH de espesor total 21mm. Se incluye el vidrio en esta
cotizacion.- Toda la carpinteria tendra el kit de burleteria adecuada y propia del sistema. Ubicacién
y detalles en plano respectivo.-

Paquete del DVH:

Armado con cristal float templado de 3mm y formado por:

*Laminado interior 3+3 incoloro

*Camara de Aire al vacio de 9mm con separadores de aluminio y sales anticondensantes

*Laminado exterior float templado de 3+3 color bronce oscuro



9.3.- Provision e instalacion de Paiio Fijo vidriado sobre el ingreso del Kinder.- Construido
con perfileria Aluar-linea Modena Curva, Anodizada color bronce viejo. Medidas de acuerdo a
planos, las que deberan ser relevadas en obra. El paquete de contravidrios alojard en su interior un
vidrio laminado 343 incoloro. El pafio fijo se entregard con premarco de aluminio natural para
atornillar al vano existente en tres caras segun plano respectivo. El premarco debera ingresar armado
de féabrica con sus angulos flechados para evitar deformaciones durante el traslado y montaje. Toda
la carpinteria tendra el kit de burleteria adecuada y propia del sistema. Toda la carpinteria, perfiles y
burleteria seran realizados en linea Modena para contravidrios curvos, para vidrios laminados de

6mm. Medidas aproximadas 2480 x 600mm.-

94.- Provision e instalacion de Pafio Fijo vidriado en el frente al salon del Kinder.-
Construido con perfileria Aluar-linea Modena Curva, Anodizada color bronce viejo.
Medidas de acuerdo a planos, las que deberan ser relevadas en obra. El paquete de contravidrios
alojard en su interior un vidrio laminado 5+5 incoloro. El pafio fijo se entregard con premarco de
aluminio natural para atornillar al vano existente en tres caras segun plano respectivo. El premarco
deberd ingresar armado de fabrica con sus angulos flechados para evitar deformaciones durante el
traslado y montaje. Toda la carpinteria tendra el kit de burleteria adecuada y propia del sistema. Toda
la carpinteria, perfiles y burleteria seran realizados en linea Mddena para contravidrios curvos, para

vidrios laminados de 10mm. Medidas aproximadas 3000 x 1200mm.-

9.5.- Provision e instalacion de Paiios Fijos vidriados sobre tabiques de placa.

Construidos con perfileria Aluar-linea Mddena Curva, Anodizada color bronce viejo.
Medidas de acuerdo a planos, las que deberan ser relevadas en obra. El paquete de contravidrios
alojara en su interior un vidrio Martelé¢ de 4mm, se incluye el vidrio en esta cotizacion. El pafio fijo
se entregara con premarco de aluminio natural para atornillar al vano existente en tres caras segun
plano respectivo. El premarco debera ingresar armado de fabrica con sus angulos flechados para
evitar deformaciones durante el traslado y montaje. Toda la carpinteria tendra el kit de burleteria
adecuada y propia del sistema. Toda la carpinteria, perfiles y burleteria serdn realizados en linea
Modena para contravidrios curvos, para vidrios laminados de 6mm. Medidas aproximadas segun

planos de aberturas respectivos.

9.6.- Provision y colocacion de cortina de enrollar y rolo.-

Detalles y medidas segin plano respectivo a verificar en obra. Ejecutada con aluminio
anodizado color bronce viejo, tipo ALUM-TEC, modelo DAP Autoblocante. Incorporara un sistema
de apertura a distancia a manivela y cinta de acero tipo “Antonetti” con tapa embellecedora —
Ubicacion y detalles en plano respectivo.- La misma correra sobre guias de aluminio anodizado del

sistema, colocadas en el rubro pertinente de albanileria.

9.7.- Vidrios traslicidos de puertas interiores y a pasillo.-



Provision y colocacion de vidrio Martelé de 4mm de espesor en puertas vidriadas de
medidas tipo aproximadas:
0,80 cm x 1,78m 35u
Seran colocados con silicona neutra incolora.-

Todas las medidas seran relevadas en obra.-

9.8.- Vidrios traslicidos de puertas Paiios Fijos a pasillo.-
Provision y colocacion de vidrio Martelé de 4mm de espesor en puertas vidriadas de
medidas tipo aproximadas:
0,80 cmx 2,10m Tu
Seran colocados con silicona neutra incolora.-

Todas las medidas seran relevadas en obra.-

9.9.- Espejos de Grupos Sanitarios Publicos.-

Provisiéon y colocacion de cristal espejado antiempafniante de 6 mm de espesor asentaado
sobre base de bastidor de aluminio natural fijado a muro. Cantos pulidos. Para ser colocado en
locales sanitarios. Se utilizard para los mismos Cristal Float de primera calidad, espejado plata.-
Presentar muestras previa instalacion.-

Medidas: Segun planos respectivos. Las medidas deberan verificarse en obra.-

9.10.- Espejo de Baiio Privado.-

Provision y colocacion de cristal espejado de 5 mm de espesor asentaado sobre base de
revoque enmarcado en listel de acero colocado bajo revestimiento. Cantos pulidos. Para ser colocado
en local sanitario. Se utilizard para los mismos Cristal Float de primera calidad, espejado plata.-
Presentar muestras previa instalacion.-

Medidas: 0,80 x 1,20m

Las medidas deberan verificarse en obra.-

9.11.- Paiio Fijo de Mesa de Entradas PFME.-

Se proveerd y colocard en obra el Frente Vidriado de la Mesa de Entrads realizado en
cristal laminado de 5+5mm de espesor. Se colocaran de acuerdo a planos en las posiciones indicadas
con perfiles de acero inoxidable tipo “U”, los cuales tendrdn una pestaiia soldada de apoyo en su
parte inferior que impida el deslizamiento. Medidas generales 2670mm de ancho y 850mm de alto.-
Con tres agujeros pasavoces, cuyos centros quedaran a una cota de 1570mm desde el Nivel de Piso

Terminado.- Todas las medidas deberan verificarse en obra.-

9.12.-  Provision y colocacion de puerta de cristal templado PBlindexl1.-
Se proveerd y colocara en obra la abertura mencionada, de acuerdo a las indicaciones de

planos de detalle y general. La misma consta de un pafo vidriado fijo de 690 mm de ancho y 2200



mm de alto, formada por cristal templado de 10 mm certificado, tipo Blindex. Una hoja de abrir tipo
“vaivén”, del mismo material y espesor, de medidas generales 1110mm de ancho y 2200 mm de alto.
Sistema de freno hidraulico de primera marca y calidad comercial tipo Trial C90 o Superfren B,
completos. Juego de Manijones dobles de acero inoxidable (no cromado) de 60 cm de longitud y
38mm de didmetro.Kit completo de herrajes para puertas tipo Blindex de 10mm, en acero inoxidable
pulido mate (no cromado), incluird todos los componentes y elementos para el correcto armado y
funcionamiento. Zobcalos inferiores con vuelo para frenos y superiores con vuelo y con pivote.
Pasadores superiores e inferiores. Cerraduras centrales, superiores e inferiores. Todas las medidas

deberan ser verificadas en obra.-

9.13.- Provision y colocacion de puerta de cristal templado Pblindex2.-

Se proveerd y colocara en obra la abertura mencionada, de acuerdo a las indicaciones de
planos de detalle y general. La misma consta de dos pafios vidriados fijos de 450 mm de ancho y
2200 mm de alto ubicados a los costados, formados por cristal templado de 10 mm certificado, tipo
Blindex. Una hoja de abrir tipo “vaivén”, de ubicacion central de medidas, del mismo material y
espesor, de medidas generales 1110mm de ancho y 2200 mm de alto y por ultimo un pafio fijo
superior apaisado de medidas generales 2010 mm de ancho por 800 mm de alto. Sistema de freno
hidraulico de primera marca y calidad comercial tipo Trial C90 o Superfren B, completos. Juego de
Manijones dobles de acero inoxidable (no cromado) de 60 cm de longitud y 38mm de didmetro.Kit
completo de herrajes para puertas tipo Blindex de 10mm, en acero inoxidable pulido mate (no
cromado), incluird todos los componentes y elementos para el correcto armado y funcionamiento.
Zobcalos inferiores con vuelo para frenos y superiores con vuelo y con pivote. Pasadores superiores e
inferiores. Cerraduras centrales, superiores e inferiores. Todas las medidas deberan ser relevadas en

obra.-

Nota: Los vidrios a instalarse en carpinteria de aluminio serdan colocados de acuerdo a las reglas
del arte para el sistema de perfileria utilizado, con silicona neutra incolora y con los burletes
recomendados por el fabricante. En las carpinterias de madera, ‘los vidrios requeridos serdn

colocados con silicona incolora.

10.- Item n° 10 - PINTURA
10.1.- De HERRERIA
10.1.1.- Tapas de chapa sobre balaustradas.-

Las chapas ciegas que se colocaran en reemplazo de las rejas de calefaccion se pintaran a
soplete con dos manos de fondo antioxido y acabado con tres manos de esmalte sintético brillante
color marrén africano.

Esquema de pintura:

* lijado completo.-

* limpieza y desengrasado.-



*dos manos de fondo antidéxido convertidor.-

*Tres manos de esmalte sintético de primera calidad a soplte.-

10.1.2.- Guardacantos esquineros.-
Se pintardn todos los guardacantos esquineros de hierro tres manos de esmalte sintético
del mismo codigo de color que el utilizado en paredes interiores.-
Esquema de pintura:
- *lijado completo.-
« *limpieza y desengrasado.-
*dos manos de fondo antiéoxido convertidor.-

- *Tres manos de esmalte sintético al tono de la pared a soplete.-

10.1.3.- Tapas ciegas en general.-
Todas las tapas ciegas de bocas de electricidad, cajas de paso y tableros, seran pintadas con

el mismo criterio empleado para el item precedente. Pintar fuera de su posicion y luego colocarlas.-

10.1.4.- Marco y reja de ventilacion de Circulacion Publica.

Se pintaran el marco y rejilla de ventilacion existentes en la parte inferior de las paredes
del pasillo de circulacion publica con tres manos de esmalte sintético del mismo codigo de  color
que el utilizado en paredes interiores. Medida estimada 1 m x 0,50 m.

Se realizara el siguiente tratamiento:

e arenado.-
¢ dos manos de fondo antioxido convertidor.-

e Tres manos de esmalte sintético de primera calidad a soplete.-

10.1.5.- Marco de Taparrollo de Mesa de Entradas.-

Se pintara el marco de hierro angulo de la tapa de acceso a la cortina de enrollar sobre el
mostrador de la Mesa de Entradas con tres manos de esmalte sintético de color a tono de la pantalla
de yeso .

Se realizara el siguiente esquema:

*lijado completo.-

*limpieza y desengrasado.-

*dos manos de fondo antiéxido convertidor.-

*Tres manos de esmalte sintético al tono de la pared a soplete.-

10.2.- De PAREDES y TABIQUES

Nota: Esquema general de pinturas de paredes:



Operacion:

v Lijado y masillado completo de todas las paredes y tabiques existentes y nuevas.-
v Aplicacion de una mano de imprimacion base solvente.-
v Tres manos de acabado (a consideracion de la Inspeccion Técnica)

Material: Latex acrilico satinado de primera calidad.

10.2.1.- Color Interior - Oficinas.-
Se utilizara el tono Architectural Gray X SW, Cdédigo Nro. 1038 (catalogo Matisses's de

Sherwin Williams)

10.2.2.- Color Exterior - Pasillos.-

Se utilizara el tono “Circulacion Publica”: Color “High Society X Nro. SW1037 catalogo
Matisse's de Sherwin Williams) .- Comprende toda la esquina del pasillo de ciruclacién publica,
entre las puertas de bronce y vidrio por Balcarce hasta el vano de acceso al pasillo de Avda.

Pellegrini, desde el nivel de zocalos hasta cielorraso y el hall de ingreso a la Mesa de Entradas.-

10.3.- De CIELORRASOS

Nota: Esquema general de pinturas de cielorrasos:
Operacion:

v Limpieza, lijado y enduido. (solo en cielorrasos de yeso que se mantienen y
arreglos menores en gral.)

v Aplicacion de una base fijadora.-

v Aplicacion de tres manos, minimo, de acabado.

Material: Latex especial para cielorrasos, de primera calidad.-
Color:

v Blanco

10.3.1.- Pintura completa del cieloraso y pantallas, incluyendo office y bafios.-

10.3.2.- Pintura completa del cieloraso del pasillo de circulacion publica.

11.- Item n° 11 - HERRAJES

11.1.- Provision de picaportes y bocallaves.-

Se proveeran tres juegos para puertas de madera tipo vidriadas, nuevas y restauradas.
Modelo: Juego de manijas doble balancin con rosetas y bocallaves. Tipo Sanatorio (linea reforzada).
Bronce Platil.- marca de primera calidad tipo “Currao”
Previo a su colocacion de presentaran muestras ,para su aprobacion, a la Inspeccion Técnica de

Tribunales.



11.2.- Kit “Libre/Ocupado” para bafo.-

Provision de kit completo “Libre/Ocupado” para la puerta del bafio. De primera marca y
calidad comercial, acabado bronce platil.-.
Previo a su colocacion de presentaran muestras para su aprobacion a la Inspeccion Técnica de

Tribunales.

11.3.- Cerraduras de seguridad, de doble paleta-doble perno circular.- Frente en bronce
platil-Tipo Acytra 101 o superior con dos llaves cada una. Las llaves se entregaran con portallaves

pléstico con indicador transparente.-

11.4.- Pomelas bronce platil de primera marca y calidad, (tipo Currao).-
Para puertas de madera con hoja tablero o vidriada. (Tres por puerta) Medida similar a las
existentes. Deberd respetarse estrictamente la medida de las pomelas existentes en virtud de la

cantidad de puertas existentes que ya poseen el correspondiente calado de su espesor y dimensiones.-

12.- Item n° 12 — CORTINAS

12.1.- Provision y colocacion de cortinas del tipo de Bandas Verticales (1,80x3,00m).-

Se proveeran e instalaran cortinas del tipo Bandas Verticales en todos los vanos de ventana
que dan al exterior (calle). Seran de primera calidad, con mecanismos (riel de aluminio y sistema de
embrague) y correas plasticas; bandas en tela de fibra de vidrio, simil obras recientes, para ser
colocadas en los ventanales exteriores. Color “Champagne" segin muestrario. Linea Itaca. Medidas

del vano 1,80x3,00m

12.2.- Provision y colocacion de cortinas del tipo de Bandas Verticales (0,80x3,00m).-

Se proveeran e instalaran cortinas del tipo Bandas Verticales en todos los vanos de ventana
que dan al interior (patio). Seran de primera calidad, con mecanismos (riel de aluminio y sistema de
embrague) y correas plasticas; bandas en tela de fibra de vidrio, simil obras recientes, para ser
colocadas en los ventanales exteriores. Color “Champagne" segun muestrario. Linea Itaca. Medidas

del vano 0,80x3,00m

12.3.- Provision y colocacion de cortinas del tipo Bengalina.-

con flejes superior e inferior para bafio del sector empleados de Atencion al Publico, con doble

ancho simil otros.

13.- Item n° 13 — INSTALACION SANITARIA




Nota General: El presente item, tiene como alcance la provision de toda la mano de obra y
materiales necesarios para ejecutar de acuerdo a planos, las instalaciones completas, puestas a

funcionar de los locales sanitarios detallados en planos.

13.1.-  Instalacion de provision de agua fria Bafio Privado:

Provisiéon y ejecucion completa de acuerdo a planos, de mano de obra y materiales
necesarios para la realizacion a nuevo a partir de las montantes existentes en cada local con
servicio sanitario, de la instalaciéon de provision de agua fria para, Piletas de Cocina, Lavatorios,
Inodoros, Bidet. Toda la instalacion se ejecutard con mano de obra calificada y de acuerdo a las
reglas del arte. Se emplearan cafios y accesorios de termofusion tricapa de primera marca y calidad
tipo “Eco Agua” o similar, no admitiéndose accesorios incompatibles con las marcas y sistemas
adoptados. En todos los casos se respetardn los didmetros dispuestos en el proyecto, salvo

indicacion de la Inspeccion Técnica. Tanto en el Office como en el bafio, se colocaran llaves de
paso para agua fria para independizar los servicios por cada local, éstas deberan ser de la misma
marca utilizada en la provisién de canos y accesorios. No se admitiran uniones de cafios en tramos
rectos que por su longitud hagan factible la utilizacién de un Unico tramo. Todas los picos de
conexion, deberdn quedar perfectamente alineados y centrados en sus posiciones, y perfectamente a

plomo del plano del revestimiento terminado. Antes de proceder al cierre de las canaletas, se dara

aviso a la Inspeccion Técnica por Nota de Pedido escrita para proceder a hacer las pruebas de presion

correspondientes, con las llaves de paso totalmente abiertas, a la presion hidrostatica existente y con

todos los picos de alimentacion con tapones roscados. Solamente con la autorizacién por Orden de

Servicio escrita se procederd al tapado de las cafierias, no eximiendo ésto de responsabilidad al

Contratista por pérdidas que puedan aparecer posteriormente.

13.2.-  Instalacion de Desagiies Cloacales Bafio Privado.-

Provisiéon y ejecucion completa de acuerdo a planos, de mano de obra y materiales
necesarios para la realizacion a nuevo de la instalacion de desagiies cloacales de caracter
“Secundaria y Primaria” de las aguas servidas provenientes Piletas de Piso a montantes, de inodoros
a C.D.V. (cafio de descarga y ventilaciéon), de Pileta de Office, Lavatorio, Bidet. Todas las
instalaciones se ejecutaran con cafios y accesorios de polipropileno de primera marca y calidad tipo
“Aquaduct” de los diametros indicados en los planos respectivos. Acometeran a las nuevas piletas de
piso abiertas de polipropileno, o a la cafieria de descarga existente de pared (cafios de F.F.) seglin sea
el caso. Todas las bocas de conexion de descargas de pared, deberan quedar perfectamente niveladas
y a plomo del plano del revestimiento terminado para recibir los desagiies correspondientes.

Generalidades de la Instalacion: El inodoro acometera a la cafieria de descarga primaria existente,
interponiendo la correspondiente pieza de transicion entre materiales (hierro fundido y
Polipropileno). El Bidet y Lavatorio (bacha) de bafio, acometera a P.P.A (sifonada) mediante cafios
del mismo material de 40mm de diametro. La Pileta de Cocina desaguara a B.A.T de Polipropileno

por cafieria del mismo material de 40mm de didmetro. Las B.A.T del Office desaguara a P.P.A de



Polipropileno me mediante cafios del mismo material de 63mm de didmetro.-

13.3- Provision y Colocacion de artefactos y conexiones.-

Provision e instalacion de todos los artefactos Sanitarios descriptos en los planos del
presente pliego. Todas las descargas de los artefactos descriptos a continuacion se realizaran con
accesorio de laton cromado de primera marca y calidad tipo FV y roseta de terminacion de acero
inoxidable. Las bachas de lavatorio desaguaran a boca de pared por medio de Sifon tipo 0242 de FV
Conexion rigida para inodoro, de laton cromado y con rosetas de acero inoxidable.- Descargas de
bachas de cocina para piletas simples o dobles de material plastico aprobado, con siféon y tapa
roscada para inspeccion.-

*Inodoros: del tipo de primera marca “Ferrum-linea “Bari” blanco.(se colocaran sobre aro de

asiento de goma siliconada) Ilu

* Asiento y tapa de inodoro para linea Bari Corto, de MDF laqueado blanco 11u

*Mingitorio Mural Corto Antivandalico con alimentacion posterior Tu

*Bacha de A.L. De la linea Johnson mod. OV 440 L I1u

*Bidet del tipo de primera marca “Ferrum-linea “Bari” blanco lu

*Lavatorio:del tipo de primera marca “Ferrum-linea “Bari” blanco lu
13.4.-  Provision e instalacion de Griferias.-

*QGriferia monocomando para mesadas de bafos de primera marca y calidad
comercial del tipo “FV pressmatic de mesada inclinada modelo 0361.02.
Cantidad: 11u.
*Canilla para lavatorio monocomando, con valvula economizadora del tipo FV
modelo 0361.02
Cantidad: 1u
*Juego de Bidet monocomando tipo FV modelo 87 Temple cod. 0189/87
Cantidad: 1u.
*Canilla de Servicio cierre esférico con pico p/manguera del tipo FV modelo
0436/03
Cantidad: 1u.
*Valvula de Descarga Directa para inodoros de embutir con tapa tecla del tipo
FV0368.01 y FV0368.02
Cantidad: 1u.
*QGriferia de cocina monocomando del tipo FV — modelo Swing — C6d.0411.01/90.-
Cantidad: 1u.
* Valvula Electronica para descarga de Mingitorios con tapa de A°I° del tipo “FV
modelo 0374.02.- Cantidad: 7u.

* Tapa Tecla para reemplazo de la existente, de valvula de descarga para inodoro



del tipo FV 368.02 Cantidad: 10u.
*Descarga con sifon para lavatorio de bronce cromado de primera marca y calidad

comercial del tipo FV modelo 0242.- Cantidad: 11u.

Nota General:
Las conexiones Flexibles seran de primera calidad del tipo FV de acero inoxidable, con

roseta original de la marca “sin cortaduras”

13.5.- Provision y colocacion de Accesorios:

Provision v colocacion de Accesorios del sector de Atencion al Publico:

a)Bario Privado: se proveerdan e instalaran en obra los Kits completos de
accesorios indicados en los planos de Detalles.-
b) Office: se proveeran e instalaran en obra los Kits completos de accesorios

indicados en los planos de Detalles.

Provision y colocacion de Accesorios de los Grupos Sanitaros:

*Percha simple , tipo Ferrum linea Round Mod. APQ3B 10u.

14.- Item n° 14 ELECTRICIDAD - TELEFONIA — INFORMATICA

CONSIDERACIONES GENERALES

Nota Importante: Para la cotizacion del presente rubro, el Oferente deberd presentar en la

Planilla General de Computo y Presupuesto “ANEXO 2A4” el PRECIO TOTAL FINAL de todo el

rubro, como complemento para el andlisis de la oferta, debera presentar la Planilla de Computo y
Presupuesto “ANEXO 2B” que se adjunta al presente pliego, donde detallard
pormenorizadamente el precio unitario y total de materiales y mano de obra de cada item

integrante del presente rubro.

En este rubro la empresa proveerd toda la mano de obra y materiales que se detallen
en planilla adjunta para el montaje e instalacion completa y probada de todo lo que figura en los

planos relativos a Electricidad, Telefonia, Informatica y Alarmas (contra intrusos y contra incendio).-

La mano de obra incluira todas las tareas de albanileria necesaria (canaleteo; montaje de cafierias,

cajas y tableros; y posterior tapado) para toda la instalacion prevista.-

Los materiales, previo a su montaje, deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra. Posterior a su

aprobacion (Marca, modelo, especificaciones, etc), se acopiaran en un lugar asignado por la

Inspeccion de Obras. No certificandose avance de obra en los rubros que contengan materiales no

aprobados.-

Todo material sobrante de la Obra, computado en el Formulario de Propuestas, (cotizado en

modalidad de precio unitario y unidad de medida), pasara a ser propiedad del Poder Judicial.



La instalacion eléctrica se ejecutara siguiendo los lineamientos grales. del Reglamento de la

Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA) y cumpliendo las Normas establecidas por el

Reglamento de Edificacion de la ciudad de Rosario.

Una vez entregada y recepcionada la obra, la Contratista contara con 15 dias corridos para

hacer entrega de los planos finales Conforme a Obra. La presentacion y cantidad de copias se

efectuara de la siguiente manera:
- Unifilares.-

- Planta con distribucidn y recorrido eléctrico, donde se indiquen las medidas de cafios, cantidad y

secciones de los cables. Ademas debera indicarse y numerarse los circuitos por cada cafo.-
- Planta con distribucion de telefonia.-

- Planta con distribucién de alarmas.-

- Planta con distribucion de datos.-

- Cantidad de copias: 4 (cuatro) por cada servicio, en tamaio A3, con soporte magnético de

AutoCad 2007.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

14.1 RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES

Una vez desenergizada las instalaciones (por personal técnico de este Poder Judicial), la Contratista
procederd a retirar las instalaciones de artefactos de iluminacion, aires acondicionados individuales,
ventiladores de techo, tableros y protecciones, cableados, etc. Los materiales y equipos a reciclar,
deberan ser acondicionados y entregados a la Inspeccion de Obra de Arquitectura, para la baja de

inventario y trasladada al deposito de Economato ubicado en el 2° sub suelo del Palacio.

No se podran reutilizar las canalizaciones existentes para los nuevos trazados, salvo indicacion de la

Inspeccion de Obras.

14.2 PROVISION Y MONTAJE DE TABLEROS

Componentes de Proteccion:

El dimensionamiento de las mismas esta indicado en el esquema unifilar -incluido en el presente

pliego- y en el detalle de los circuitos.

Las protecciones a proveer deberan ser Schneider curva C preferentemente para mantener la
Estandarizacion y Arquitectura Eléctrica que se viene desarrollando en el Tribunal por incrementos

de cargas, cambios tecnoldgicos y crecimiento de los juzgados.

TABLERO ELECTRICO DE OBRA:



Para el suministro energético de la Obra, la Contratista debera contar con un Tablero de Obra de
construccion en chapa. Como elemento de proteccion principal se utilizard un disyuntor diferencial
monofasico o trifasico (éste Ultimo en caso de contar con maquinas herramientas referidas a este
sistema) y aguas abajo, se colocaran las respectivas protecciones termomagnéticas segin necesidad.-

Puesta a tierra: todos los tomas deberan contar con el respectivo polo de puesta a tierra. La seccion

del cableado no podra ser inferior a los 2,5 mm?

, respetando los colores normalizados Verde-
Amarillo. El punto de vinculo general sera un borne al que concurriran el cableado de los tomas, la
puerta del tablero, el gabinete (en caso que el borne tenga base aislada) y el cable de puesta a tierra
proveniente de la p.a.t. gral. del edificio.-Para su conexion se deberd solicitar autorizacion expresa a
la Inspeccion Técnica de la Obra, que serd encargada de aprobar el tablero y programar la conexion

del mismo al suministro eléctrico del Edificio; puesto que la obra sera entregada sin energia.-

14.2.1 TABLERO SECCIONAL DE GRUPO ELECTROGENO TSS S E:

Cantidad: 1 unidad

Se proveera un tablero de distribucion general a ubicarse en el hall de ingreso al bafio de damas en

ochava de los pasillos publicos PB (Balcarce - Pellegrini), segtn se indica en planos.

Gabinete metélico de 600x750x225 mm tipo Genrod cddigo 09 9209 6 similar de calidad superior,
para embutir y Contrafrente “Calado y Abisagrado” tipo Genrod codigo 09 9894C ¢ similar de

calidad superior.-

Los componentes de proteccion y maniobras, se vinculardn entre si por medio de cable canal de 4x5
cm de seccion, el cableado se montara de tal forma que los circuitos sean de facil identificacion
visual y acceso para tareas de mantenimiento (peinados y atados con precintos), en el tablero no se
permitiran empalmes ni su uso como caja de paso, ingresando solamente los cables de alimentacioén

gral y los circuitos distribuidores de sectores, indicados en esta especificacion.-
La seccion de los cables quedara definida en el esquema unifilar.-

El tablero se rotulara con material acrilico de acuerdo a los circuitos que se detallan mas adelante y

en el esquema unifilar.-

La puesta a tierra se vinculard a un borne especifico alojado en el interior del tablero. Al mismo
arribaran los cables de los circuitos y su conexion se efectuard por intermedio de terminales,

correspondientes a la seccion de los cables; y desde este punto se vinculara a la p.a.t. gral. del

edificio por un cable de 10 mm? de seccion. Tanto el gabinete como la puerta del mismo se

conectaran a dicho borne.-
Las caracteristicas constructivas generales responderan segiin normas ISO.-

Previo a su montaje y para su aprobacion, indefectiblemente se deberd presentar la placa con todos

sus elementos de proteccion totalmente instalados y cableados entre si. Una vez aceptado por la

Inspeccion Tca. se podra proceder a su montaje y conexionado de entradas y salidas.-



El incumplimiento de lo indicado precedentemente sera causal de rechazo de este elemento.
14.2.2 TABLERO SUB SECCIONAL DE GRUPO ELECTROGENO Tss GE - MESA DE ENTRADAS:

Sala de Espera v Mesa de Entradas

Cantidad: 1 unidad

Se proveera un tablero a ubicarse entre el hall de ingreso de la Mesa de Entradas y la Sala de Espera,

segun se indica en planos.

Gabinete metalico de 300x450x150 mm tipo Genrod cédigo 09 9154 6 similar de calidad superior,
para embutir y Contrafrente “Calado y Abisagrado” tipo Genrod codigo 09 9884C 6 similar de

calidad superior.-

Los componentes de proteccion y maniobras, se vinculardn entre si por medio de cable canal de 3x3
cm de seccion, el cableado se montard de tal forma que los circuitos sean de facil identificacion
visual y acceso para tareas de mantenimiento (peinados y atados con precintos), en el tablero no se
permitirdn empalmes ni su uso como caja de paso, ingresando solamente los cables de alimentacion

gral y los circuitos distribuidores de sectores, indicados en esta especificacion.-
La seccion de los cables quedara definida en el esquema unifilar.-

El tablero se rotulard con material acrilico de acuerdo a los circuitos que se detallan mas adelante y

en el esquema unifilar.-

La puesta a tierra se vinculard a un borne especifico alojado en el interior del tablero. Al mismo
arribardn los cables de los circuitos y su conexion se efectuard por intermedio de terminales,

correspondientes a la seccion de los cables; y desde este punto se vinculard a la p.a.t. gral. del

edificio por un cable de 10 mm? de seccion. Tanto el gabinete como la puerta del mismo se

conectaran a dicho borne.-
Las caracteristicas constructivas generales responderan segin normas ISO.-

Previo a su montaje y para su aprobacion, indefectiblemente se debera presentar la placa con todos

sus elementos de proteccion totalmente instalados y cableados entre si. Una vez aceptado por la

Inspeccion Tca. se podra proceder a su montaje y conexionado de entradas y salidas.-

El incumplimiento de lo indicado precedentemente sera causal de rechazo de este elemento
14.2.3 TABLERO SUB SECCIONAL DE GRUPO ELECTROGENO Tss GE - DEFENSORIAS:
Defensorias

Cantidad: 8 unidades

Se proveera un tablero a ubicarse entre el hall de ingreso de la Mesa de Entradas y la Sala de, segin

se indica en planos.

Gabinete metalico de 300x300x150 mm tipo Genrod cédigo 09 9153 6 similar de calidad superior,
para embutir y Contrafrente “Calado y Abisagrado” tipo Genrod codigo 09 9882C ¢ similar de



calidad superior.-

Los componentes de proteccion y maniobras, se vinculardn entre si por medio de cable canal de 3x3
cm de seccion, el cableado se montara de tal forma que los circuitos sean de facil identificacion
visual y acceso para tareas de mantenimiento (peinados y atados con precintos), en el tablero no se
permitiran empalmes ni su uso como caja de paso, ingresando solamente los cables de alimentacién

gral y los circuitos distribuidores de sectores, indicados en esta especificacion.-
La seccion de los cables quedara definida en el esquema unifilar.-

El tablero se rotulara con material acrilico de acuerdo a los circuitos que se detallan mas adelante y

en el esquema unifilar.-

La puesta a tierra se vinculard a un borne especifico alojado en el interior del tablero. Al mismo
arribaran los cables de los circuitos y su conexion se efectuard por intermedio de terminales,

correspondientes a la seccion de los cables; y desde este punto se vinculara a la p.a.t. gral. del

edificio por un cable de 10 mm? de seccion. Tanto el gabinete como la puerta del mismo se

conectaran a dicho borne.-
Las caracteristicas constructivas generales responderan segin normas ISO.-

Previo a su montaje y para su aprobacion, indefectiblemente se debera presentar la placa con todos

sus elementos de proteccion totalmente instalados y cableados entre si. Una vez aceptado por la

Inspeccion Tca. se podra proceder a su montaje y conexionado de entradas y salidas.-

El incumplimiento de lo indicado precedentemente sera causal de rechazo de este elemento
14.2.4 TABLERO SECCIONAL DE RED Tss 5 S:

Cantidad: 1 unidad

Idem al Tablero Seccional de Grupo Electrégeno Tss SE bajo lineamientos topograficos, unifilares y

Planilla de Propuestas
14.2.5 TABLERO SUB SECCIONAL DE RED Tss S - MESA DE ENTRADAS

Sala de Espera v Mesa de Entradas

Cantidad: 1 unidad

Idem al Tablero Seccional de Grupo Electrogeno Tss SE bajo lineamientos topograficos, unifilares y

Planilla de Propuestas.

14.2.6 TABLERO SUB SECCIONAL DE RED Tss S - DEFENSORIAS:
Defensorias

Cantidad: 8 unidades

Idem al Tablero Sub Seccional de Grupo Electrogeno Tss GE bajo lineamientos topograficos,

unifilares y Planilla de Propuestas

14.3 CANALIZACIONES EN GENERAL.



Se canalizaran sistemas independientes entre si, a saber:
1.  Circuito Eléctrico de Red
2. Circuito Eléctrico de Grupo Electrogeno
3. Alimentacion Eléctrica a los Tableros
4.  Circuito de Telefonia
5. Circuito de Datos ¢ Informatica
6.  Circuito de Alarmas contra intrusos

7. Circuito de Alarmas contra incendio

Seran de hierro semipesado y dimension de acuerdo a planillas de canalizaciones.

La vinculacién entre las cajas rectangulares y las de derivacion se ejecutard con un trazado

ortogonal (90°) de forma de establecer a posteriori su recorrido bajo mamposteria.

Se permitiran cambios en el recorrido de las caferias, conformacion de los circuitos, etc, en aquellos
casos en que la ubicacion de vigas, tabiques, aberturas, etc obstaculicen el trazado de la instalacion
de los mismos sin haber sido contemplados en el anteproyecto eléctrico. Previo a efectuar cualquier

modificacion, la Contratista debera solicitar la aprobacion de la Inspeccion de Obra.
Las instalaciones de telefonia e informatica se ejecutaran bajo los siguientes lineamientos grales:
La cantidad de curvas entre cajas no debera superar la cantidad de 2 (dos).

En la canalizacion, la cantidad maxima de cables estructurados en cafieros de 1" y 7/8" sera de 4

(cuatro) y 3 (tres) respectivamente.

Los mismos deberan tener continuidad en todo el recorrido, desde la caja de arribo (de medida 20x20

cm) hacia las cajas de derivacion y éstas ltimas hasta las bocas de terminales.-

El recorrido por mamposteria se hard a una altura de 240 mts desde el NPT, salvo en los casos en los
que ésto no resulte posible (p.ej.: muros de altura 100 mt. bajo carpinterias vidriadas, donde existan

ventanales, etc).-

Las cajas terminales (cajas rectangulares de 5x10 cm), los grupos de tomas multiples (GTM) o
periscopios, segun corresponda, se instalaran a 40 cm s/NPT, desde el lado inferior y las mismas

seran de hierro semipesado -

Los Grupos de Tomas Multiples (G.T.M.); su orden sera -de izquierda a derecha- el siguiente: Toma

de Fuerza, Toma Estabilizada, Informética y Telefonia.-

Los trazados de los diferentes servicios deberdn ser totalmente independientes entre si; y para los

servicios que no seran cableados, se dejara un testigo en todo el recorrido de la instalacion-

El montaje de los elementos, la ubicacion de cajas de paso, etc, debera garantizar el facil acceso para



futuros recambios y/o mantenimientos preventivos y correctivos de la instalacion a ejecutada.

Cajas de Alojamiento de Mddulos:

Las mismas seran de hierro semipesado.

Para ser utilizadas como toma de energia se instalaran a 40cm desde el lado inferior al piso

terminado.-

Cajas octogonales

Para fijar los equipos luminicos de colgar y los ventiladores de techo, se deberan fijar al cielo raso
suspendido cajas octogonales con listones de yesero a modo tradicional. En el caso de artefactos de
iluminacién, desde estas cajas se soportara el equipo en si y el sistema semirigido de fijacion

provisto por el Comitente.-

Cajas de Derivacion:

Las mismas seran de hierro semipesado y con dimensiones de 20 x 20 6 10 x 10 cm, segin planos.

Se utilizaran sobre la trayectoria del tendido de los cafos troncales, para efectuar derivaciones y para

interrumpir cantidades de curvas no deseadas en cafierias.

En relacion a los equipos luminicos y ventiladores sobre cielo raso suspendido, éstas vincularan

dichos artefactos con la red eléctrica a montar
Canalizaciones Bajo Piso — Periscopios

Para los puestos de trabajos que requieran vinculacion bajo piso, se ejecutaran con cafios rigidos de
PVC ©=25 mm para cada uno de circuitos eléctricos y @=32 mm para cada circuito Datos/Telefonia.
La recepcidn de estos servicios en cada puesto de trabajo se ejecutara mediante periscopios para 4
bastidos, del tipo Cambre 6 Schneider. La canalizacion se efectuara de modo que todos los puestos
de trabajos por islas, queden vinculados entre si. Posteriormente los cafios acometeran a las cajas de

distribucion de 200 x 200 mm, ubicadas a 2,40 mts sobre NPT
14.3.1 CANALIZACIONES DE ILUMINACION SOBRE PASILLOS PUBLICOS:

Construccion de canalizacion con cafieria de hierro RS 7/8" sobre cielo raso en pasillos publicos. La
union de cafios se efectuara bajo cajas cuadradas 10x10 cm, en el sector comprendido entre la ochava

de Balcarce y Pellegrini y el Hall Central de calle Pellegrini.

La acometida se realizard desde la caja mas cercana al Tablero de iluminacion existente en hall

ingreso al bafio de damas.
14.3.2.CANALIZACION A TABLEROS SUB SECCIONALES TSS5EYTSS 5 S:

Los tableros sub seccionales de barra E 'y S (TSS 5 E y TSS 5 S), deberan vincularse a la bandeja
existente de tension (600 mm), por medio de una bandeja de 150 mm de ancho y 50 mm de ala, en
recorrido horizontal hasta los tablero y el remonte vertical se ejecutard mediante cafieria de ¢ = 2"
semi pesada, 15 .(bajadas por tablero). Para la construccion de la bandeja se utilizardn ménsulas,

uniones y curvas y todo aquel accesorio necesario, del mismo fabricante. La transicion entre la



bandeja de 150 mm y los cafios a tableros, se colocaran en la base de dicha bandeja conectores para

la seccidn solicitada.

14.3.3 CANALIZACION A TABLEROS SUB SECCCIONALES DE DEFENSORIAS Y SALA
DE ESPERA:

Para vincular eléctricamente los tableros sub seccionales de las Defensorias con el Tablero sub
seccional general, como canalizacion principal se utilizard la bandeja existente de tension de 600
mm. Desde la misma hasta cada tablero sub seccional canalizard con un cano de ¢ = 2", dejando una
de reserva. La transicion entre bandeja — cafio, se ejecutara mediante conector a montarse en el ala de

la bandeja.
14.3.4 CANALIZACION PARA CIRCUITOS DE RED

Siguiendo los lineamientos generales, las canalizaciones para el circuito eléctrico de red EPE para
tomas de energia interrumpible. Se ejecutaran quedando totalmente independiente a los demaés
circuitos. Se realizard integramente con caferia RS 22, cuplas, curvas y conectores metalicos, con

cantidades y trazado de acuerdo a planos adjuntos.
14.3.5 CANALIZACION PARA CIRCUITOS DE GRUPO ELECTROGENO

Siguiendo los lineamientos generales, las canalizaciones para el circuito eléctrico de grupo
electrogeno, se ejecutaran quedando totalmente independiente a los demds circuitos. Esta
canalizacion comprende los tomas de energia de GTM para PC's e Iluminacion. Se realizard
integramente con cafieria RS 22, cuplas, curvas y conectores metalicos, con cantidades y trazado de

acuerdo a planos adjuntos.
14.3.6 CANALIZACION PARA CIRCUITOS DE DATOS.

Como canalizacion principal entre el Rack y las Defensorias se utilizara la bandeja de corriente
débiles de 150 mm existente. Esta se deberd compartir con el sistema de video vigilancia, por
consiguiente en el recorrido del trazado se colocard un separador metélico (accesorio del mismo
fabricante). Del Rack a la bandeja existente, se vinculard mediante bandeja de 100 mm, con
provision de accesorios para su suspension y las acometidas a cada puesto de de trabajo con cafierias
de hierro semipesado RS 22. La transicion se ejecutara perforando y colocando un conector en el ala
de la bandeja con salida de cafio al GTM. Trazado, Cuplas, curvas y conectores metalicos, con

cantidades y trazado de acuerdo a planos adjuntos.
14.3.7 CANALIZACION PARA CIRCUITOS DE TELEFONIA.

Se seguiran los mismos lineamientos que para las canalizaciones de Datos.

14.3.8 CANALIZACION PARA ALARMA DE INCENDIO.

Las canalizaciones de Alarma contra Incendio conformaran un circuito de corrientes débiles,
independientes al resto de los Servicios. Las mismas se ejecutaran totalmente en cafio de hierro

semipesado. Las cajas en cielo raso donde se ubicaran los sensores de humo, seran octogonales chica



de hierro semipesado, de igual forma a las anteriores se vincularan a la bandeja de corrientes débiles
proyectada. Este circuito deberd conformar un lazo, de modo que todo el Juzgado para la Central de

Alarma represente una nica zona.

La misma seguird los lineamientos generales y se debera proveer y montar sensores y el cableado, el

que finalizara en los plenos de pasillos publicos.
14.3.9 CANALIZACION PARA ALARMA CONTRA INTRUSOS

Las canalizaciones de Alarma contra Intrusos conformaran un circuito de corrientes débiles,
independientes al resto de los Servicios. Las mismas se ejecutardn totalmente en cafio de hierro
semipesado. En cada puerta de ingreso al juzgado se debera colocar una caja mignon, desde donde se
alimentara al sensor magnético de apertura de puerta vinculandose cafio RS19 a la bandeja de
corrientes débiles en pleno sobre pasillos publicos. Como particularidad, se deberad proveer y montar
un sensor infrarrojo en la zona de mesa de entradas, siguiendo el mismo criterio de canalizacion y

caja a los sensores magnéticos.

La misma seguird los lineamientos generales y se debera proveer y montar sensores y el cableado, el

que finalizara en los plenos de pasillos publicos.-
14.3.10 CANALIZACION PARA RELOJES DE PRESENTISMO:

Las mismas se ejecutaran totalmente en cafio de hierro semipesado 7/8", las que concurrirdn, de
forma radial a una caja de paso general de 20x20 cm. Esta ultima se vinculard a la bandeja de datos

en pleno sobre pasillos publicos.

14.4 CABLES

Generalidades:

Todos los cables a utilizar responderan a Norma IRAM 62266 y 62267, tipo Afumex de Prysmian 6
HF de IMSA.

Cada circuito se alimentard con la fase (R,S,T) de acuerdo a proyecto de modo de mantener el

equilibrio de cargas, respetando el color que las Normas asignada a cada fase-

No se permitird cambios de secciones del cableado en el recorrido del circuito Los chasis de las

luminarias y ventiladores se deberdn vincular con la puesta a tierra general, por intermedio de un

cable de 2.5 mm? de seccion.-

Al comenzar la obra, no debera cortarse ningiin cable sin la autorizacion del personal técnico

designado por la Inspeccion Tca.

Puesta a tierra:
El cable no sera menor a 2,5mm? y al de la seccion de fase maxima por cafio

Con los colores de identificacion que fija la norma: bicolor Verde/Amarillo, Todas las partes

metdalicas de la instalacion eléctrica se deberan vincular a los colectores y éstos, radialmente,



arribaran al Tablero Seccional de Baja Tension de Distribucion, donde desde alli se vinculard a la

P.A.T. general del Palacio.

ALIMENTACION ELECTRICA A LOS TABLEROS

14.4.1 ALIMENTACION DESDE T3 E (TABLERO SECC BARRA E) - TSS 5 E (TABLERO SUB
SECC BARRAE)

Se deberan proveer y montar un cable tetrapolar afumex 4x16 mm2 1,1 KV IRAM 62266, desde
Tablero Seccional barra E T3 E, hasta el Nuevo Tablero Sub Seccional TSS5 E y una Proteccion
termomagnética C120N 4x120A Schneider REF 18374 curva C . Todo en un acuerdo con formulario

de propuestas eléctrico.

14.4.2 ALIMENTACION DESDE TSS 5 E) HASTA LOS TSS GE (SALA DE ESPERA Y
DEFENSORIAS)

Se deberan proveer y montar un cable tetrapolar afumex 4x4 mm?2 1,1 KV IRAM 62266 (por cada
Tablero Sub Seccional), desde el Nuevo Tablero Sub Seccional TSSS5E y una Proteccion
termomagnética C60N 4x40A Schneider REF 24367 curva C por cada uno de las salidas. Todo en

un acuerdo con formulario de propuestas eléctrico

14.4.3 ALIMENTACION DESDE TSS 5 S) HASTA LOS TSS S (SALA DE ESPERA Y
DEFENSORIAS)

Se deberan proveer y montar un cable tetrapolar afumex 4x4 mm2 1,1 KV IRAM 62266 (por cada
Tablero Sub Seccional), desde el Nuevo Tablero Sub Seccional TSS5S y una Proteccion
termomagnética C60N 4x40A Schneider REF 24367 curva C por cada uno de las salidas. Todo en

un acuerdo con formulario de propuestas eléctrico
14.4.4 CIRCUITO DE ILUMINACION:

La iluminacion de las Defensorias y Sala de Espera, al igual que los demads servicios eléctricos,
formaran circuitos independientes que a su vez se subdividira por sectores 6 locales, con el objeto de

preservar los parametros eléctricos como caida de tension y capacidad de carga de los cables.

Se debera respetar el esquema unifilar y las planillas de cables y cafierias que forman parte del

presente pliego.

La seccion del cable a utilizar sera de 2x1x1.5 mm? + p.at. y se debera proteger con un interruptor
termomagnético de 2x10A.

14.4.5 CIRCUITO DE TOMAS PARA USO EXCLUSIVO DE PC:

Al igual que los demas servicios eléctricos, formaran circuitos independientes que a su vez se
subdividira por sectores 6 locales, con el objeto de preservar los pardmetros eléctricos como caida de

tension y capacidad de carga de los cables.

Se debera respetar el esquema unifilar y las planillas de cables y cafierias que forman parte del

presente pliego.



La seccion del cable a utilizar serd de 2x1x2.5 mm? + p.a.t. se deberan proteger con un interruptor

termomagnético de 2x16A.
14.4.6 CIRCUITO DE TOMAS DE FUERZA

Circuito independiente que a su vez se subdividird por locales 6 puestos de trabajo de acuerdo a
proyecto, con el objeto de preservar los parametros eléctricos como caida de tension y capacidad de

carga de los cables.

Se deberé respetar el esquema unifilar y las planillas de cables y cafierias que forman parte del

presente pliego.

La seccién del cable a utilizar serd de 2x4 mm? y se debera proteger con un interruptor

termomagnético de 2x25A.
Los médulos de toma corriente seran de la linea Cambre siglo XXI-Color Blanco

Los equipos de iluminacion de emergencia se vincularan a este tipo de circuito de acuerdo a planos y
en su posicion se colocard una caja mignon para arribar con los cables que lo alimentaran, esto con el

objeto de lograr que la conexion del equipo sea embutida.

14.5 BASTIDORES Y MODULOS:

Se utilizardan mddulos interruptores y tomacorrientes de la Linea Cambre Siglo XXII (ver muestrario

en Oficina Técnica)

Para los tomas del circuito denominado Circuito de Tomas Red se emplearan -para su identificacion-

bastidores y modulos “Dobles” tipo Cambre, linea Siglo XXII-COLOR BLANCO

Para los tomas del circuito denominado Circuito de Tomas GE se emplearan -para su identificacion-

bastidores y modulos “Dobles” tipo Cambre, linea Siglo XXII-COLOR ROJO

14.6 ARTEFACTOS DE ILUMINACION:

En cielorrasos se utilizaran equipos Led de colgar de 3x18 W tipo Indular, modelo Ski sistema, con

tensores de sujecion autorregulable del mismo fabricante.- segun planos y formulario eléctrico.

Sobre los mostradores de Mesa de Entrada se utilizaran equipos circular de embutir Lucciola Modelo

Still acabado niquelado lampara led 1x50w

En los bafios, apliques luminicos de pared: seran para dos (2) ldmparas tipo pin terminacion platil.

Tipo TAC Spot 623 RC 2L - Oval Platil con resorte.-

Equipo bajo alacena: Liston bajo mesada 1x36 W Led tipo Lumenac, modelo corner 36 X

14.7 - CIRCUITOS DE CORRIENTES DEBILES
14.7.1 - RACK:

En el hall de ingreso a los bafos de damas, se destinard un espacio técnico, donde ademas de los

tableros de sub seccionales generales, se debera proveer y montar un Rack de 42 unidades de



2000x600x600 mm, con pacheras recargables de 24 bocas marca Furukawa 6 similar cat 6 y demas
accesorios que se detallaran en el formulario de propuestas. En este punto concurrirdn los cableados

de corrientes débiles de todas las dependencias.
14.7.2 CIRCUITOS DE TELEFONIA

Siguiendo con el mismo criterio, las canalizaciones telefonicas conformaran un circuito de corrientes
débiles, independientes al resto de los Servicios. Las mismas se ejecutaran totalmente en cafio de

hierro semipesado.

Las mismas seguiran los lineamientos generales anteriormente enunciadas y se debera cablear con
pares telefonicos, desde la regleta a ubicarse en el local del Juez, hasta cada puesto trabajo, GTM 6

Periscopio seglin corresponda, rematado en una ficha Jack Cat. 6 con Bastidor y Tapa Face Plate.
14.7.3 CIRCUITOS DE DATOS

Analogo al circuito de telefonia, las canalizaciones de Informdtica conformaran un circuito de
corrientes débiles, independientes al resto de los Servicios. Las mismas se ejecutaran totalmente en

cafio de hierro semipesado.

Las mismas seguiran los lineamientos generales anteriormente enunciadas y se debera cablear con
UTP CAT 6, desde el Rack Informatico mas proximo, hasta cada puesto trabajo, GTM 6 Periscopio

segun corresponda, rematado en una Jack Cat 6 con Bastidor y Tapa Face Plate.



NOTAS IMPORTANTES:

1.- Los oferentes deberan presentar de manera obligatoria y como causal de desestimacion, una
Planilla de Analisis de Precios de todos los rubros especificados en el presente pliego, de modo
que contengan cada uno de los items y sub- items, donde se indique por cada concepto la Unidad
de Medida, Precio Unitario y Precio Total del sub-item, del item y Total Final de la obra, con
indicacion de las incidencias porcentuales de cada uno. La misma se encuentra a tal fin en el
ANEXO 2 A . Asimismo debera acompariar un Plan de Trabajos ajustado a tiempo real de avance
e inversion de obra.-

2.- La propuesta debera contener de manera obligatoria toda la folleteria y/o muestras
necesarias en las cuales se especifiquen la denominacion comercial, tipologia, cualidades
técnicas, detalles, materialidad, etc. de los sistemas, articulos o materiales propuestos para la
ejecucion de los rubros que componen el presente, salvo en los casos puntuales donde se hace
referencia a marcas especificas (del tipo...), en los cuales el oferente cotizara lo requerido en el
presente pliego.

3.- Cualquier incumplimiento de las menciones precedentes podra ser causal de desestimacion de
la oferta o suspension de las actividades por responsabilidad exclusiva de la Contratista, segun
corresponda.

4.-La Contratista esta obligada a designar, previo al inicio de obra, un profesional con titulo
habilitante (Ing. Civil, Ing. Constructor, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras) con la finalidad de
ejercer la Conduccion Técnica en forma permanente y exclusiva para la obra, con dedicacion

exclusiva durante el periodo de ejecucion de la obra.

Visita de obra: se programa por la Oficina Técnica de estos Tribunales Visita de Obra para los dias
27 de Agosto; 3 y 10 de Setiembre del corriente ano. Serd de cardcter obligatoria y causal de
desestimacion de la oferta, debiéndose dejar constancia en esa oficina, de la razén social, domicilio
legal y real de la empresa, teléfono, nombre y DNI del representante de la misma que realiza la

visita. Dicha constancia deberd adjuntarse a la Oferta Licitatoria.



CONSULTAS TECNICAS: Ing. Constructor Emilio Barros, Ing. Civil Jorge Suarez Monaco, dias

Lunes a Viernes en el horario de 9 a 11 horas en la Oficina Técnica de la Corte Suprema de Justicia
de los Tribunales de Rosario. Calle Balcarce 1651 o telefonicamente al namero 4721700/05 interno
4668.-

CONSULTAS ADMINISTRATIVAS/CONTABLES: Dr. C.P.N Leonardo Vergara, Sub-Direccion de
Administracion dias Lunes a Viernes en el horario de 9 a 11 horas en la Oficina Técnica de la Corte
Suprema de Justicia de los Tribunales de Rosario. Calle Balcarce 1651 o telefonicamente al nimero

4721700/05 interno 4602.-

OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TRIBUNALES PROVINCIALES DE ROSARIO
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