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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO

Las obras del presente Pliego corresponden a la Licitacion Publica para la:

ACONDICIONAMIENTO TERMICO INTEGRAL DEL EDIFICIO
DE CALLE URQUIZA 2463

El objeto de esta Licitacion es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en
perfecto estado, para lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la
mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan,

las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspecciéon de Obra.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién adoptado es el de PRECIO GLOBAL CON REDETERMINACION DE
PRECIOS.

Los precios del contrato, se redeterminaran conforme a la Ley Provincial N° 12.046, y sus normas
reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitacién

La licitacion, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras
Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.

Se entiende por Direcciéon de Obra a la Reparticion que generd el proyecto objeto de la presente
licitacion; y seran sus funciones:
o\erificar y proponer los posibles cambios de proyectos.
eFormar parte de la Comision encargada de la Recepcion Provisoria de la Obra.

A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion al Poder Judicial de la Provincia de

Santa Fe.

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

Para la obra objeto de la presente licitacion, se ha previsto un Presupuesto Oficial de

Pesos treinta y nueve millones trescientos setenta y tres mil trescientos cuarenta y uno
con 30/100 ($39.373.341,30.-)

Precios Oficiales a OCTUBRE de 2020.-

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos
para la completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas
especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones
necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente a
la fecha de Licitacion, considerando al Poder Judicial como Sujeto Exento.

El Proponente incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean

necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo preveé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N°
822/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondos al contratista bajo las condiciones y
modalidades impuestas por dichas normas.

El Poder Judicial podra autorizar el mismo, el que no podra exceder del 30% del monto a

contratarse y debera garantizarse por un valor equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS
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El Poder Judicial abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 30
dias corridos a partir del ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos, debiendo tener la aprobacion previa

de la Oficina de Arquitectura.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

a) Anexo 1: Formulario de propuesta

b) Anexo 2: Obras similares y obras realizadas

c) Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen

d) Anexo 4: Andlisis de precios

e) Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion

f) Anexo 6: Director Técnico

g) Anexo 7: Representante Técnico

h) Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

i) Anexo 9: Clausula de repeticion

j) Anexo 10: Declaracion jurada

k) Anexo 11: Cartel de obra

[) Anexo 12: Planilla de Computo y presupuestos

m)Anexo13:Planilla detallada de materiales y mano de obra de instalaciones eléctricas (debera acompanar al
Andlisis de Precios del rubro respectivo)

B. Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)

C. Listado de item que componen la totalidad de los trabajos

D. Planilla de Factores de Redeterminacién

E. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer.

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse que las Empresas
Proponentes cuentan con el mismo.

En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Oficina de Arquitectura
del Poder Judicial para su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacién de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones,
formara parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 24 — Documentos del

Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
El Plazo de Ejecucién del total de los trabajos serda de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS
CORRIDOS.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendarios a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo
N° 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de
conservacion y mantenimiento de las obras y equipos instalados.

La recepcion provisoria debera ser debidamente firmada por el Poder Judicial.
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ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICION DEL LEGAJO LICITATORIO

La documentacién de la Licitacion podra consultarse en:

En Santa Fe: Oficina de Arquitectura del Poder Judicial - San Martin 1731 - Santa Fe.
En Internet: Sitio Web oficial del Poder Judicial de Santa Fe. (www.justiciasantafe.gov.ar)

El precio del pliego es de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 3.950,00).

Debera adquirirse en la seccion Habilitacion de la Direccion General de Administracién -San
Jerénimo 1551, 2° piso.

- Transferencia electrénica bancaria o depéstio: a la cuenta corriente N° 505 — 19/09 del
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 3300505615050000019098, CUIT N° 30-99905280-7 a nombre del
Poder Judicial de Santa Fe, dicho comprobante debe ser remitido a la Habilitacion de la Direccién General
de Administracion a través de la direccidon de correo electrénico: habilitacion@justiciasantafe.gov.ar.-

El adquirente del Pliego, debera identificarse y constituir domicilio real, legal e informar correo
electrénico, ante la Direccion General de Administracién del Poder Judicial, sito en calle San Jerénimo 1551,
Segundo Piso de la ciudad de Santa Fe, mediante nota o correo electrénico.-

El mero hecho de adquirir el Pliego implicara la aceptacién total e incondicionada y el pleno
sometimiento al mismo.-

Es requisito indispensable para la presentacién de ofertas, acreditar la compra del Pliego.-

En el caso de adjuntarse comprobante de depdsito o transferencia bancaria, el mismo debera
ser el emitido por la respectiva entidad y estar el dinero debidamente acreditado en la cuenta de esta
Direccion.-

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas
elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en
Mesa de Entradas de la Direccidon General de Administracién o via correo electronico ante la Reparticién a la
casilla arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que estimen
necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada para la
apertura de las propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho)

horas de anticipacién a la mencionada apertura.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS - LUGAR, FECHA Y
HORA DE APERTURA:

Las Propuestas deberan presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccién General de

Administracion, sito en calle San Jerénimo 1551, Segundo Piso, hasta el dia y la hora fijado para la apertura
de las mismas.

La apertura de las propuestas se realizara en los Tribunales de Santa Fe - Direccién General
de Administracion, sito en calle San Jerénimo 1551, Segundo Piso, el dia 25 de noviembre de 2020 a las 10
hs.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 (noventa) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las
propuestas. Aclarase que, de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las
modificaciones introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten
mejores, a criterio de la Administracion, podran resultar prorrogadas por un término igual al establecido

originalmente.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO DE LA
EMPRESA, EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN
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OBRA Y EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO
12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.
a) Debera ser el profesional declarado por le empresa ante el Registro de Licitadores de la Provincia.
b) ElI cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y antecedentes, que bajo
declaracion jurada se entregaran segun Anexo N° 6.
12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.
a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras similares a la que se licita,
de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.
c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este
PCByC vy resultara a plena satisfaccion de la Reparticion, en concordancia con lo dispuesto en los Articulos
N° 39 y 40 del PUByC segun corresponda. En el caso de considerar que el profesional propuesto no retna
las condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.
Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Representacién Técnica en Obra, no podra darse inicio a los
trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos de obra
establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal
aspecto.
12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a Higiene y
Seguridad en el Trabajo.
b) Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras
similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.
c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8 de este
PCByC. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reuna las condiciones necesarias para
esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.
Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticién, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podra darse
inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos
de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por

incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2.429 y 4.114

Al tiempo de la aceptacién del Representante Técnico, se debera entregar a la Reparticion las

6rdenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y
mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 y de todas ofras disposiciones vigentes
modificadoras o complementarias de las mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepcion Provisoria de la obra, la
contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por las Leyes
citadas precedentemente, la Reparticién informara de ello a los Colegios Profesionales que correspondan.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, sera causal del no otorgamiento

de la Recepcién Definitiva de la Obra.
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ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retencion a deducir de cada Certificado de Obra en
concepto de garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcién Definitiva de los
mismos.

Podra sustituirse el monto resultante de la retencién, a la solicitud del Contratista, mediante Aval
Bancario o Seguro de Caucién a favor del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o
Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a los

Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION

Los oferentes deberan estar inscriptos en la seccion OBRAS DE ARQUITECTURA del Registro
de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una
Union Transitoria de Empresas (UTE), sus integrantes cumpliran con tal requisito. Asimismo deberan

acreditar las siguientes capacidades minimas:

Capacidad de Contratacion Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de
Licitadores de Santa Fe: Pesos treinta y nueve millones trescientos setenta y tres mil trescientos
cuarenta y uno con 30/100 ($39.373.341,30.-).

Capacidad Técnica de Contrataciéon por Especialidad Arquitectura (100) y/o Electromecanica
(200) y/o Mecanica (220) y/o Instalaciones de Acondicionadores de Aire (223) necesaria del Reglamento del
Registro de Licitadores de Santa Fe: Pesos treinta y nueve millones trescientos setenta y tres mil
trescientos cuarenta y uno con 30/100 ($39.373.341,30.-).-

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran
ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociacién de Empresas. En tal caso se sumaran
las capacidades de cada empresa integrantes de la UTE.

Si concurren asociadas, constituirdn una Union Transitoria de Empresas (UTE) y se regiran
conforme a la Ley N° 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente debera reunir las siguientes
condiciones:

a) Adjuntara con los documentos para la evaluacion una copia del Compromiso Constitutivo de la Asociacion,
bajo declaracién jurada y ante Escribano Publico. Solo se admitiran modificaciones al Contrato de Asociacion
cuando existan razones fundadas y aceptadas por la Reparticion.

b) Toda la documentacion que presente para evaluacién de antecedentes debera ser realizada por cada
integrante de la Asociacién de Empresas.

c) Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como minimo el 51 % de
las exigencias en cuanto a capacidades.

d) Las empresas participantes seran responsables solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del
contrato que suscriban con la Administracién.

e) La empresa Mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en nombre de la
Asociacion y de cada una de sus integrantes. La relacion entre la Administracion y la UTE, si no se establece

otra cosa en el Contrato de Asociacion, se formalizara a través de la Mandataria.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES
Los Oferentes declararan en su propuesta, segun Anexo N° 2, las obras que por su tipo y
naturaleza sean consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los

Antecedentes Técnicos de la Empresa.
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Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual,
o la mandataria del consorcio en caso de tratarse de UTE, deberan haber construido en los ultimos 10 (diez)
afos contados a partir de la apertura de la presente licitacion, por lo menos 1 (una) obra de arquitectura
considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las respectivas certificaciones de los
Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el articulo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UTE
anterior, sera considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en el total, arroje
un valor no inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno
por ciento) del importe del Presupuesto Oficial en la forma establecida en el articulo 23, apartado 1, Inc.
a) del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo contrato
hasta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma
forma establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcién
Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion Publica

implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen
el Pliego Unico de Bases y Condiciones (PUBYC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones
(PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de esta Obra, la Ley N° 5.188 y su reglamentacion, como asimismo conocer la totalidad de los
documentos que integran el Legajo para la presente Licitacion y las condiciones en que se ejecutara la Obra,
los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que
pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracién. No se aceptaran reclamaciones
provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la
documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y céalculos de los costos de la
totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su Oferta. En
ese sentido los datos suministrados por la Reparticion, solo tendran caracter ilustrativo y en ningun caso
daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacion vigente establezcan a cargo de la
Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitacion de una Obra Publica no podra alegar en caso alguno, falta o
deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUByYC, y el solo hecho de concurrir
implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la
obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3
del PUBYC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR
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El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los item que conforman el presupuesto de
obra, debera incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos,
imprevistos, tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc.,
y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo

con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo detallado
en el Anexo N° 4.

Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra,
cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y
precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en

cada uno de los items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El oferente debera acompanfar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el
analisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3.

El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente
resumen.

Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion, incluyen
explicitos e implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item
correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del
presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se

adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales,
Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes,
seran gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticién. Los gastos de su gestion incluyen:
elaboracion de toda la documentaciéon conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de
gestion y aprobacion, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a
compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo

neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR
Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y
ademas con las que a continuacién se puntualizan.

Todo proponente presentara en el acto de apertura:
oSOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes
*SOBRE N° 2: Propuesta Econdmica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como Unica

leyenda lo siguiente:
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Licitacion PUBLICA Nro: 30/20

Denominacion de la Licitacion: “ACONDICIONAMIENTO TERMICO INTEGRAL DEL EDIFICIO DE CALLE URQUIZA
2463”

Fecha de apertura de las ofertas: 25 de noviembre de 2020

ra de apertura de las ofertas: 10 horas.

Lugar de apertura de las ofertas: Direccién General de Administracion

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados
y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. EI Sobre NUumero 2 debera estar dentro del
Sobre Numero 1. Ambos sobres llevaran un rotulo; El Sobre Nimero 1 segun el Articulo N° 12 del Pliego Unico
de Bases y Condiciones; el Sobre Numero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y

estar firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacion:
1)SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES
Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a continuacion:
a)GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la obra que
se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:
oEn efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro actie como
agente financiero de la Provincia
oTitulos Publicos de Nacidn, Provincia o Municipalidad segun cotizacion a la fecha de la constituciéon de
la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga cotizacién oficial al momento de
su constitucion a cuyo efecto se presentara el certificado de depésito correspondiente. EI monto de este
depdsito se calculara a valor de mercado del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucion y
debera cubrir la garantia requerida méas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras.
Cuando el valor de mercado de dicho depdsito se redujera por debajo del monto de garantia requerida,
debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los diez (10) dias de advertida
esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la garantia, la renta y amortizacién de los
titulos depositados podran ser retirados por el depositante.
oEn cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal bancario. Dicho
Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques diferidos. Dicha constitucion de
garantia no devengara interés alguno.
oCon Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe,
sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y expresar
el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del
Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco
como las comparfiias de Seguros deberan constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin
beneficio de division y excusion.
oCréditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con el Poder Judicial de la Provincia de

Santa Fe.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias

mas que el periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martin 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-32-33-



OBRA: “ACONDICIONAMIENTO TERMICO INTEGRAL DEL EDIFICIO

DE CALLE URQUIZA 2463 ”

pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el
Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitiran libramientos de pago diferidos o
cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen
cheques con certificaciéon por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque
sera cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello

ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.

b)EI presente Pliego de Bases y Condiciones, sellado y firmado en todas sus fojas y el comprobante de la

adquisicién del mismo.

c)CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado por el Articulo
N° 5 del PUBYC.

d)Declaracién Jurada — Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administracion Federal de Ingresos
Publicos (AFIP), del mes anterior, firmada y con acuse de presentacion web. La misma se obtiene con clave

fiscal incorporando la relacion dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 — Formulario 522/A”

e)Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la Administracion Provincial de Impuestos
(s/Resolucién General N° 019 — 20/10/2011 — API). La misma se obtiene con clave fiscal a través del sitio de
Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a: Impuestos — Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de
Cumplimiento Fiscal. Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de
Santa Fe, deberan presentar una nota con caracter de declaracion jurada exponiendo dicha situacion,

comprometiéndose a que en caso de ser adjudicado, procedera a dar de alta a la jurisdiccion de Santa Fe.-

f)DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

g)SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del Sobre N° 1

o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.

h)SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal N° 3456 — Titulo

Tercero: Impuesto de Sello - Tasa Retributiva de Servicios: $ 405,00 (pesos cuatrocientos cinco).-

i)CONFORMACION DE UTE: si se presentaran dos o mas empresas asociadas transitoriamente para la
licitaciéon publica, las mismas deberan exponer una declaracién jurada emanada de los 6rganos sociales, o de
aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las empresas, manifestando que a todos los
efectos de la licitacion, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas las

responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

jJANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado de obras
similares ejecutadas y/o en ejecucion en los ultimos 10 (diez) afios, segun planilla Anexo N° 2.
Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se concursa.
Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego,

teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.
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Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del ultimo certificado de obra.

Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas
cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UTE debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas

integrantes de la misma.

k)LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar a la del Anexo

N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a cotizar.
|)DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio legal en la ciudad de Santa Fe.

m)CERTIFICADO expedido por el Registro de Procesos Universales en donde se informe si el oferente se

encuentra incurso en proceso de concurso o quiebra.
n) Condicion de Activo SIPAF.

fi) Declaracion de aceptacion de la competencia y jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de

Santa Fe, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdiccion incluyendo la federal.

o) Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.). Para el caso de
personas juridicas debera presentarse certificado de los miembros que integren los o6rganos de
administracion; para “Union Transitoria” (U.T.), de los miembros de los 6rganos de administracion de las

personas juridicas que la componen.

p) Fotocopia certificada del contrato social en donde figure la vigencia de la sociedad y la designacion

de los miembros del 6érgano de administracion

1)SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA.

El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con la siguiente
leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
LICITACION PUBLICA N° 30/20
“ACONDICIONAMIENTO TERMICO INTEGRAL DEL EDIFICIO DE CALLE URQUIZA 2463 ”

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:
a)Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticion) debidamente completado y conformado segun
modelo del Anexo N° 1 (original y copia)
b)Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos N° 19, N° 20, N° 21 y
Anexo 3 - Parte Primera.
c)Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte Segunda.
d)Los analisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item especificos de la obra, s/ Anexo 4. En

éste caso particular, debera incluirse la planilla del Anexo N° 12.
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e)Plan de Trabajo y memoria descriptiva de la metodologia constructiva, conforme Anexo N° 5 - Primera

Parte.

f)Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte.

1)APERTURA DE LOS SOBRES

El dia y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios judiciales y en presencia de los interesados que
concurran al acto, se dara por finalizada la recepcion de los sobres, previo recuento y numeracion
correlativa de los mismos, anunciandose el numero de los recibidos. Inmediatamente se procedera a abrir
los sobres de presentacion (Sobre 1), mencionando los documentos que contiene cada uno.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario Propuesta
adjunto debidamente completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1), sera causa de rechazo de
la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUByYC y sus
modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E..

La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de

su notificacion fehaciente; transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado la propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME
1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacion sera efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio
propondra la Oferta mas conveniente, que reuna todas las condiciones exigida por los presentes
pliegos.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional, que a solicitud de dicha
Comision se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion
fehaciente, sin que ello implique modificaciéon de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevard a cabo sobre la base de la
documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la
documentacion solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que debera ser cumplimentada en su totalidad.

La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:

* Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre Presentacion de

acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y 23.3 del presente pliego.

* Evaluaciéon de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del presente Articulo.

* Evaluacion de los Antecedentes Econémicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la Direccion

General del Registro de Licitadores.

Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos de la

calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:
23.1.c) Capacidad de contratacién disponible.

23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares.

* Una vez finalizado el analisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la oferta econémica.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS

Para llevar a cabo la evaluacién de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion

indicada en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.i).

*Certificado de Habilitacion para la Licitacion de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores de la

Provincia. (articulo N° 23.1.c)
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*Obras similares: Articulo 23.1.i)
Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del

tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacién de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:
Se evaluara la documentacioén requerida en el articulo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las propuestas
deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en planilla del Anexo
Ne 12.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Los proponentes tendran derecho a dejar asentado en acta las observaciones que, a su criterio,
sean procedentes. Asimismo, podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término de
las 48 hs de su clausura. La impugnacién debera ser fundada.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan acompanar
constancia de haber efectuado en la Tesoreria de la Direccion General de Administracion del Poder Judicial
de la Provincia de Santa Fe un depdsito en concepto de Garantia de Impugnacién, equivalente al 50% de la
Garantia de su Oferta. Dicho depésito debera realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que
opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacion, procediéndose a su
devolucién dentro del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion
de la resolucion respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Poder Judicial infundada,
inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en
concepto de Garantia de Impugnacion sera perdido por el Oferente a favor de aquél.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la
constitucién de la Garantia de la Oferta.

El Poder Judicial resolvera con caracter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen
formulado.

La interposicion de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion del tramite

licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicién y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se
detallan en los analisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto
son de aplicacion las Normas de Medicién del Articulo N° 67 del PUBYC.

Conjuntamente con la elevacidn del acta de medicion la contratista estara obligada a presentar

los comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y
transitable. Por cada infraccion a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de
entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacién y limpieza, extrayéndose

fuera de el todos los desperdicios, escombros, basura, etc.
ARTICULO Nr° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM
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Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o
disminucion superior al 20 (veinte) % de los item de contrato, o la creacion de nuevos item, y no se llegare a
un acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran derecho a que se fijen por analisis
un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del
trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo

que exceda del 120 (ciento veinte) % de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccion, con la leyenda acorde a la
obra que se licita, la que no podra ser modificada sin autorizacion expresa de la Administracion.

La provision y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el
contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara
despegado del nivel del terreno 2,00 m. El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la
Inspeccién y el Contratista tomara especial precaucion en cuanto a su sujecién (fundamentalmente la
resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el
transcurso de la obra.

La informacion que se debera incluir en el cartel sera la especificada en el Decreto N° 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista,
siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo.

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucion de los trabajos, la Contratista debera
mantener a disposicion de la Inspeccion toda la documentacion técnica y administrativa correspondiente a la

misma, bajo apercibimiento de aplicacién de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:
eSeguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus modificaciones y/o
normativas complementarias.
eSeguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de Riesgos del Trabajo N°
24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

El contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a
dar comienzo a la obra:
oCopia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente (segun Anexo N° 9).
eCopia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del Certificado de Cobertura en
donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.
eCopia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pélizas de Seguro de Vida Obligatorio.

Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al
producirse altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no
presentacion de dicha documentacion habilitara a la Reparticiéon a no autorizar ningun pago sin haberse

cumplimentado con la referida obligacion.
ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros
por la ejecucioén de las obras.
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Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional
para construccion, refaccion, demolicidn, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafio a instalaciones subterraneas de
servicios publicos con una cobertura minima de $ 1.000.000.- (Pesos Un millén). La Contratista debera
acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara ningun pago sin haberse cumplimentado con

esta obligacién.
También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal

permanente. Las pdlizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad
transitoria, permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro
para el personal de la Inspeccion de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no

presentacion de dicha documentacién habilitara a la Reparticiéon a no autorizar ningun pago sin haberse

cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislaciéon vigente de
Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucién SRT, Resolucion SRT 35/1998. Resolucién SRT 51/1997,
Resolucion SRT 319/1999, Resolucién SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos
concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del
Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacién EL PROGRAMA UNICO DE
SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional habilitado
en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT
231/96; Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; vy, Articulos 1°, 2° y Anexo |
res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director
Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos

1°, 2° y Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo

del Contratista Adjudicatario en caracter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha
facultad al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la
contratista debera presentar, previo a la emision de la certificacion mensual, una constancia de cumplimiento
de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente
rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de
Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentacion
aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la
certificacién mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacion
de la situacidon debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean
estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.
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Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de Obra solicitara a
la Superioridad la aplicacién de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccidon podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo,
elementos de proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:
oVerificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean de primera
calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a los que vayan a
ser sometidos.
eInformar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envio de una
copia del formulario que remite a la ART al MTSS.
eSefalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares donde haya
mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar que otras
personas sufran lesiones o heridas por caidas de objetos o herramientas.
oVallar fisicamente y sefializar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el area de realizacion de
las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas del arte respectivo
considerandose los sistemas de proteccion para el personal a su cargo. Esto incluye la construccion de
andamios, pantallas, entablado de proteccion, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y
zonas de incidencias.
eProveer a la obra de una instalacién eléctrica segura, con elementos normalizados, prolongaciones con
cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio, arrolladores portatiles y
resguardo de posibles dafios, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora general, proteccién térmica
adecuada al consumo de la instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexion a tierra que podra ser la
propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, trabajo
o circulacion del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura minima de 2.20 a 2.50 m.
eInspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas, pudiendo la
inspeccion de obra sefalar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedaran asentadas por escrito
en el libro de obra.
eProveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccién de obras de los equipos de proteccidn
personal que corresponda en funcion del riesgo a que se expongan, los que deberan estar y mantenerse en
perfecto estado. Estos son de:
oUso continuo y obligatorio:
=Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
=Proteccion craneana.
=Anteojos de seguridad.
=\/estimenta (adecuada al riesgo).

oEspecifico por riesgo: Segun normativas vigentes

oE|l Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada maquinaria y/o

herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas encontrarse en

buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes.

»E| Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean realizadas

a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas, efluentes liquidos, gaseosos, electricidad, calefaccion, etc.
Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso, debera
cumplir con las siguientes obligaciones:

eUsar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contencién, etc., que
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puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.

eCerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma queda
afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

oEn ninguln caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de proteccién. Segun lo
establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en la Construccion.

eL.os andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96 Salud y Seguridad en
la Construccion, segun lo establecido por Decreto N° 911/96 Salud y Seguridad en la Construccion - uso de
andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben
sujetarse en su extremo superior 0 poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una
persona. Las mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar
del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacion por escrito de parte del representante de
Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las
radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa,
no pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algun
material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al
Responsable Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de
incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso
en condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de

proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija
para el gremio de la construccion al momento de ejecucién de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y
Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en
la Oficina que la Inspeccion posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticion informara al
Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N° 20 del
Decreto N° 0541 /79).

ARTICULO N° 34: PROYECTO EJECUTIVO Y AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE
INVERSIONES

Para la presente obra, SE REQUIERE presentacion del Proyecto Ejecutivo en el término de

treinta (30) dias del Acta de Inicio.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los

parametros que se indican en el Anexo N° 12.
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El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las tareas o item
previstos, servira de base para la certificacion de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticién seran subsanadas por el Contratista dentro de los
5 (cinco) dias habiles desde su presentacién, en cuyo defecto y no mediando observacién, vencido dicho
término quedara aprobado.

La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticién por los
errores que el mismo pudiera contener en su formacion, no obstante una vez detectados, podra exigir su

rectificacion y la realizacion de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Déjase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas
mas su actualizacion conforme al régimen de redeterminacién de obras vigente.

Seran motivos de aplicacion de multas o sanciones la mora en la iniciacion de los trabajos (Art.
78 — PUBYC), mora en la terminacion de los trabajos (Art. 79 — PUBYC), incumplimiento del plan de trabajos
(1 por mil del precio total de la obra, cada mes que termine atrasado en forma injustificada con respecto al
plan de trabajos aprobado); por trabajos o materiales rechazados (1 por mil del precio total de la obra, por
cada rechazo de materiales o trabajos), por desobediencia a 6rdenes de servicios o por infracciones varias
(variable entre 0,5 y 2 por mil del precio total y de acuerdo a la gravedad de la falta a sélo juicio de la Oficina
de Arquitectura)

La Multa por “mora en la terminacion de los trabajos — Art. 79 PUByC —” no es conminatoria,

tendra caracter de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante
la ejecucion de las obras, se estipula que so6lo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que
sobrepasen los registros normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales, y
siempre que a juicio y evaluacion de la Administracion signifiquen un real y concreto motivo de demora
justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el
objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias
menores, dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por

tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA
La Empresa debera disponer de un vehiculo de alquiler tipo berlina con chéfer a

disponibilidad de la inspeccion para el traslado ida y vuelta hasta la obra, con los correspondientes

sequros para los transportados. Se estiman, como minimo, dos visitas semanales durante todo el

periodo de obra; cabe aclarar que también se realizaran traslados en el periodo de garantia hasta
la recepcién definitiva, cada vez que se requiera la presencia de la inspeccion por desperfectos o
fallos en la obra. Previo a la contratacion del servicio requerido (Empresa, tipo de vehiculo,
modelo, seguros,etc) debera ser puesto a consideracién de la Oficina de Arquitectura para su

correspondiente aprobacion.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA
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* Tres (3) pares de distinto numero de calzado de seguridad tipo Funcional, botin de seguridad
ultra Premium tipo Rander Gray.

* Dos (2) celulares “liberados” con sistema operativo Android, memoria interna minima 64 Gb,
memoria RAM minima de 6Gb, tamafio de pantalla 6,4 pulgadas minimo HD, camara triple
(8/13/5Mp). Bateria Li-Po, velocidad del procesador Opta-Core 2x1,8GHz.. Guiarse por las
caracteristicas técnicas del modelo A30 de la marca Samsung Galaxy.

* Dos (2) cintas métricas de 5 metros cada una.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depdsitos,
que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los trabajos contratados los cuales se
ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin pago directo alguno,
previo a la Recepcién Provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente detalle:
a)Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno de los servicios
incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de la Inspeccion fuera
necesario para completar la fiel interpretacion de las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.
b)La totalidad de la documentacion se confeccionara en papel debiéndose acompafiar 3 copias en el mismo
material, todas debidamente rubricadas.
c)Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato .DWG en soporte electronico (DOS
PENDRIVES) y remitido como archivo adjunto por correo electronico a la direccién
arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara
pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de

atraso para los planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los

equipamientos varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar
por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto quedan exclusivamente a su cargo, hasta la
Recepcion Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo
los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccion de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales
empleados, deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos,
notificara a la Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva
cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo
emplazamiento de 15 (quince) dias calendarios, la Administracion podra hacerlo por cuenta de aquella,
liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el

Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
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La Reparticién inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las
condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su
aprobacion, seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado
IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas internacionales mas
exigentes con referencia al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico de la Oficina de Arquitectura del Poder
Judicial o del organismo que éste designe. La Inspeccidon debera ser solicitada por el Contratista con la
suficiente anticipacion para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccién en fabrica, los gastos que ello origine correran por
cuenta del Contratista.

El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcién Provisoria de las obras, la Reparticién podra disponer el control de las

mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el
tipo de obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones,
valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacion
de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. La Contratista debera presenciar por
intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el
personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras.
Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacion de

estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Toda gestidon que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser

ingresada por la Mesa de Entradas de la Direccién General de Administracion.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad

respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de
Santa Fe, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley
N° 13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo
parcialmente, previa autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de
pedido dicha autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y
alcance de la subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505
y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los
trabajos a subcontratar.

La autorizacién de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de
las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repatrticion obligacién alguna
para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccion de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las hubiera

ejecutado directamente.
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El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los

montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizara la subcontratacion sin
la presentacién del contrato de cesién.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacién en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13505, conocida
como “Ley de compre provincial”’, modificada por la Ley N° 13619, en particular lo establecido en el Articulo
N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la empresa o proveedor local, tendran preferencia en su
oferta cuando en las mismas, para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su
precio sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas
provinciales incrementadas en un cinco por ciento (5%). Si en una contratacion, aplicando el rango de
preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor
oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) respecto a la mejor cotizacién del resto de los
oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor
precio a presentar, en un término de quince (15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa sera

evaluada conforme a los criterios de preferencia enunciados en el primer parrafo del articulo.

ARTICULO 47: CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS
En la concrecién de los trabajos contratados, el Contratista cumplira y hard cumplir las leyes,
decretos nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras normas o reglamentos de Entes que

estén vigentes y que sean de aplicacién en este caso.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
Estructuras de Hormigoén Armado

Normas CIRSOC 201 — Recomendacion CIRSOC 201-1

Estructuras metalicas

CIRSOC 301 — 302 -1 303 304

De ejecucién

Pliego Unico de Bases y Condiciones — Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales DIPAI/MOSPyV

Urbanas y edilicias

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Santa Fe.
Normas de seguridad

Ley N° 19587 — Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 — Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 — Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (Necesidad y Urgencia) modifica la Ley 24557
Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

Constitucion Nacional (Art. 41)

Ley N° 10877/60: Energia y combustibles
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Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N° 2407/83,
Disposicion 14/98, Resolucion 479/98 y normas complementarios.

Marco normativo provincial

Ley N° 11.717. Decreto N° 1844/03 y Cap. IX, arts. 22 y 23 (Residuos peligrosos)
Ley N° 9004 y Decreto Reglamentario N° 0763/83

Ley 11872

Ley 11273

Ley 10000

Ley N° 11.220

Decreto N° 388/00

Resolucién N° 0128/04

Resolucion N° 201/04

Resolucion N° 1089/82 (ex-DIPOS)

ARTICULO N° 48: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que
pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y
contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obra

publica por culpa de la empresa, por el lapso de dos afos anteriores a la fecha de publicacion del llamado.
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacion formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)

Santa Fe, ..o, -
] T
Su Despacho

Ref.: Licitacion Publica para la Obra: .

Los que suscriben, Director Técnico y
0] oTo] 0 =101 (S SR RR SRR
.................... respectivamente, de [a EMPresa........cccccoiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee e e e, INSCFiPta en
el Registro de Licitadores de Santa Fe, Seccidon Obras de Arquitectura N° ......................... se presentan a la

Licitacion de referencia y cotizan precio de ejecucidon de los trabajos indicados en la documentacion

correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones,
presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: TR
EN NUMETOS) ..etiieeeeitiee ettt e e e sttt e e s st e e e e e ste e e e e e beeee s e abbeee e e anbeeeeeenneeas (en letras)

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90
(noventa) dias calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 10 del Pliego Unico de Bases y

Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

NOTA IMPORTANTE: No se aceptara ningun tipo de variante a la oferta solicitada.
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ANEXO N° 3

PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR

NO
CANTIDAD IMPORTES % INC.
RUBRO/ DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO
SCRIPCIO PARCIAL TOTAL IT./ RU.
ITEM
TOTAL
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL (1)
GASTOS GENERALES % de (1) |bepmem  feeyeee
BENEFICIOS %de (1) e -
SUBTOTAL )
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 121,00 -3
COEFICIENTE RESUMEN Sumade2y3

COEFICIENTE ADOPTADO: (¥)

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios sera redondeado a 3 (tres) digitos

decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo,

considerando para cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo

lo consignado en el coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

o PRECIO
N® CONCEPTO UNID. CANTIDAD IMPORTE PARCIAL [MPORTE TOTAL
UNITARIO
1 MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES

2 MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO

DE OBRA
3 EQUIPO

SUBTOTAL EQUIPO

SUBTOTAL COSTO
4 (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE:
(1)La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracion y desagregacion minima que el

Oferente debera respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Analisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los
Presupuestos que componen la Cotizacién de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)

PLAZO DE OBRA

N° RUBRO
ITEM

DESCRIPCION DE LAy INCID. 1 2 3 4
ACTIVIDAD-TRABAJO

INVERSION MENSUAL %

INVERSION ACUMULADA %

INVERSION MENSUAL $

MONTO

INVERSION ACUMULADA  § 100
OBRA

CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)
100 /
90 [
80 |
70 /
60 |
50 |
40 /

30 /
20 /

10

0 1 2 3 4 ...PLAZO

(meses)

NOTAS IMPORTANTES:
(1) EI Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt)

discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a la
firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversién, “ajustado” de acuerdo
a lo establecido al articulo N2 34,

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N°6
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

APEIIAO Y NOMDIE....... ettt e e e enb e e enneas

Documento de Identidad (TIPO Y NO.) .eeoeiiiiii e

Fecha de InscripCion..........ccccoveiiiieeeneeenn. Categoria:... ..

YN g STer=To [T | (o (1) PP PRSPPI

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido

Fecha desempefio

Nombre Ubicacion Comitente Trabajo Plazo de ejecucién | (breve descripcion)

(desde/hasta)

Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesatrio.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado

para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ... -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 7 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)
REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (¥)

Fecha de InScripCion.........cccccoevvieeeeiiiiieeene 107 1 (=T (o] 4 = LR UUR PRI

F Y] (=Yoo [T g (=T (o ) PP PRPPPPPPRN:

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio
Nombre Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion (breve descripcion) (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales
conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ..o -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N° 8 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

APEIIAO Y NOMIDIE...... ettt e e e bttt e e e st bt e e e enbee e e e anbeeeesanbeeeeeans
Documento de Identidad (Tipoy No.) ...............

Matricula N° .................... (070] =Y [ [0 J SRR PO Distrito.......coeeeeeiiiiiciiieeeeeee,
Fecha de Inscripcion.............ccccooeeveiieivieeeeeens Categoria:...uuveieie e
YN g (TorTo [T | (= (1) TSP PPPRPRRE

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio

Nombre Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion | (breve descripcion) (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SaANtA FE, oo -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacién Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N°9

Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente.

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accién de repeticiéon o regreso
contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 inc.5 de la
Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que me
vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de la empresa
contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidentes de trabajo o enfermedad
profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del
trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a comunicar a la
Reparticion, en forma fehaciente, los incumplimientos a la pdliza en que incurra el asegurado, y

especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de verificados.-*
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ANEXO N° 10
DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en caracter
de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la licitacion publica
convocada para contratar la ejecuciéon de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso
de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la
existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente Oficial
del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la Comisién
de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacién, ejecuciéon o recepcion de contratos de suministros, obras
publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido por
las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en
relacion a la presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital de la
Provincia de Santa Fe.

Por ultimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracion Firma y aclaracién
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha.........coooiiiiiiiii
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ANEXO N° 11
CARTEL DE OBRA

Previo al acto de iniciacién de los trabajos, se exigira la colocacién de un (1) letrero de obra de 5,00 m x
2,00m, con las leyendas y colores que indique la Oficina Técnica; el mismo sera considerado parte de la obra.
Se deberd contemplar la colocacion de los carteles que resulten de exigencia por parte de los distintos

estamentos de control tanto provinciales como municipales.
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ANEXO N° 12
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

Licitacion PublicaN® ..../....

ACONDICIONAMIENTO TERMICO DE URQUIZA 2463

Cdodmputo y Presupuesto

PRECIO PRECIO PRECIO
N° |DESCRIPCION U | CANT | UNITARIO PARCIAL TOTAL

1,0 |TAREAS PREVIAS Y COMPLEMENTARIAS

1,1 |Obrador y protecciones de seguridad g
1,2 |Demoliciones en general (cortes en cielorrasos para acceso de instalaciones) ol
1,3 |Acarreo y evacuacion de materiales de demolicion o]
Proyech ejecutivo de la instalacion electomecanica y eléctrica con firma
profesional responsable. Aportes a Colegio Profesional. o]
1,50 |Plano conforme a obra a
1,6 |Cartel de obra U

2,0 |[ESTRUCTURAS

Provision y colocacion de columnas IPN140 enfrentados para apoyos estructurales,

2,1 |sobre placas, mortero de nivelacion, anclajes quimicos, efc. Galvanizado en caliente. u
Provision y colocacion de apoyos estructurales metalicos IPN140 para vigas.

22 |Galvanizados en caliente. u
Provision y colocacion de vigas metélicas IPN140 soportes de Equipos VRV.

2,3 |Galvanizados en caliente. m
Provision y colocacion de tacos de goma para equipos condensadores y elementos de

2,4 |fijacion (tuercas y arandelas galvanizadas) ]
Provision y colocacion de largueros IPN80 para pasarela, atornillados sobre placas

2,5 |soldadas a estructura. Galvanizado en caliente. m
Provision y colocacion de barandas con largueros y parantes de planchuelas de

2,6 |38x5mmy pasamano de cafio de diam. 50x2. Galvanizado en caliente. m
Angulos de terminacion comp guardacantos y apoyo de reji-lla grip locked.

2,7 |Galvanizado en caliente. m

Rejilla fipo grip locked grilla 40x40, barra de cruce dentada y barra resistente lisa
terminacion galvanizado caliente, ancho 800mm, con accesorios de fjacion. Galvanizado en

2,8 |caliente. m2
2,9 |Escalera/plataforma para acceso a equipos en terraza desde pasarela existente o]
2,10 |Ménsula para soporte de ventllador de aire de segundo piso. Galvanizado en caliente. o]

3,0 [MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA

3,1 |Cortes en vidrios y terminaciones para pases de instalaciones horizontales g
3,2 |Vinilo esmerilado aplicado en vidrios m2
3,3 |Cajon de placas de MDF enchapada en madera con esfructura metdlica m
3,4 |Pases de mamposteria con encamisado de PVC diam. 63mm a
3,5 |Pases de mamposteria para conducios de chapa H°G® o]
3,6 |Pases de losa para instalaciones vertcales con encanisado de PVC didm. 63nm gl
3,7 |Babefasfaleros y sellado hidraulico de pases de instalaciones hacia el interior o]

4,0 |CUBIERTA

4,1 |Provisin y colocacion de membrana geotextil en apoyo de columnas g

4,2 |Reparaciones de membrana y Pintura Polacrin a

5,0 |[REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

5,1 |Reparaciones en revoques por pases muros o]
5,2 |Recomposicion de pisos, tomado de juntas, etc ol
5,3 |Reparaciones por desmontaje de equipos splity/o ventana y sus instalaciones ol
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6,0 |CONTRAPISOS Y CARPETAS
6,1 |Rotura y recomposicion de contrapisos en sanitarios por conexiones desagties ql
6,2 |Contrapiso de nivelacion/banquinas ql
7,0 JABERTURAS
Provision y colocacion de tapas de inspeccion de 400x400 en cielorrasos para inspeccion
7,1 |de las instalaciones. Con marco y contramarco. U
8,0 |CIELORRASOS
8,1 |Desmontaje de cielorrasos de circulaciones para montaje de equipos cassete o
8,2 |Remodelaciones de cielorrasos de circulaciones para terminacion de equipos cassete ql
8,3 |Reparaciones en cielorrasos de junta tomada y molduras ql
9,0 |PINTURAS
9,1 |Latex para interiores m2
9,2 |Latex en ciglorrasos m2
9,3 |Convertidor de dxido y esmalte sintéico para esfructuras de cajones ql
9,4 |Pintura de proteccion UV en aislaciones elastoméricas en terraza gl
10,0 |INSTALACION SANITARIA
10,1 |Provision e instalacion desagiies A. Acond. diam. 40 Aqua System m
10,2 |Provision e instalacion desaguies A. Acond. Vertcales diam. 40 Aqua System m
10,3 |Conexiones de desagiies A. Acond. a piletas de patio de sanitarios y desaglies. u
11,0 |INSTALACION ELECTRICA
Tablero (TEAAQ1) de VRV en planta baja sfpliego (EPE+GE ininterrumpido)
11,1 |Incluye interruptores tetrapolares y disyuntores diferenciales u
Tableros de equipos segun especificaciones (en terrazas). Incluye int gral, bipolar y dif
11,2 |para las equipos interiores y tetrapolar para equipos exteriores u
Cableado Sintenax desde Tablero General del Edificio hasta tablero de aire
11,3 Jacondicionado (TEAAQ1) y desde éste hasta los tableros de equipos terrazas ql
Cableado tipo sintenax desde tbleros en terraza hasta cada equipo VRV
11,4 |condensadora con acc segun pliego ql
11,5 |Cableado tipo sintenax desde tableros en terraza hasta equipos interiores VRV ol
11,6 |Provision y colocacion de bombas de impulsion de agua de condensacion U
Prov. y coloc. de Bandejas galvanizadas 50x300 desde TEAAQ1 hasta tableros en terraza
11,7 |y, hasta cada equipo. m
12,0 |INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO
12,1 |Equipos evaporadores Hi Wall sistema VRV sfespecificaciones U
12,2 |Equipos evaporadores Cassete sistema VRV sfespecificaciones U
Equipos condensadores modulares frio / calor Carrier Xpower 2 cafios.
12,3 |Sistema VRV de las potencias solicitadas en modulos HP
Cafierias de cobre para interconexion del total de unidades previstas.
12,4 |Pruebas de estanqueidad, aislaciones elastoméricas, soportes y acc. de montaje. kg
12,5 |Derivadores (remet) orignales de la marca para cafierias de cobre u
Montaje de las equipos evaporadoras y condensadoras en obra.
12,6 |Aislantes de vibraciones. u
12,7 |Conexionado eléctrico y red de comando en unidades interiores y exteriores. ql
12,8 |Provision e instalacion de bandejas portacables de 200x50 en cajones de placa m
Provision e instalacion de bandejas de 600x50 c/tapas para cafierias verfcales de sistemas
129 |VRV m
Provision e instalacion de bandejas de 600x50 c/tapas para cafierias horizontales en
12,10 [erraza de sistemas VRV ml
12,11 |Conexionado eléctrico y red de comando entre equipos y M-Interfase m
12,12 |Bandeja perforada para el lazo de control entre condensadoras y M-Interfase o
12,13 |Provision e instalacion de M-Interfase, configuracion y pruebas ql
12,14 |Carga de gas refrigerante y puesta en marcha. ql
12.15|Equipo split Inverter para oficina en planta baja u
12.16 |Ventladores centrfugos para renovacion de aire u
12.17 |Gabinete portafitros, malla antbicho, fitro EU4 y foma aire anti lluvia u
12.18|Provision y monfaje de conductos para ventladores de aire de renovacion kgs
1219 Reﬂas de inyeccion en cielorrasos, fipo Titus S-201 clregulacion 40 x 15¢m, blanco u
12.20 |Mallas antigranizo para equipos exteriores. u
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13,0 [VARIOS

13,1 |Sefializacion en tablerosfidentficacion llaves y circuitos gl

13,2 [Servicio de gria para montaje de equipos sobre estructuras en terraza gl

13,3 |Desmontaje y servicio de equipos centrales, splty/o ventana slespecificaciones. gl

13.4 |Capacitacion para el usuario gl
Servicio de mantenimiento de equipos acondicionadores de aire durante el

13.05afio de garanta gl

14,0 |LIMPIEZA GENERAL

14,1 |Limpieza diaria gl

14,2 |Limpieza general gl
TOTAL

Coeficiente de Resumen (Gastos Generales. Y Beneficio)
TOTAL clcoeficiente de resumen

§  30.373.341,30

Plazo de Ejecucion 240 dias
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ANEXO N° 13
PLANILLA DETALLADA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE INSTALACIONES

ELECTRICAS (debera acompaiiar al Analisis de Precios del rubro respectivo)

OBRA: ACONDICIONAMIENTO TERMICO EN EDIFICIO DE CALLE URQUIZA 2463

COMPUTO DE MATERIALES

e A PRECIO PRECIO
N DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1,00 |CONDUCTORES ELECTRICOS y ARTICULOS AFINES

Conductor unipolar. Marca Prysmian. Modelo Superastic Flex/Jet.

11 Seccién 1,5 mm?. ml
Conductor unipolar. Marca Prysmian. Modelo Superastic Flex/Jet.
1,2 . B ml
Seccion 2,5 mm®.
13 Conductor unipolar. Marca Prysmian. Modelo Superastic Flex/Jet. mi
" |Seccion 4 mm?2.
14 Conductor unipolar. Marca Prysmian. Modelo Superastic Flex/Jet. mi
’ Seccién 6 mm?.
Conductor unipolar. Marca Prysmian. Modelo Superastic Flex/Jet.
1,5 - 2 mi
Seccion 10 mm*.
Conductor unipolar. Marca Prysmian. Modelo Superastic Flex/Jet.
1,6 L, > ml
Seccion 16 mm*.
Conductor Subterraneo. Marca Prysmian. Modelo Sintenax Valio.
1,7 . 2 mi
Seccion 2x2,5 mm~.
Conductor Subterraneo. Marca Prysmian. Modelo Sintenax Valio.
1,8 . > ml
Seccion 2x4 mm*.
Conductor Subterraneo. Marca Prysmian. Modelo Sintenax Valio.
1,9 . > mi
Seccion 2x6 mm-~.
Conductor Subterraneo. Marca Prysmian. Modelo Sintenax Valio.
1,10 . 2 ml
Seccion 4x2,5 mm®.
Conductor Subterraneo. Marca Prysmian. Modelo Sintenax Valio.
1,11 - B mi
Seccion 4x4 mm-~.
Conductor Subterraneo. Marca Prysmian. Modelo Sintenax Valio.
1,12 - B mi
Seccion 4x6 mm-~.
Conductor Subterraneo. Marca Prysmian. Modelo Sintenax Valio.
1,13 . 2 mi
Seccion 4x10 mm*.
Conductor Subterraneo. Marca Prysmian. Modelo Sintenax Valio.
1,14 - 2 mi
Seccion 4x16 mm~.
Conductor Subterraneo. Marca Prysmian. Modelo Sintenax Valio.
1,15 . > ml
Seccion 1x150 mm*.
116 Conductor Subterraneo. Marca Prysmian. Modelo Sintenax Valio. mi
’ Seccién 3x150/70 mm?.
117 Distribuidor de energia. Marca Pampaco. Calibre 400A. Numero de U
’ conexiones: 15. Modelo 4DTEVE3015.
Terminal de ojal cerrado. Material: cobre electrolitico de maxima
1,18 |pureza, estafiado por electro-deposicion. Seccion 4 mm?. Marca LCT. U
Modelo SCC 4/2.
Terminal de ojal cerrado. Material: cobre electrolitico de maxima
1,19 |pureza, estafiado por electro-deposicion. Seccién 6 mm?. Marca LCT. U

Modelo SCC 6/2.

Terminal de ojal cerrado. Material: cobre electrolitico de maxima
1,20 |pureza, estafiado por electro-deposicion. Seccién 10 mm?. Marca LCT. U
Modelo SCC 10/3.

Terminal de ojal cerrado. Material: cobre electrolitico de maxima
1,21 |pureza, estafado por electro-deposicion. Seccién 16 mm?. Marca LCT. U
Modelo SCC 16/3.

Terminal de ojal cerrado. Material: cobre electrolitico de maxima
1,22 |pureza, estafiado por electro-deposicion. Secciéon 70 mm?2. Marca LCT. U
Modelo SCC 70/3.

Terminal de ojal cerrado. Material: cobre electrolitico de maxima
1,23 |pureza, estafiado por electro-deposicion. Seccién 150 mm?. Marca U
LCT. Modelo SCC 150/2.

Terminal tubular pre-aislado. Material: cobre electrolitico de maxima
1,24 |pureza, estafiado por electro-deposicion. Aislacion: Nylon 6,6. Marca U
LCT. Modelo CTN 1,5.

Terminal tubular pre-aislado. Material: cobre electrolitico de maxima
1,25 |pureza, estafiado por electro-deposicion. Aislacion: Nylon 6,6. Marca U
LCT. Modelo CTN 2,5.

Terminal tubular pre-aislado. Material: cobre electrolitico de maxima
1,26 |pureza, estafiado por electro-deposicion. Aislacion: Nylon 6,6. Marca U
LCT. Modelo CTN 4.

Terminal tubular pre-aislado. Material: cobre electrolitico de maxima
1,27 |pureza, estafiado por electro-deposicion. Aislacion: Nylon 6,6. Marca U
LCT. Modelo CTN 6.

Terminal tubular pre-aislado. Material: cobre electrolitico de maxima
1,28 |pureza, estafiado por electro-deposicion. Aislacion: Nylon 6,6. Marca U
LCT. Modelo CTN 10.
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Terminal tubular pre-aislado. Material: cobre electrolitico de maxima
1,29 |pureza, estafado por electro-deposicion. Aislacion: Nylon 6,6. Marca
LCT. Modelo CTN 16.

Bornera de paso. Cuerpo aislante: Poliamida 66. Elementos de apriete:
130 Acero. Elementos de conduccion: Cobre electrolitico. Conexion: A U
’ tornillo. Montaje: Universal, riel DIN de 32 mm-35 mm. Marca Zoloda.

Modelo BPN-2,5.

Bornera de paso. Cuerpo aislante: Poliamida 66. Elementos de apriete:
131 Acero. Elementos de conduccion: Cobre electrolitico. Conexion: A U
’ tornillo. Montaje: Universal, riel DIN de 32 mm-35 mm. Marca Zoloda.

Modelo BPN-04.

Bornera de paso. Cuerpo aislante: Poliamida 66. Elementos de apriete:
132 Acero. Elementos de conduccién: Cobre electrolitico. Conexion: A U
’ tornillo. Montaje: Universal, riel DIN de 32 mm-35 mm. Marca Zoloda.

Modelo BPN-06.

Bornera de paso. Cuerpo aislante: Poliamida 66. Elementos de apriete:
133 Acero. Elementos de conduccién: Cobre electrolitico. Conexion: A U
’ tornillo. Montaje: Universal, riel DIN de 32 mm-35 mm. Marca Zoloda.

Modelo BPN-10.

Tapa de bornera de paso. Material aislante: Poliamida 66. Marca

1,34 Zoloda. Modelo D-BPN 2,5/10. v

135 Separador eléctrico grande. Material aislante: Poliamida 66. Marca U
’ Zoloda. Modelo TP-BPN.

136 Extremo. Material aislante: Poliamida 66. Sujecién con tornillo. Marca U

Zoloda. Modelo EK1.

Puente fijo. Material: Cobre electrolitico, estafiado por electro-
1,37 |deposicion. Marca Zoloda. Modelo JSSB-10-05/BPN (para bornera BPN ]
2,5).

Puente fijo. Material: Cobre electrolitico, estafiado por electro-
1,38 |deposicion. Marca Zoloda. Modelo JSSB-10-06/BPN (para bornera BPN U
04).

Puente fijo. Material: Cobre electrolitico, estafiado por electro-
1,39 |deposicion. Marca Zoloda. Modelo JSSB-10-08/BPN (para bornera BPN U
06).

Barra de puesta a tierra. Marca: Elent Ing. Calibre: 125 A. Modelo:

140 112125A. Puntos de conexion: 12. Longitud: 122 mm. v

141 Grampa peine para equipotenciacion de bandejas porta-cables. Marca U
’ Metal-Ce. Cédigo 0171. Modelo 1986/2.

TOTAL ITEM 1

2,00 |JPROTECCION Y MANIOBRAELECTRICA

21 Interruptor termomagnético bipolar. Marca Schneider Electric. Acti 9 U
*__|iK60. Calibre C16. Codigo A9K24216.

29 Interruptor termomagnético tetrapopolar. Marca Schneider Electric. U
" |Acti 9iK60. Calibre C25. Codigo A9K24425.

23 Interruptor termomagnético tetrapopolar. Marca Schneider Electric. U
"~ |Acti 9iK60. Calibre C32. Codigo A9K24432.

24 Interruptor termomagnético tetrapopolar. Marca Schneider Electric. U
" |Acti 9iK60. Calibre C40. Codigo A9K24440.

25 Interruptor termomagnético tetrapopolar. Marca Schneider Electric. U
—_|Acti 9iK60. Calibre C50. Cddigo A9K24450.

26 Interruptor termomagnético tetrapopolar. Marca Schneider Electric. U
"~ _|Acti 9iK60. Calibre C63. Cddigo AIK24463.

27 Interruptor diferencial bipolar. Schneider Electric. Acti 9iID (Clase U
" JAC). Calibre 25A. Sensibilidad 30 mA. Cédigo A9R50225.

28 Interruptor diferencial tetrapolar. Schneider Electric. Acti 9ilD (Clase U
"~ JAC). Calibre 40A. Sensibilidad 30 mA. Codigo A9R71440.

29 Interruptor diferencial tetrapolar. Schneider Electric. Acti 9ilD (Clase U
"~ JAC). Calibre 25A. Sensibilidad 300 mA. Cédigo A9R74425.

210 Interruptor diferencial tetrapolar. Schneider Electric. Acti 9ilD (Clase U
’ IAC). Calibre 40A. Sensibilidad 300 mA. Codigo ASR74440.

211 Interruptor diferencial tetrapolar. Schneider Electric. Acti 9iID (Clase U
’ AC). Calibre 63A. Sensibilidad 300 mA. Codigo ASR74463.

212 Guardamotor magnetotérmico.Tripolar. Rango de calibre 6/10A. Marca U
’ Schneider Electric. Modelo TeSys GV2. Cadigo GV2ME14.

213 Interruptor automatico en caja moldeada. Schneider Electric. Compact U
’ NSX 250 N. Micrologic 5.2 E. Calibre 250A. Cédigo: LV431885.

214 Interruptor automatico en caja moldeada. Schneider Electric. Easy
’ Pact CVS 100B — TM63D - 4P4d. Calibre 63A. Codigo: LV510325.

2,15 |Blogue Vigi. Mh 4P 200-440VCA. Sens.: 0,3-10A. Codigo: LV429211.

216 Seccionador rotativo tetrapolar. Schneider Electric. Compact INS250 — U
’ 4x250A — Fa. Calibre 250A. Cédigo: 31107.

217 Seccionador rotativo tetrapolar. Schneider Electric. Compact INS63 — U
’ 4x63A — Fa. Calibre 250A. Cédigo: 28903.

TOTAL ITEM 2
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3,00 [GABINETES ELECTRICOS, TABLEROS ELECTRICOS Y ACCESORIOS

31 Tablero metalico estanco de cuerpo monoblock. Marca Gen-Rod.

Dimensiones 450(ancho)x600(alto)x150(prof.). Codigo 09 9157. v

Contrafrente abisagrado calado. Marca Genrod. Modelo S9000. Cédigo

32 09 9889C.

Soporte regulable para contrafrente abisagrado. Marca Genrod. Modelo

33 S9000. Cddigo 09 9901.

Soporte para contrafrente abisagrado. Marca Genrod. Modelo S9000.

34 Cadigo 09 99060.

35 Soporte regulable para riel porta-elementos. Marca Gen-Rod. Cédigo
"~ |10 10401013.

3,6 |Riel porta-elementos. Marca Gen-Rod. Cadigo 10 1041. U

3,7 _[Riel formato DIN. Marca Gen-Rod. Cddigo 10 1050. U

Gabinete modular completo. Marca Genrod. Modelo Serie 97.
3,8 |Dimensiones (mm): 750 (ancho) x 450 (prof.) x 1200 (altura). Codigo u
97642T.

39 Zbcalo desmontable. Marca Genrod. Modelo Serie 97. Dimensiones U
" |(mm): 750 (ancho) x 450 (prof.) x 100 (altura). Cédigo 97 1945751.

310 Soporte vertical para bandejas y contrafrentes. Marca Genrod. Modelo
’ Serie 97. Cadigo 97 1501100.

3,11 |Corredera baja. Marca Genrod. Modelo Serie 97. Cadigo 97 1600450.

312 Bandeja. Marca Genrod. Modelo Serie 97. Dimensiones 100 (altura) x
’ 370 (ancho).Cdédigo 97 0504010.

Bandeja. Marca Genrod. Modelo Serie 97. Dimensiones 300 (altura) x

313 370 (ancho).Cdédigo 97 0504030.

Contrafrente abisagrado ciego. Marca Genrod. Modelo Serie 97.

314 Dimensiones 1100 (altura) x 670 (ancho).Codigo 97 0407110.

Gabinete modular completo. Marca Genrod. Modelo Serie 97.
3,15 |Dimensiones (mm): 750 (ancho) x 450 (prof.) x 900 (altura). Cédigo U
97632T.

316 Zdcalo desmontable. Marca Genrod. Modelo Serie 97. Dimensiones U
’ (mm): 750 (ancho) x 450 (prof.) x 100 (altura). Codigo 97 1945751.

317 Soporte vertical para bandejas y contrafrentes. Marca Genrod. Modelo
’ Serie 97. Codigo 97 1500800.

3,18 |Corredera baja. Marca Genrod. Modelo Serie 97. Cédigo 97 1600450.

319 Bandeja. Marca Genrod. Modelo Serie 97. Dimensiones 100 (altura) x
’ 370 (ancho).Cadigo 97 0504010.

Bandeja. Marca Genrod. Modelo Serie 97. Dimensiones 300 (altura) x

320 370 (ancho).Caédigo 97 0504030.

Contrafrente abisagrado ciego. Marca Genrod. Modelo Serie 97.

321 Dimensiones 800 (altura) x 670 (ancho).Codigo 97 0407080.

Tapa plastica obturadora de moédulos DIN. Marca Gen-Rod. Cédigo 66
322 6601

3,23 |Portaplanos metalico. Marca Gen-Rod. Cédigo 2000097981.

3,24 |Cartel de riesgo eléctrico 110 x150. Cddigo 34 1001.

3,25 |Prensacable metdlico. Material: fundicion de aluminio. Diametro 1/2”.

3,26 |Prensacable metélico. Material: fundicion de aluminio. Diametro 5/8”.

3,27 |Prensacable metdlico. Material: fundicion de aluminio. Diametro 3/4”.

3,28 |Prensacable metélico. Material: fundicion de aluminio. Diametro 7/8”.

3,29 |Prensacable metalico. Material: fundicion de aluminio. Diametro 1”.

C |C|Cc|CciCc|Cclcic) <

3,30 |Prensacable metalico. Material: fundicion de aluminio. Diametro 1 1/4”.

C

3,31 |Prensacable metalico. Material: fundicion de aluminio. Diametro 1 1/2”.

3,32 |Prensacable metalico. Material: fundicion de aluminio. Diametro 2”.

TOTAL ITEM 3

4,00 [TOMACORRIENTES Y LLAVES

41 Modulo tomacorriente bipolar con tierra (mddulo simple). 250V-20A.
"~ |Color blanco. Marca Cambre. Modelo Siglo XXII. Cédigo 6915.

4,2 |Bastidor para riel DIN. Marca Cambre. Modelo Siglo XXII. Cédigo 6990. u

TOTAL ITEM 4
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5,00 |CANALIZACIONES

51 Bandejas porta-cables. Marca Samet. Modelo SmartTray. Tramo recto. U
"__|Ancho 300 mm. Cédigo TRPS-300-22-Z.

52 Tapa ciega para tramo recto. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho U
1300 mm. Cédigo TTRS-300-22-Z

53 Tapa de eslabon universal para curva articulada. Marca Samet. Modelo U
"~ |SmartTray. Ancho 300 mm. Cédigo TEPS-300-Z

54 Tapa para curva vertical. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 300 U
" |mm. Codigo TCUPS-300-D-Z

55 Tapa para curva plana a 90°. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho U
"~ ]300 mm. Cédigo TCPS-300-90-Z

56 Tapa de union T. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 300 mm. U
" |Cddigo TTPS-300-Z

57 Curva plana a 90°. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 300 mm. U
" |Codigo CPS-300-90-Z

58 Curva vertical ascendente. Marca Samet. Ancho 300 mm. Cédigo U
"~ |CUPS-300-A-Z

59 Curva vertical descendente. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho U
"~ 1300 mm. Codigo CUPS-300-D-Z.

510 Eslabon universal para curva articulada. Marca Samet. Modelo U
’ SmartTray. Ancho 300 mm. Cédigo EPS-300-Z

511 Unién T. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 300 mm. Caédigo U
’ TPS-300-Z

512 Derivacion comun. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 300 mm. U
’ Caodigo CDPS-300-Z

513 Soporte ménsula reforzada. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho U
’ 330 mm. Codigo SR-330-G.

514 Soporte trapecio. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 350 mm. U
’ Cadigo ST300Z

515 Bandejas porta-cables. Marca Samet. Modelo SmartTray. Tramo recto. U
’ Ancho 100 mm. Cédigo TRPS-100-22-Z

516 Tapa ciega para tramo recto. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho U
’ 100 mm. Codigo TTRS-100-22-Z.

517 Tapa de eslabdn universal para curva articulada. Marca Samet. Modelo U
’ SmartTray. Ancho 100 mm. Cddigo TEPS-100-Z

518 Tapa para curva vertical. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 100 U
’ mm. Codigo TCUPS-100-D-Z

519 Tapa para curva plana a 90°. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho U
’ 100 mm. Cédigo TCPS-100-90-Z

520 Tapa de union T. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 100 mm. U
’ Cadigo TTPS-100-Z

591 Curva plana a 90°. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 100 mm. U
’ Cadigo CPS-100-90-Z

592 Curva vertical ascendente. Marca Samet. Ancho 100 mm. Cédigo U
’ CUPS-100-A-Z.

523 Curva vertical descendente. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho U
’ 100 mm. Codigo CUPS-100-D-Z

504 Eslabén universal para curva articulada. Marca Samet. Modelo U
"~ |SmartTray. Ancho 100 mm. Caédigo EPS-100-Z

5.5 Unién T. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 100 mm. Cédigo U
’ TPS-100-Z

56 Derivacién comun. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 100 mm. U
’ Cddigo CDPS-100-Z

597 Soporte ménsula reforzada. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho U
’ 130 mm. Cddigo SR-130-G.

58 Soporte trapecio. Marca Samet. Modelo SmartTray. Ancho 200 mm. U
’ Cadigo ST150Z

5,29 |Juego de buloneria. Marca Samet. Cédigo JB-CC-M6.

530 Tuerca retén para union de tapa. Marca Samet. Modelo SmartTray.
’ Caodigo TRUST-ME.

531 Tornillo cabeza tanque para tuerca de retén. Marca Samet. Modelo U
’ SmartTray. Codigo TCT-MEX8.

532 Cafio termoplatico semi-pesado. Marca Tubelectric. Didmetro 22 mm. U
’ Cddigo TR0022.

533 Conector para tubo rigido. Marca Tubelectric. Diametro 22 mm. Cddigo U
' CTRGO022LH.
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Unién para tubo rigido. Marca Tubelectric. Diametro 22 mm. Cédigo

534 UTRO022LH. U

535 Curva para tubo rigido. Marca Tubelectric. Diametro 22 mm. Cédigo U
" |VTR022LH.

536 Cario termoplatico semi-pesado. Marca Tubelectric. Diametro 25 mm. U
’ Cadigo TR0025.

537 Conector para tubo rigido. Marca Tubelectric. Diametro 25 mm. Codigo U
’ CTRGO25LH.

538 Union para tubo rigido. Marca Tubelectric. Diametro 25 mm. Cédigo U
’ UTRO25LH.

539 Curva para tubo rigido. Marca Tubelectric. Diametro 25 mm. Cédigo U
" |VTRO25LH.

5.40 Cario termoplastico corrugado semi-pesado. Marca Tubelectric. U
’ Diametro 7/8” (22 mm). Cddigo TCSP0022.

5.41 Conector de PVC para cafio termoplastico corrugado semi-pesado. U
’ Marca Tubelectric. Diametro 22 mm. Codigo CTRB022.

542 Caiio termoplastico corrugado semi-pesado. Marca Tubelectric. U
’ Didmetro 1” (25 mm). Cédigo TCSP0025.

544 Conector de PVC para cafio termoplastico corrugado semi-pesado. U
’ Marca Tubelectric. Diametro 25 mm. Cédigo CTRB025.

545 Caiio rigido metalico. Galvanizado en caliente. Marca Micro Control — U

Daisa. Diametro 3/4”. Codigo KSR 034 L.

546 Curva metdlica a 90°. Galvanizada en caliente. Marca Micro Control — U
’ Daisa. Diametro 3/4”. Codigo KSC 090 034 L.

Cupla de unién. Material aleacion de aluminio y silicio. Marca Micro

547 Control — Daisa. Diametro 3/4”. Cédigo UR 034 L. U

548 Caja de paso. Material aleacion de aluminio y silicio. Marca Micro U
’ Control — Daisa. Dimensiones (mm) 100x100x68. Codigo CDT-034.

5.49 Caja multiple. Material aleacion de aluminio y silicio. Marca Mcro U
’ Control — Daisa. Dimensiones (mm) 93x51x41. Cédigo DTM 034-X.

550 Conector para caja multiple. Material aleacion de aluminio y silicio. U
’ Marca Micro Control — Daisa. Diametro 3/4”. Codigo UTM 034 L.

551 Abrazadera completa. Material aleacion de aluminio y silicio. Marca U
’ Micro Control — Daisa. Diametro 3/4”. Codigo BC 034 L.

550 Caja rectangular de embutir plastica. Dimensiones 50x100 mm. Marca U
’ Tubelectric. Codigo 02-220PG.

553 Caja octogonal chica de embutir plastica. Profundidad 45 mm. Marca U
"~ [Tubelectric. Codigo 02-221PG.

554 Caja octogonal grande de embuitir plastica. Profundidad 65 mm. Marca U
" |Tubelectric. Cédigo 02-222PG.

555 Caja cuadrada de embutir plastica. Dimensiones 50x50 mm. Marca U
’ Tubelectric. Codigo 02-224PG.

556 Caja cuadrada de embutir plastica. Dimensiones 100x100 mm. Marca U
" |Tubelectric. Cédigo 02-223PG.

557 Adhesivo para cafios de PVC. Color transparente. Marca Siloc. Tubo x U
’ 60 gramos.

TOTALITEM 5
6,00 |[MATERIALES VARIOS
6,1 |Tornilleria, buloneria, sujeciones y afines gl
Varilla roscada con broca de expansion para sujecion de bandejas
6,2 - u
porta-cables. Incluye tuercas y arandelas Diametro 8 mm.

6,3 |Cinta plastica helicoidal x 10 metros. Codigo DXN3403N.

6.4 Cinta aisladora x 20 metros. Marca Prysmian. Modelo Fit Tape Super
© 5.

6,5 |Cinta autosoldable x 20 metros. Marca Prysmian. Modelo Fit Tape 120. u

6,6 |Espagueti termocontraible 2,4 mm ml

6,7 |Espagueti termocontraible 3,2 mm mi

6,8 |Espagueti termocontraible 4,8 mm ml

6,9 |Espagueti termocontraible 6,4 mm ml

6,10 |Espagueti termocontraible 32 mm mi

6,11 |Espagueti termocontraible 40 mm ml

6,12 |Precintos de nylon. U

6,13 |Base fijadora 25x25 con adhesivo. Schneider Electric DXN3200B. U

TOTAL ITEM 6
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