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VISITA DE OBRA

11 de octubre de 2021 a las 10 HS. en Alvear 226, ciudad de Rafaela, departamento
Castellanos, provincia de Santa Fe.

NOTA: la visita de obra no es obligatoria. En el marco de la pandemia, las empresas
deberan inscribirse con 24 hs. de anticipacion, via correo electronico, a
arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar y se les asignara un turno unico e inamovible durante la
jornada de visita de obra. Se anticipa que no se podra ingresar a la obra en otro momento
dadas las condiciones de seguridad en que se encuentra la misma.
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OBRA: “REPARACION DE FACHADA ESTE Y PINTURA GENERAL

EN EL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE RAFAELA”

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO

Las obras del presente Pliego corresponden a la Licitacion Publica para la:

REPARACION DE FACHADA ESTE Y PINTURA GENERAL
EN EL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE RAFAELA

El objeto de esta Licitacion es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto estado,
para lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra,
materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las

especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién adoptado es el de PRECIO GLOBAL CON REDETERMINACION DE PRECIOS.

Los precios del contrato, se redeterminaran conforme a la Ley Provincial N° 12.046, y sus normas
reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitacién.

La licitacidn, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras Publicas de la
Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.

Se entiende por Direcciéon de Obra a la Reparticion que generd el proyecto objeto de la presente licitacién; y
seran sus funciones:

o\erificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

eFormar parte de la Comision encargada de la Recepcion Provisoria de la Obra.

A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticién al Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

Para la obra objeto de la presente licitacion, se ha previsto un Presupuesto Oficial de

Pesos CIENTO TRES MILLONES CON CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTAY SIETE CON 72/100 ($103.132.497,72.-)
Precios Oficiales a AGOSTO DE 2021.

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la
completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas
especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones
necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente a
la fecha de Licitacion, considerando al Poder Judicial como Sujeto Exento.

El Proponente incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para

dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N° 822/61, se
establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondos al contratista bajo las condiciones vy
modalidades impuestas por dichas normas.

El Poder Judicial autoriza hasta el 30% del monto a contratarse para la presente obra y debera garantizarse

por un valor equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.
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OBRA: “REPARACION DE FACHADA ESTE Y PINTURA GENERAL

EN EL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE RAFAELA”

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS
El Poder Judicial abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 30 dias corridos a
partir del dltimo dia del mes de ejecutados los trabajos, debiendo tener la aprobacién previa de la Oficina de

Arquitectura.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO
El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

a) Anexo 1: Formulario de propuesta

b) Anexo 2: Obras similares y obras realizadas

c) Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen

d) Anexo 4: Analisis de precios

e) Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion

f) Anexo 6: Director Técnico

g) Anexo 7: Representante Técnico

h) Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

i) Anexo 9: Clausula de repeticion

j) Anexo 10: Declaracion jurada

k) Anexo 11: Cartel de obra

[) Anexo 12: Planilla de Computo y presupuestos

m)Anexo13:Planilla detallada de materiales y mano de obra de instalaciones eléctricas (debera acompanar al
Andlisis de Precios del rubro respectivo)

B. Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)

C. Listado de item que componen la totalidad de los trabajos

D. Planilla de Factores de Redeterminacién

E. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer.

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse que las Empresas
Proponentes cuentan con el mismo.

En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Oficina de Arquitectura
del Poder Judicial para su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacién de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones,
formara parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 24 — Documentos del

Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos sera de CIENTO CINCUENTA (150) DiIAS CORRIDOS.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Se establece en TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias calendarios a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo
N° 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de
conservacion y mantenimiento de las obras y equipos instalados.

La recepcion provisoria debera ser debidamente firmada por el Poder Judicial.
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OBRA: “REPARACION DE FACHADA ESTE Y PINTURA GENERAL

EN EL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE RAFAELA”

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICION DEL LEGAJO LICITATORIO

La documentacioén de la Licitacion podra consultarse en:

Presencial en Santa Fe: Oficina de Arquitectura del Poder Judicial - San Martin 1731 - Santa Fe.
En Internet: Sitio Web oficial del Poder Judicial de Santa Fe. (www.justiciasantafe.gov.ar)

El precio del pliego es de PESOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y
TRES ($ 41.253,00).

Debera adquirirse en la seccion Habilitacion de la Direccion General de Administraciéon -San
Jerénimo 1551, 2° piso. Los planos seran entregados en soporte magnético.-

- Transferencia electrénica bancaria o depodstio: a la cuenta corriente N° 505 — 19/09 del Nuevo
Banco de Santa Fe S.A. CBU 3300505615050000019098, CUIT N° 30-99905280-7 a nombre del Poder
Judicial de Santa Fe, dicho comprobante debe ser remitido a la Habilitacion de la Direccion General de
Administracién a través de la direccion de correo electréonico: habilitacion@justiciasantafe.gov.ar.-

El adquirente del Pliego, debera identificarse y constituir domicilio real, legal e informar correo
electronico, ante la Direccion General de Administracion del Poder Judicial, sito en calle San Jerénimo 1551,
Segundo Piso de la ciudad de Santa Fe, mediante nota o correo electrénico.-

El mero hecho de adquirir el Pliego implicara la aceptacion total e incondicionada y el pleno
sometimiento al mismo.-

Es requisito indispensable para la presentacion de ofertas, acreditar la compra del Pliego.-

En el caso de adjuntarse comprobante de depésito o transferencia bancaria, el mismo debera ser el
emitido por la respectiva entidad y estar el dinero debidamente acreditado en la cuenta de esta Direccion.-

Las dudas que pudieran originarse en los planos, coémputos métricos, pliegos y demas
elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en
Mesa de Entradas de la Direccion General de Administracién o via correo electronico ante la Reparticién a la
casilla arquitecturasfe@)justiciasantafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que estimen
necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada para la
apertura de las propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho)

horas de anticipacién a la mencionada apertura.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS - LUGAR, FECHA Y
HORA DE APERTURA:

Las Propuestas deberan presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccion General de Administracion, sito

en calle San Jerénimo 1551, Segundo Piso, hasta el dia y la hora fijado para la apertura de las mismas.

La apertura de las propuestas se realizara en los Tribunales de Santa Fe - Direccion General de
Administracion, sito en calle San Jeréonimo 1551, Segundo Piso, el dia 1 de noviembre de 2021 a las 10
hs.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 (noventa) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las propuestas. Aclarase
que, de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas
por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten mejores, a criterio de la

Administracién, podran resultar prorrogadas por un término igual al establecido originalmente.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA, EL
REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO.
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OBRA: “REPARACION DE FACHADA ESTE Y PINTURA GENERAL

EN EL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE RAFAELA”

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

a) Debera ser el profesional declarado por le empresa ante el Registro de Licitadores de la Provincia.

b) ElI cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y antecedentes, que bajo
declaracion jurada se entregaran segun Anexo N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras similares a la que se licita,
de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberd efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracién jurada se entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este
PCByC vy resultara a plena satisfaccion de la Reparticion, en concordancia con lo dispuesto en los Articulos
N° 39 y 40 del PUByC segun corresponda. En el caso de considerar que el profesional propuesto no retina
las condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticién, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Representacion Técnica en Obra, no podra darse inicio a los
trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacién de los plazos de obra
establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal
aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras
similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracién jurada se entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8 de este
PCByC. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reuna las condiciones necesarias para
esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticién, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podra darse
inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificaciéon de los plazos
de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por

incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2.429 y 4.114
Al tiempo de la aceptacion del Representante Técnico, se debera entregar a la Reparticion las 6rdenes de

trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y mediante los
cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las
Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 y de todas otras disposiciones vigentes modificadoras o
complementarias de las mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepcién Provisoria de la obra, la contratista no
presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por las Leyes citadas
precedentemente, la Reparticion informara de ello a los Colegios Profesionales que correspondan.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, sera causal del no otorgamiento de la
Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO
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OBRA: “REPARACION DE FACHADA ESTE Y PINTURA GENERAL
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Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retencion a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de
garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcion Definitiva de los mismos.

Podra sustituirse el monto resultante de la retencién, a la solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario o
Seguro de Caucion a favor del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con
domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios

de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION

Los oferentes deberan estar inscriptos en la seccion OBRAS DE ARQUITECTURA del Registro de
Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una
Unién Transitoria de Empresas (UTE), sus integrantes cumpliran con tal requisito. Asimismo deberan

acreditar las siguientes capacidades minimas:

Capacidad de Contratacién Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa
Fe: Pesos CIENTO TRES MILLONES CON CIENTO TREINTAY DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON 72/100

Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad Arquitectura necesaria del Reglamento del Registro
de Licitadores de Santa Fe: Pesos CIENTO TRES MILLONES CON CIENTO TREINTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTAY SIETE CON 72/100

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran ser
alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociacion de Empresas. En tal caso se sumaran las
capacidades de cada empresa integrantes de la UTE sumando las de cada uno de los componentes, de
acuerdo al porcentaje de participaciéon que tenga asignado en la integracion de la UTE. Los porcentajes de
participacion de las empresas asociadas, no podran superar los valores de sus respectivas capacidades de
contratacion, vigentes a la fecha de adjudicacién (Decreto 0001/95 — Reglamento del Registro de Licitadores
de la Provincia de Santa Fe).-.

Si concurren asociadas, constituiran una Unién Transitoria de Empresas (UTE) y se regiran conforme a la
Ley N° 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente debera reunir las siguientes condiciones:

a) Adjuntara con los documentos para la evaluacién una copia del Compromiso Constitutivo de la Asociacion,
bajo declaracién jurada y ante Escribano Publico. Solo se admitiran modificaciones al Contrato de Asociacion
cuando existan razones fundadas y aceptadas por la Reparticion.

b) Toda la documentacién que presente para evaluacién de antecedentes debera ser realizada por cada
integrante de la Asociacién de Empresas.

c) Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como minimo el 51 % de
las exigencias en cuanto a capacidades.

d) Las empresas participantes seran responsables solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del
contrato que suscriban con la Administracion.

e) La empresa Mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en nombre de la
Asociacion y de cada una de sus integrantes. La relacion entre la Administracién y la UTE, si no se establece

otra cosa en el Contrato de Asociacion, se formalizara a través de la Mandataria.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los Oferentes declararan en su propuesta, segun Anexo N° 2, las obras que por su tipo y naturaleza sean
consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes Técnicos de la
Empresa.
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Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o la
mandataria del consorcio en caso de tratarse de UTE, deberan haber construido en los ultimos 10 (diez)
afos contados a partir de la apertura de la presente licitacion, por lo menos 1 (una) obra de arquitectura
considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las respectivas certificaciones de los
Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el articulo 23.1.)).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UTE anterior, sera
considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en el total, arroje un valor no
inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno por ciento)
del importe del Presupuesto Oficial en la forma establecida en el articulo 23, apartado 1, Inc. a) del
presente Pliego.

Dentro de los diez (10) dias de la notificacién de la adjudicacion y previo a la firma del contrato, el
adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al cinco por
ciento (5%) del importe contractual, en la misma forma establecida anteriormente, para el caso de
afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcidon Definitiva de la
Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion Publica implica por parte
del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el Pliego Unico de
Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PByC), el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la
Ley N° 5.188 y su reglamentacion, como asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el
Legajo para la presente Licitacion y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los precios de los
materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que pueda influir en los
trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracién. No se aceptaran reclamaciones provenientes o fundadas
en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la
documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios cémputos y célculos de los costos de la
totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su Oferta. En
ese sentido los datos suministrados por la Reparticion, solo tendran caracter ilustrativo y en ningun caso
daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacion vigente establezcan a cargo de la
Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitacion de una Obra Publica no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de
conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de concurrir implica el
perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe

ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del PUByC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR
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El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra, debera
incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, tramites
0 permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o
gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines,

aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el Anexo
N° 4,

Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra, cargas
sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y precios
unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en cada uno de

los items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El oferente debera acompaniar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el andlisis del
coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin deberd ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3.

El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente resumen.
Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion, incluyen explicitos e
implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item correspondiente,
en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las

reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran
gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticion. Los gastos de su gestion incluyen:
elaboracion de toda la documentacién conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de
gestion y aprobacion, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a
compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo

neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR
Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y ademas con las
que a continuacion se puntualizan.

Todo proponente presentara en el acto de apertura:
#SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes
oSOBRE N° 2: Propuesta Econdmica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevard como unica leyenda lo

siguiente:
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Licitacion PUBLICA Nro: 33/21

Denominacion de la Licitacion: “REPARACION DE FACHADA ESTE Y PINTURA GENERAL EN EL EDIFICIO DE LOS
TRIBUNALES DE RAFAELA”

Fecha de apertura de las ofertas: 01/11/2021

Hora de apertura de las ofertas: 10 horas.

Lugar de apertura de las ofertas: Direccién General de Administracion

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Nimero 2, cerrados y lacrados o
de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. EI Sobre Numero 2 debera estar dentro del Sobre Numero
1. Ambos sobres llevaran un rotulo; El Sobre Nuimero 1 segun el Articulo N° 12 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones; el Sobre Numero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar firmados

en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.
Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1)SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a continuacion:

a)GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la obra

que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

oEn efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro actie como
agente financiero de la Provincia.-

oTitulos Publicos de Nacidn, Provincia o Municipalidad segun cotizacién a la fecha de la constitucién de
la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga cotizacién oficial al momento de
su constitucion a cuyo efecto se presentara el certificado de depésito correspondiente. EI monto de este
deposito se calculara a valor de mercado del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucion y
debera cubrir la garantia requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras.
Cuando el valor de mercado de dicho depdsito se redujera por debajo del monto de garantia requerida,
debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los diez (10) dias de advertida
esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la garantia, la renta y amortizacién de los
titulos depositados podran ser retirados por el depositante.

oEn cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal bancario. Dicho
Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques diferidos. Dicha constitucion de
garantia no devengara interés alguno.

oCon Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe,
sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y expresar
el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del
Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco
como las compafias de Seguros deberan constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin
beneficio de division y excusion.

oCreéditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con el Poder Judicial de la Provincia de

Santa Fe.
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Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias
mas que el periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez
pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el
Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitiran libramientos de pago diferidos o
cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen
cheques con certificacion por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque
sera cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello

ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.

b)El presente Pliego de Bases y Condiciones, sellado y firmado en todas sus fojas y el comprobante de la

adquisicion del mismo.

c)CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado por el Articulo
N° 5 del PUByYC. De no ser presentado oportunamente, sera requerido por la comisién de adjudicacién

dentro del plazo de 48 horas de notificado fehacientemente, dicho plazo sera improrrogable.-

d)Declaracion Jurada — Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administracion Federal de Ingresos
Publicos (AFIP), del mes anterior, firmada y con acuse de presentacion web. La misma se obtiene con clave

fiscal incorporando la relacién dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 — Formulario 522/A”

e)Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la Administracion Provincial de Impuestos
(s/Resolucion General N° 019 — 20/10/2011 — API). La misma se obtiene con clave fiscal a través del sitio de
Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a: Impuestos — Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de
Cumplimiento Fiscal. Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de
Santa Fe, deberan presentar una nota con caracter de declaracion jurada exponiendo dicha situacion,

comprometiéndose a que en caso de ser adjudicado, procedera a dar de alta a la jurisdiccién de Santa Fe.-

f)DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

g)SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del Sobre N° 1

o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.

h)SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal N° 3456 — Titulo

Tercero: Impuesto de Sello - Tasa Retributiva de Servicios: $ 540,00 (pesos quinientos cuarenta).-

i)CONFORMACION DE UTE: si se presentaran dos o mas empresas asociadas transitoriamente para la
licitacién publica, las mismas deberan exponer una declaracién jurada emanada de los 6rganos sociales, o de
aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las empresas, manifestando que a todos los
efectos de la licitacién, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas las

responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

jJANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado de obras

similares ejecutadas y/o en ejecucion en los ultimos 10 (diez) afios, segun planilla Anexo N° 2.
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Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica vy
caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se concursa.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego,
teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del ultimo certificado de obra.

Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas
cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UTE debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas

integrantes de la misma.

k)LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar a la del Anexo

N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a cotizar.

[)DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio legal en la ciudad de Santa Fe.

m)CERTIFICADO expedido por el Registro de Procesos Universales en donde se informe si el oferente se

encuentra incurso en proceso de concurso o quiebra.
n) Condicién de Activo SIPAF.

i) Declaraciéon de aceptacion de la competencia y jurisdicciéon de los Tribunales Ordinarios de Santa Fe,

haciendo renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdiccion incluyendo la federal.

o) Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.). Para el caso de
personas juridicas debera presentarse certificado de los miembros que integren los o6rganos de
administracion; para “Union Transitoria” (U.T.), de los miembros de los 6rganos de administracion de las

personas juridicas que la componen.

p) Fotocopia certificada del contrato social en donde figure la vigencia de la sociedad y la designacién de

los miembros del 6rgano de administracion.-

2) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA.
El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con la siguiente

leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
LICITACION PUBLICA N° 33/21
“REPARACION DE FACHADA ESTE Y PINTURA GENERAL EN EL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE RAFAELA”

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:

a)Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticion) debidamente completado y conformado segun
modelo del Anexo N° 1 (original y copia)

b)Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos N° 19, N° 20, N° 21 y
Anexo 3 - Parte Primera.

c)Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte Segunda.
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d)Los analisis de costos y precios de aplicacién de cada uno del item especificos de la obra, s/ Anexo 4. En
éste caso particular, debera incluirse la planilla del Anexo N° 12.

e)Plan de Trabajo y memoria descriptiva de la metodologia constructiva, conforme Anexo N° 5 - Primera
Parte.

f)Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte.

3) APERTURA DE LOS SOBRES

El dia y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios judiciales y en presencia de los interesados que
concurran al acto, se dara por finalizada la recepcién de los sobres, previo recuento y numeracioén correlativa de
los mismos, anunciandose el numero de los recibidos. Inmediatamente se procedera a abrir los sobres de
presentacion (Sobre 1), mencionando los documentos que contiene cada uno.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.g (23.2.a Formulario Propuesta
adjunto debidamente completado y conformado segun modelo del Anexo N° 1), sera causa de rechazo de la
Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUBYC y sus
modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E..

La omisién de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su

notificacién fehaciente; transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado la propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME
1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacion sera efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio propondra la

Oferta mas conveniente, que retina todas las condiciones exigida por los presentes pliegos.
Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional, que a solicitud de dicha Comision se
considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion fehaciente, sin que ello
impliqgue modificacion de las Ofertas originales.
El procedimiento de seleccién de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la
documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la documentacion
solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que debera ser cumplimentada en su totalidad.
La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:
* Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre Presentacion de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y 23.3 del presente pliego.
* Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del presente Articulo.
* Evaluacion de los Antecedentes Econémicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la Direccion
General del Registro de Licitadores.
Si se presentara dos o0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos de la calificacion
se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:

23.1.c) Capacidad de contratacién disponible.

23.1.j) Antecedentes Técnicos en obras similares.

* Una vez finalizado el analisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la oferta econémica.
2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion indicada
en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.j).
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*Certificado de Habilitacion para la Licitacion de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores de la
Provincia. (articulo N° 23.1.c)

*Obras similares: Articulo 23.1.j)

Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o
similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:
Se evaluara la documentacion requerida en el articulo 23.1.k) del presente pliego. A tal fin las propuestas

deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en planilla del Anexo N° 12.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Los proponentes tendran derecho a dejar asentado en acta las observaciones que, a su criterio, sean
procedentes. Asimismo, podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término de las
48 hs de su clausura. La impugnacion debera ser fundada.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan acompafar constancia de
haber efectuado en la Tesoreria de la Direccion General de Administracion del Poder Judicial de la Provincia
de Santa Fe un deposito en concepto de Garantia de Impugnacion, equivalente al 50% de la Garantia de su
Oferta. Dicho depésito debera realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la
Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacién, procediéndose a su devolucién dentro
del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacién de la resolucion
respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Poder Judicial infundada, inadmisible,
improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de
Garantia de Impugnacion sera perdido por el Oferente a favor de aquél.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la constitucion de
la Garantia de la Oferta.

El Poder Judicial resolvera con caracter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen formulado.

La interposicién de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacién del tramite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicion y Certificacién de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los

analisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de
aplicacion las Normas de Medicion del Articulo N° 67 del PUByC.
Conjuntamente con la elevacion del acta de medicion la contratista estara obligada a presentar los

comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada
infraccién a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la misma
debe encontrarse en perfecto estado de conservacion y limpieza, extrayéndose fuera de el todos los

desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM
Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminucion

superior al 20 (veinte) % de los item de contrato, o la creacién de nuevos item, y no se llegare a un acuerdo
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sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran derecho a que se fijen por andlisis un nuevo
precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del trabajo a
realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo que

exceda del 120 (ciento veinte) % de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccién, un cartel, con la leyenda acorde a la obra
que se licita, la que no podra ser modificada sin autorizacion expresa de la Administracion.

La provisién y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el contrato. Si en el
transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara despegado del nivel del
terreno 2,00 m. El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la Inspeccién y el Contratista
tomara especial precaucion en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y
mantenimiento, pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra.

La informacion que se debera incluir en el cartel seré la especificada en el Decreto N° 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo pasible
de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo.

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucion de los trabajos, la Contratista deberd mantener a
disposicion de la Inspeccion toda la documentacién técnica y administrativa correspondiente a la misma,

bajo apercibimiento de aplicacion de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:

eSeguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus modificaciones y/o

normativas complementarias.

eSeguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de Riesgos del Trabajo N°
24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

El contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar comienzo
a la obra:

eCopia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente (segin Anexo N° 9).

oCopia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del Certificado de Cobertura en
donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.

eCopia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pdlizas de Seguro de Vida Obligatorio.

Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse altas o
bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion
de dicha documentacién habilitara a la Reparticién a no autorizar ningin pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligacion.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la ejecucion
de las obras.

Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para
construccion, refaccion, demolicién, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafo a instalaciones subterraneas de

servicios publicos con una cobertura minima de $ 1.000.000.- (Pesos Un milldén). La Contratista debera
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acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara ningun pago sin haberse cumplimentado con

esta obligacion.
También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las

poélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, permanente
y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas
por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para el personal
de la Inspeccion de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion
de dicha documentacion habilitara a la Reparticidon a no autorizar ningun pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligacion.

ARTICULO N°32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacién vigente de Higiene y

Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT 35/1998. Resolucion SRT 51/1997,
Resolucion SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos
concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato y
antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD
PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y
Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96;
Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; vy, Articulos 1°, 2° y Anexo | res.
SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico
de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°, 2° y
Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del

Contratista Adjudicatario en caracter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad

al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista debera
presentar, previo a la emisiéon de la certificacion mensual, una constancia de cumplimiento de las normas
vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada por el
Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestacion de
Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentacién aprobada por el
organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por
parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificacidon mensual
correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacién de la situacién
debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas
consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspecciéon de Obra solicitara a la
Superioridad la aplicacién de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccion podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de
proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.
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Seran obligaciones del contratista:

oVerificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean de primera
calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a los que vayan a
ser sometidos.

eInformar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envio de una
copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

eSenalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares donde haya
mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar que otras
personas sufran lesiones o heridas por caidas de objetos o herramientas.

oVallar fisicamente y sefalizar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el area de realizacion de
las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas del arte respectivo
considerandose los sistemas de proteccion para el personal a su cargo. Esto incluye la construccion de
andamios, pantallas, entablado de proteccién, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y
zonas de incidencias.

eProveer a la obra de una instalacion eléctrica segura, con elementos normalizados, prolongaciones con
cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio, arrolladores portatiles y
resguardo de posibles dafios, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora general, proteccién térmica
adecuada al consumo de la instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexion a tierra que podra ser la
propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, trabajo
o circulacién del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura minima de 2.20 a 2.50 m.
eInspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas, pudiendo la
inspeccion de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedaran asentadas por escrito
en el libro de obra.

eProveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccion de obras de los equipos de proteccion
personal que corresponda en funcion del riesgo a que se expongan, los que deberan estar y mantenerse en
perfecto estado. Estos son de:

oUso continuo y obligatorio:

=Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

=Proteccion craneana.

=Anteojos de seguridad.

=\/estimenta (adecuada al riesgo).

oEspecifico por riesgo: Segun normativas vigentes

oEl Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada maquinaria y/o
herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas encontrarse en
buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes.

»E| Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean realizadas
a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas, efluentes liquidos, gaseosos, electricidad, calefaccion, etc.
Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2,00 m del nivel del piso, debera cumplir con las
siguientes obligaciones:

eUsar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contencién, etc., que
puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.

eCerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma queda
afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

oEn ninglin caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de proteccion. Segun lo

establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en la Construccion.
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eL.os andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96 Salud y Seguridad en
la Construccion, segun lo establecido por Decreto N° 911/96 Salud y Seguridad en la Construccién - uso de
andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su
extremo superior 0o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las
mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar del edificio
sin haber obtenido la correspondiente autorizacion por escrito de parte del representante de Seguridad e
Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa, no pudiendo
utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algun material absorbente
efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable Técnico de la
Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de incendio, salida de
emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en
condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de

proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio

de la construccién al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en la Oficina
que la Inspeccion posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticion informara al Contratista el
porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N° 20 del Decreto N° 0541
[79).

ARTICULO N° 34: PROYECTO EJECUTIVO Y AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE
INVERSIONES

La Contratista, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato, debera presentar a la
Supervision para su aprobacion, el Cronograma de Entregas Parciales del Legajo Ejecutivo de la Obra, en el
cual se consignaran las etapas en que se propone subdividir el cumplimiento de esta obligacion. Las
referidas etapas respetaran las secuencias légicas de las obras contratadas y no entorpeceran el Diagrama
de Marcha de los Trabajos aprobado. Se establece que la ultima etapa del Legajo Ejecutivo se debera

presentar a no mas de 60 (sesenta) dias calendarios de la firma de Contrato.
PRESENTACION:

Los planos se entregaran en borrador para ser VISADOS POR LA OFICINA DE ARQUITECTURA DEL
PODER JUDICIAL y luego de la correccion se entregaran los planos definitivos en escala conveniente y en

papel vegetal.-

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martin 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-32-33-



OBRA: “REPARACION DE FACHADA ESTE Y PINTURA GENERAL

EN EL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE RAFAELA”

La OFICINA DE ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL podra solicitar en cualquier momento la ejecucion

de planos y/o de detalles constructivos a fin de apreciar mejor la Obra a sus fines.

La Contratista debera entregar a la OFICINA DE ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL previo a la
confeccion del Legajo Ejecutivo y al momento de aprobacién del Proyecto, la totalidad de las normativas,
ordenanzas y / o reglamentaciones vigentes en la localidad, como asimismo, la Contratista debera presentar
el permiso de edificacion extendido por autoridades municipales si correspondiere. Se reitera que todos los
tramites a realizar ante entes municipales, provinciales o nacionales seran a exclusivo cargo de la empresa

adjudicataria.

Por cada plano definitivo se entregaran 4 (cuatro) copias en papel y su correspondiente acumulacion en dos

discos rigidos externos exclusivos.

En ningun caso la CONTRATISTA podra iniciar los trabajos sin la APROBACION del LEGAJO EJECUTIVO o
DE CUALQUIERA DE SUS ETAPAS por parte de la OFICINA DE ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL;
como asi mismo no podra alterar en nada el DIAGRAMA DE MARCHA DE LOS TRABAJOS salvo aspectos

que se consensuen con la misma.-

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los parametros que se indican

en el Anexo N° 12.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacién de las tareas o item previstos,
servira de base para la certificacion de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticion seran subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco)
dias habiles desde su presentacién, en cuyo defecto y no mediando observacién, vencido dicho término
quedara aprobado.

La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticion por los errores que
el mismo pudiera contener en su formacion, no obstante una vez detectados, podra exigir su rectificaciéon y la

realizacion de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Déjase establecido que a los efectos del célculo de multas previstas en este pliego y demas documentos del
contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas mas su
actualizacion conforme al régimen de redeterminacion de obras vigente.

Seran motivos de aplicacién de multas o sanciones la mora en la iniciacion de los trabajos (Art. 78 —
PUByYC), mora en la terminacién de los trabajos (Art. 79 — PUBYC), incumplimiento del plan de trabajos (1
por mil del precio total de la obra, cada mes que termine atrasado en forma injustificada con respecto al plan
de trabajos aprobado); por trabajos o materiales rechazados (1 por mil del precio total de la obra, por cada
rechazo de materiales o trabajos), por desobediencia a 6rdenes de servicios o por infracciones varias
(variable entre 0,5 y 2 por mil del precio total y de acuerdo a la gravedad de la falta a sdlo juicio de la Oficina
de Arquitectura)

La Multa por “mora en la terminacion de los trabajos — Art. 79 PUByYC —" no es conminatoria, tendra caracter

de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA
Para el reconocimiento de ampliacién del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la ejecucion
de las obras, se estipula que sélo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen los

registros normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a juicio y
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evaluacion de la Administracion signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en base al
estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de definir
el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias menores,
dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por tales

causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

La Empresa debera disponer de un vehiculo de alquiler tipo berlina con chéfer a disponibilidad de la
inspeccion para el traslado ida y vuelta hasta la obra, con los correspondientes seguros para los

transportados. Se estiman, como minimo, dos visitas semanales durante todo el periodo de obra; se
debera considerar también la visita a talleres para la exhibicion de muestras y aprobacién de las mismas.
Cabe aclarar que también se realizaran traslados en el periodo de garantia hasta la recepcién definitiva,
cada vez que se requiera la presencia de la inspeccién por desperfectos o fallos en la obra. Previo a la
contratacion del servicio requerido (Empresa, tipo de vehiculo, modelo, seguros,etc) debera ser puesto a

consideracion de la Oficina de Arquitectura para su correspondiente aprobacion.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

Insumos generales: un pizarrén de vidrio laminado con PVB blanco de 1,20m x 0,70m con cuatro anclajes
con embellecedores para pared. La empresa entregara a la Inspeccion el siguiente equipamiento
informatico: dos (2) notebooks tipo Lenovo Think Pad T15p (15,6” Intel) Gen 1 — Black. Memoria 16Gb DDR4
3200MHz PC4-25600 SDRAM SODIMM (soldada), procesador 10ma. Generacion, Core i7-10750H (12M
caché, 2,60GHz, Cores: 6, Threads: 12), sistema operativo Windows 10 Pro 64 (espafiol), almacenamiento
512Gb SSD, tarjeta grafica NVIDIA GeForce GTX 1050 3Gb GDDR5 96-bit, bateria de Litio, polimero, 6
celdas (68Wh) integrada con tecnologia Rapid Charge,con suficiente capacidad para administrar programa
Autocad, mouse electrénico; dos (2) discos rigidos externos de 1Tb cada uno; cuatro (4) pendrive de 64Gb
cada uno. Se deberan proveer dos (2) celulares liberados tipo modelo SAMSUNG S21 o superior, con

renovacion completa a los 18 meses.

Equipamiento técnico: se deberan proveer tres cintas de 5/7,5m de largo, tres (3) medidores laser tipo Bosch
GLM 80 o superior.

Vestimenta: tres (3) cascos nuevos color blanco para la Inspeccién y posibles visitas (dos cascos comunes y
uno con protectores auditivos incorporados), tres (3) pares de zapatos de seguridad marca Funcional o
similar, tres (3) anteojos de seguridad, tres (3) capas de lluvia, tres (3) pares de botas de goma para lluvia,

elementos de proteccién auditiva, etc.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depdsitos, que sean
necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los trabajos contratados los cuales se ajustaran
estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA
La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin pago directo alguno, previo a la
Recepcion Provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente detalle:

a)Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno de los servicios
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incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de la Inspeccion fuera
necesario para completar la fiel interpretacion de las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b)La totalidad de la documentacion se confeccionara en papel debiéndose acompafiar 3 copias en el mismo
material, todas debidamente rubricadas.

c)Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato .DWG en soporte electronico (DOS
discos rigidos externos) y remitido como archivo adjunto por correo electrénico a la direccion
arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara pasible de la
aplicacién de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de atraso para los

planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos

varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos
resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccién de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificara a la
Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento
de 15 (quince) dias calendarios, la Administracién podra hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos

trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticién inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las condiciones de
calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobacion, seran por
cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado IRAM de conformidad
con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas internacionales mas exigentes con referencia al
producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico de la Oficina de Arquitectura del Poder Judicial o del
organismo que éste designe. La Inspeccién debera ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacion
para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccion en fabrica, los gastos que ello origine correran por cuenta del
Contratista.

El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcidon Provisoria de las obras, la Reparticion podra disponer el control de las mismas y
efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el tipo de obra
y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte,
estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacién de los
trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. La Contratista debera presenciar por intermedio

de sus representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este Articulo.
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El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos los
gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacién de estos

trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Toda gestién que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser ingresada por

la Mesa de Entradas de la Direccion General de Administracion.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de
productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, debera
adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N° 13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha
autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de
probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticién, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar.

Al momento de presentacion de la Oferta, se deberan presentar antecedentes de obras similares
realizadas por los subcontratos, especificamente: Instalacion de aire acondicionado, Instalacion
Eléctrica, Instalaciones Sanitarias e Incendio, Carpinteria de Aluminio, Estructuras/Cubiertas
metalicas, Instalacion de ascensores, Sala Cofre.

La autorizacion de la Reparticién para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligaciéon alguna
para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccion de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las hubiera
ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos

correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizard la subcontratacién sin la
presentacion del contrato de cesién.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13505, conocida como “Ley de
compre provincial”, modificada por la Ley N° 13619, en particular, lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui
se transcribe “El producto local y la empresa o proveedor local, tendran preferencia en su oferta cuando en
las mismas, para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o
inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales
incrementadas en un cinco por ciento (5%). Si en una contratacion, aplicando el rango de preferencia
antedicho, ninguna empresa o proveedor local resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local
cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes, la
posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a
presentar, en un término de quince (15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa sera evaluada conforme

a los criterios de preferencia enunciados en el primer parrafo del articulo.
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ARTICULO N° 47: CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS
En la concrecion de los trabajos contratados, el Contratista cumplira y hara cumplir las leyes, decretos
nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras normas o reglamentos de Entes que estén

vigentes y que sean de aplicacion en este caso.
Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigdén Armado

Normas CIRSOC 201 — Recomendacion CIRSOC 201-1
Estructuras metalicas

CIRSOC 301 — 302 -1 303 304

De ejecucion

Pliego Unico de Bases y Condiciones — Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de

Especificaciones Técnicas Generales DIPAI/MOSPyV

Urbanas y edilicias

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Santa Fe.
Normas de seguridad

Ley N° 19587 — Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 — Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 — Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (Necesidad y Urgencia) modifica la Ley 24557
Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

Constitucion Nacional (Art. 41)

Ley N° 10877/60: Energia y combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N° 2407/83,

Disposicién 14/98, Resolucién 479/98 y normas complementarios.

Marco normativo provincial

Ley N° 11.717. Decreto N° 1844/03 y Cap. IX, arts. 22 y 23 (Residuos peligrosos)
Ley N° 9004 y Decreto Reglamentario N° 0763/83

Ley 11872

Ley 11273

Ley 10000
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Ley N° 11.220

Decreto N° 388/00

Resolucién N° 0128/04

Resolucion N° 201/04

Resolucién N° 1089/82 (ex-DIPOS)

ARTICULO N° 48: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan
presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y contrataciones
directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obra publica por

culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacién del llamado.
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacion formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)

Santa Fe, ..o, -
] T
Su Despacho

Ref.: Licitacion Publica para la Obra: .

Los que suscriben, Director Técnico y
0] oTo] 0 =101 (S SR RR SRR
.................... respectivamente, de [a EMPresa........cccccoiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee e e e, INSCFiPta en
el Registro de Licitadores de Santa Fe, Seccidon Obras de Arquitectura N° ......................... se presentan a la

Licitacion de referencia y cotizan precio de ejecucidon de los trabajos indicados en la documentacion

correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones,
presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: TR
EN NUMETOS) ..etiieeeeitiee ettt e e e sttt e e s st e e e e e ste e e e e e beeee s e abbeee e e anbeeeeeenneeas (en letras)

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90
(noventa) dias calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 10 del Pliego Unico de Bases y

Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

NOTA IMPORTANTE: No se aceptara ningun tipo de variante a la oferta solicitada.
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ANEXO N° 2

OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

N° Comitente Obra Fecha Fecha Superf. |Cantidad Monto de|% de
inicio term. de niveles |contrato avance
Nombre Nombre
domicilio ubicacion
3

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigledad mayor de 10 (diez) afos, contada desde la

fecha de firma del Acta de Recepcién Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacién del

Comitente, debera acompafar para su acreditacion.

(2) El Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UTE. En este caso aclarar a que Firma de la Asociacion

corresponde la obra.

SaANtA F e, i

Firma y Sello del Proponente ..o

Firma y Sello del DireCtor TECNICO ........ouiiiiiiiiiiiiiiiieee e
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ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR

NO
CANTIDAD IMPORTES % INC.
RUBRO/ |DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO
PARCIAL TOTAL IT./ RU.
ITEM
TOTAL
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL (1)
GASTOS GENERALES % de (1) |mpem
BENEFICIOS % de (1) |meem |-
SUBTOTAL (2)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 =y -3
ICOEFICIENTE RESUMEN Sumade2y3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*)

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios serd redondeado a 3 (tres) digitos

decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo,

considerando para cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo

lo consignado en el coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

o PRECIO
N® CONCEPTO UNID. CANTIDAD IMPORTE PARCIAL [MPORTE TOTAL
UNITARIO
1 MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES

2 MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO

DE OBRA
3 EQUIPO

SUBTOTAL EQUIPO

SUBTOTAL COSTO
4 (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE:
(1)La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracion y desagregacion minima que el

Oferente debera respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Analisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los
Presupuestos que componen la Cotizacién de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)

PLAZO DE OBRA

N° RUBRO
ITEM

DESCRIPCION DE LAy INCID. 1 2 3 4
ACTIVIDAD-TRABAJO

INVERSION MENSUAL %

INVERSION ACUMULADA %

INVERSION MENSUAL $

MONTO

INVERSION ACUMULADA  § 100
OBRA

CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)
100 /
90 [
80 |
70 /
60 |
50 |
40 /

30 /
20 /

10

0 1 2 3 4 ...PLAZO

(meses)

NOTAS IMPORTANTES:
(1) EI Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt)

discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a la
firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversién, “ajustado” de acuerdo
a lo establecido al articulo N2 34,

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N°6
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

APEIIAO Y NOMDIE....... ettt e e e enb e e enneas

Documento de Identidad (TIPO Y NO.) .eeoeiiiiii e

Fecha de InscripCion..........ccccoveiiiieeeneeenn. Categoria:... ..

YN g STer=To [T | (o (1) PP PRSPPI

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido

Fecha desempefio

Nombre Ubicacion Comitente Trabajo Plazo de ejecucién | (breve descripcion)

(desde/hasta)

Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesatrio.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado

para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ... -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 7 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)
REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (¥)

Fecha de InScripCion.........cccccoevvieeeeiiiiieeene 107 1 (=T (o] 4 = LR UUR PRI

F Y] (=Yoo [T g (=T (o ) PP PRPPPPPPRN:

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio
Nombre Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion (breve descripcion) (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales
conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ..o -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N° 8 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

APEIIAO Y NOMIDIE...... ettt e e e bttt e e e st bt e e e enbee e e e anbeeeesanbeeeeeans
Documento de Identidad (Tipoy No.) ...............

Matricula N° .................... (070] =Y [ [0 J SRR PO Distrito.......coeeeeeiiiiiciiieeeeeee,
Fecha de Inscripcion.............ccccooeeveiieivieeeeeens Categoria:...uuveieie e
YN g (TorTo [T | (= (1) TSP PPPRPRRE

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio

Nombre Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion | (breve descripcion) (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SaANtA FE, oo -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacién Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N°9

Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente.

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accién de repeticiéon o regreso
contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 inc.5 de la
Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que me
vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de la empresa
contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidentes de trabajo o enfermedad
profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del
trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a comunicar a la
Reparticion, en forma fehaciente, los incumplimientos a la pdliza en que incurra el asegurado, y

especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de verificados.-*
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ANEXO N° 10
DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en caracter
de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la licitacion publica
convocada para contratar la ejecuciéon de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso
de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la
existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente Oficial
del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la Comisién
de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacién, ejecuciéon o recepcion de contratos de suministros, obras
publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido por
las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en
relacion a la presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital de la
Provincia de Santa Fe.

Por ultimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracion Firma y aclaracién
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha.........coooiiiiiiiii
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ANEXO N° 11
CARTEL DE OBRA

Previo al acto de iniciacién de los trabajos, se exigira la colocacién de un (1) letrero de obra de 5,00 m x
2,00m, con las leyendas y colores que indique la Oficina Técnica; el mismo sera considerado parte de la obra.
Se deberd contemplar la colocacion de los carteles que resulten de exigencia por parte de los distintos

estamentos de control tanto provinciales como municipales.
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ANEXO N° 12
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: Restauracion de Fachada Este y Pintura General en el edificio de los Tribunales de Rafaela
0,
N DESCRIPCION UN. CANT, Ilm’.l(_):};g IMPORTE % INCIDENCIA
MED. ITEM RUBRO ITEM | RUBRO
1,0 |\TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 |Obrador, Deposito, conexiones provisorias gl
1,2 |Andamio altura en fachada, proteccion ertical y cerco de obra gl
Demoliciéon de mamposteria para colocacion de portén y de
1,3 |contrapiso en 1° y 2° piso segUn plano m3
2,0 |[REVOQUES
2,1 |Reparacion de revoques interiores y cielorrasos m2
2,2 |Reparaciones de mochetas exteriores m2
3,0 |CONTRAPISO
3,1 |Contrapiso de H° pobre e=10cm m2
4,0 |PISOS
4,1 |Carpetas bajo piso m2
4,2 |Loseta 40x40, 64 panes color gris claro m2
4,3 |Porcelanato 60x60 y zécalos en 1°y 2° piso m2
5,0 |CARPINTERIAS
5,1 |Retiro de aberturas y celosias u
52 V01 u
53 V02 u
54 |V03 u
5,5 |Quiebravista tipo Quadrobrise 25x75 anodizado natural acabado liso | m2
Estructura tubular acero inoxidable y agarre de vidrio Sistema Spider
5,6 |acero Inoxidable y accesorios gl
5,7 |PO1 u
5,8 |Mostradores Mesas de Entradas u
6,0 |VIDRIOS
D.V.H. Laminado transparente 3+3 / Cam 9/ Laminado transparente
6,1 |3+3 m2
6.2 Vidrio templado laminado 6+6mm color gris, para sistema Spider m
6,3 |Vidrio laminado en mesa de entradas con pasa voz m2
7,0 |INSTALACION ELECTRICA
7,1 |Instalacion eléctrica gl
Provision y coloc. Artefactos bafiadores de led de alta potencia en
7,2 |fachada detras vid. Serigrafiado. Luz blanco calido 2700K u
8,0 |PINTURA
8,1 |L&tex en muros exteriores m2
8,2 |L&tex en muros interiores m2
8,3 |Latex en cielorrasos m2
Esmalte sintético perfil horizontal en fachada este y marco aberturas
8,4 |interiores sobre pasillos m2
Impregnante transparente en puertas de madera pasillos y cierre de
8,5 |madera en tabiques de pasillos m2
9,0 |LIMPIEZA GENERAL
9,1 |Limpieza diaria y final gl
TOTAL
Coeficiente de Resumen (Gastos Generales. Y Beneficio)
TOTAL con coeficiente de resumen $103.132.497,72
Plazo de Ejecucion 150 dias
Precios de agosto 2021
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