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ARTICULO Nº 1: OBJETO DEL LLAMADO  

Las obras del presente Pliego corresponden a la Licitación Privada para la: 

REFORMA EDILICIA EN JUZGADO DE CIRCUITO DE HELVECIA – 1 ETAPA

El objeto de esta Licitación es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en

perfecto estado, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la

mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan,

las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.

ARTICULO Nº 2: SISTEMA DE CONTRATACION  

El sistema de contratación adoptado es el de AJUSTE ALZADO.

La licitación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustarán en un todo a la Ley de Obras

Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5188 y su Decreto Reglamentario.

Se entiende por Dirección de Obra a la Repartición que generó el proyecto objeto de la presente

licitación; y serán sus funciones: 

 Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

 Formar parte de la Comisión encargada de la Recepción Provisoria de la Obra.

A los efectos del presente pliego se entiende por Repartición al Poder Judicial de la Provincia de

Santa Fe.

ARTICULO Nº 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION  

Para la obra objeto de la presente licitación, se ha previsto un Presupuesto Oficial de

Pesos dos millones quinientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y tres con 63/100

($2.595.763,63.-)

        Precios Oficiales a OCTUBRE DE 2021.-

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos

para la completa ejecución de los trabajos hasta la recepción definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas

específicas,  honorarios,  aportes,  impuestos,  tasas  y  derechos  que  correspondan,  y  las  prestaciones

necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como así también el IVA correspondiente a

la fecha de Licitación, considerando al Poder Judicial como Sujeto Exento.

El Proponente incluirá de igual forma en su precio  ofertado,  todos los conceptos que sean

necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO Nº 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS 

 De conformidad con lo establecido por los Artículos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto Nº

822/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondos al contratista bajo las condiciones y

modalidades impuestas por dichas normas.

El Poder Judicial podrá autorizar el mismo,  el que no podrá exceder del 30% del monto a

contratarse y deberá garantizarse por un valor equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO Nº 5: TÉRMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS  

 El Poder Judicial abonará al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 30

días corridos a partir del último día del mes de ejecutados los trabajos, debiendo tener la aprobación previa

de la Oficina de Arquitectura.
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ARTICULO Nº 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO  

El legajo licitatorio estará constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

a. Anexo 1: Formulario de propuesta

b. Anexo 2:  Obras similares y obras realizadas

c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen

d. Anexo 4: Análisis de precios

e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversión

f. Anexo 6: Director Técnico

g. Anexo 7: Representante Técnico

h. Anexo 8: Responsable de  Seguridad e Higiene en el Trabajo   

i. Anexo 9: Cláusula de no Repetición

j. Anexo 10: Declaración Jurada

B. Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)

C. Listado de ítem que componen la totalidad de los trabajos 

D. Planilla de Factores de redeterminación

E. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer.

El Pliego Único de Bases y Condiciones, Decreto Nº 5119 y el Pliego de Especificaciones

Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse que las Empresas

Proponentes cuentan con el mismo.

En caso contrario, se encuentra a disposición de los interesados en la Oficina de Arquitectura

del Poder Judicial para su consulta, como así también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la

Provincia de Santa Fe.

Una vez  resuelta la Adjudicación de los Trabajos,  el Pliego Único de Bases y Condiciones,

formará parte  integrante del  Contrato  que se celebre,  conforme a su Articulo  N°  24 – Documentos del

Contrato.

ARTICULO Nº 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecución del total de los trabajos será de TREINTA DÍAS (30) DÍAS CORRIDOS.

ARTICULO Nº 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA  :

Se establece en  720 (setecientos veinte) días calendarios a partir de la fecha del Acta de

Recepción Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Artículo

Nº  74  del   PUByC.  Durante  dicho  lapso,  la  Contratista  tendrá  a  su  exclusivo  cargo  los  trabajos  de

conservación y mantenimiento de las obras y equipos instalados. En caso de encontrarse inconvenientes, se

informará a la empresa debiendo resolver los mismos en el plazo establecido en el anexo correspondiente.

Cabe aclarar que durante el período de garantía, cada vez que exista un inconveniente, se suspende el

plazo de la misma hasta la puesta en servicio óptimo.

La recepción provisoria deberá ser debidamente firmada por el Poder Judicial.

ARTICULO Nº 9: LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL LEGAJO LICITATORIO

La documentación de la Licitación podrá consultarse en:

Presencial en Santa Fe: Oficina de Arquitectura del Poder Judicial - San Martín 1731 - Santa Fe.

En Internet: Sitio Web oficial del Poder Judicial de Santa Fe. (www.justiciasantafe.gov.ar)

El precio del pliego es de PESOS MIL TREINTA Y OCHO ($ 1.038,00).

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martin 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-32-33-



OBRA: 
“REFORMA EDILICIA EN JUZGADO DE CIRCUITO DE HELVECIA – 1 ETAPA”

                                    
Deberá  adquirirse  en  la  sección  Habilitación  de  la  Dirección  General  de  Administración  -San

Jerónimo 1551, 2° piso. Los planos serán entregados en soporte magnético.-

- Transferencia electrónica bancaria o depóstio: a la cuenta corriente N° 505 – 19/09 del Nuevo

Banco de Santa Fe S.A. CBU 3300505615050000019098, CUIT N° 30-99905280-7 a nombre del Poder

Judicial de Santa Fe, dicho comprobante debe ser remitido a la Habilitación de la Dirección General  de

Administración a través de la dirección de correo electrónico: habilitacion@justiciasantafe.gov.ar.- 

El  adquirente  del  Pliego,  deberá  identificarse  y  constituir  domicilio  real,  legal  e  informar  correo

electrónico, ante la Dirección General de Administración del Poder Judicial, sito en calle San Jerónimo 1551,

Segundo Piso de la ciudad de Santa Fe, mediante nota o correo electrónico.-

El  mero  hecho  de  adquirir  el  Pliego  implicará  la  aceptación  total  e  incondicionada  y  el  pleno

sometimiento al mismo.-

Es requisito indispensable para la presentación de ofertas, acreditar la compra del Pliego.-

En el caso de adjuntarse comprobante de depósito o transferencia bancaria, el mismo deberá ser el

emitido por la respectiva entidad y estar el dinero debidamente acreditado en la cuenta de esta Dirección.-

Las  dudas que  pudieran  originarse  en  los  planos,  cómputos  métricos,  pliegos  y  demás

elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito en

Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración o vía correo electrónico ante la Repartición a la

casilla  arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar  solicitando  concretamente  las  aclaraciones  que  estimen

necesarias. Las consultas podrán realizarse hasta 07 (siete) días hábiles antes de la fecha fijada para la

apertura de las propuestas, debiendo la Repartición expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho)

horas de anticipación a la mencionada apertura.

ARTICULO Nº 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION  DE LAS PROPUESTAS – LUGAR, FECHA Y

HORA DE APERTURA:

Las Propuestas deberán presentarse en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración, sito

en calle San Jerónimo 1551, Segundo Piso, hasta el día y la hora fijado para la apertura de las mismas.

La  apertura  de  las  propuestas  se  realizará  en  los  Tribunales  de  Santa  Fe  -   Dirección  General  de

Administración, sito en calle San Jerónimo 1551, Segundo Piso, el día  7 de diciembre de 2021 a las 10 hs.

ARTICULO Nº 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se  establece  en  60 (SESENTA) días  calendarios  a  partir  de  la  fecha  de  apertura  de  las

propuestas.  Aclárase  que,  de  acuerdo  al  Artículo  32  del  Decreto  Reglamentario  de  la  Ley  5188 y  las

modificaciones introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten

mejores,  a criterio de la Administración, podrán resultar prorrogadas por un término igual al establecido

originalmente.

ARTICULO  Nº  12:  CONDICIONES  EXIGIDAS   PARA   EL  DIRECTOR  TECNICO  DE  LA

EMPRESA,  EL  REPRESENTANTE  TECNICO  DE  LA  EMPRESA  EN

OBRA  Y  EL  RESPONSABLE  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE  EN  EL

TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

a) Deberá ser el profesional declarado por le empresa ante el Registro de Licitadores

de la Provincia. 

b) El  cumplimiento  de  lo  exigido  deberá  efectuarse  proporcionando  datos  y

antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán según Anexo Nº 6.

12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra. 

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras
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similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. 

c) El  cumplimiento  de  lo  exigido  en  los  incisos  a)  y  b)  deberá  efectuarse

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán

en  planilla  indicada  en  el  Anexo  Nº  7  de  este  PCByC  y  resultará  a  plena

satisfacción de la Repartición, en concordancia con lo dispuesto en los Artículos

Nº  39 y  40  del  PUByC según corresponda.  En  el  caso  de  considerar  que  el

profesional  propuesto  no  reúna las  condiciones  necesarias  para  esta  obra  se

podrá solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los

profesionales propuestos por el Contratista para su Representación Técnica en Obra,

no podrá darse inicio a los trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento

alguno  ni  modificación  de  los  plazos  de  obra  establecidos,  siendo  pasible  la

Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto. 

12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener  la  matricula  habilitante  expedida  por  el  colegio  profesional  respectivo

referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer  antecedentes  en  el  desempeño  como  Responsable  de  Higiene  y

Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo

especificado en el presente pliego.

c) El  cumplimiento  de  lo  exigido  en  los  incisos  a)  y  b)  deberá  efectuarse

proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán

en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de considerar que

el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se

podrá solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los

profesionales  propuestos  por  el  Contratista  para  su  Responsable  en  Seguridad  e

Higiene en el Trabajo, no podrá darse inicio a los trabajos. No corresponderá por tal

causa  reconocimiento  alguno  ni  modificación  de  los  plazos  de  obra  establecidos,

siendo  pasible  la  Contratista  de  las  penalidades  que  correspondan  por

incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO Nº 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Nº 2.429 y 4.114  

Al tiempo de la aceptación del Representante Técnico, se deberá entregar a la Repartición las

órdenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y

mediante  los  cuales  se  formaliza  la  encomienda  de  las  tareas  profesionales  pertinentes;  todo  ello  de

conformidad  con  las  Leyes  Provinciales  Nº  2429  y  Nº  4114  y  de  todas  otras  disposiciones  vigentes

modificadoras o complementarias de las mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepción Provisoria de la obra, la

contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por las Leyes

citadas precedentemente, la Repartición informará de ello a los Colegios Profesionales que correspondan.

El incumplimiento por   parte   de la Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento

de la Recepción Definitiva de la Obra.

ARTICULO Nº 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado de Obra en

concepto de garantía de la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción Definitiva de los

mismos.
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Podrá sustituirse el monto resultante de la retención, a la solicitud del Contratista, mediante Aval

Bancario o Seguro de Caución a favor del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o

Bancos  con  domicilio  legal  o  corresponsalía  en  la  ciudad  y  expresar  el  sometimiento  expreso  a  los

Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante.   

ARTICULO Nº 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD  DE CONTRATACION 

Los oferentes deberán estar inscriptos en la sección OBRAS DE ARQUITECTURA del Registro

de Licitadores del Ministerio de  Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una

Unión  Transitoria  de  Empresas  (UTE),  sus   integrantes  cumplirán  con  tal  requisito.  Asimismo  deberán

acreditar las siguientes capacidades mínimas:

Capacidad de Contratación Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de

 Licitadores de Santa Fe: $2.595.763,63.-

Capacidad Técnica de Contratación por Especialidad Arquitectura necesaria del 

Reglamento del Registro de Licitadores de Santa Fe  $2.595.763,63.-

Las exigencias expresadas más arriba para quienes participen en el presente llamado, podrán

ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociación de Empresas. En tal caso se sumarán

las capacidades de cada empresa integrantes de la UTE sumando las de cada uno de los componentes, de

acuerdo al porcentaje de participación que tenga asignado en la integración de la UTE. Los porcentajes de

participación de las empresas asociadas, no podrán superar los valores de sus respectivas capacidades de

contratación, vigentes a la fecha de adjudicación (Decreto 0001/95 – Reglamento del Registro de Licitadores

de la Provincia de Santa Fe).-

Si concurren asociadas, constituirán una Unión Transitoria de Empresas (UTE) y se regirán

conforme a la Ley Nº 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente deberá reunir las siguientes

condiciones:

a) Adjuntará con los documentos para la evaluación una copia del Compromiso Constitutivo de

la  Asociación,  bajo  declaración  jurada  y  ante  Escribano  Público.  Solo  se  admitirán

modificaciones al Contrato de Asociación cuando existan razones fundadas y aceptadas por

la Repartición.

b) Toda la documentación que presente para evaluación de antecedentes deberá ser realizada

por cada integrante de la Asociación de Empresas.

c) Una  de  las  empresas  será  la  mandataria  de  la/s  otra/s,  la  cual  deberá  acreditar  como

mínimo el 51 % de las exigencias en cuanto a capacidades. 

d) Las  empresas  participantes  serán  responsables  solidarias  y  mancomunadamente  del

cumplimiento del contrato que suscriban con la Administración.

e) La  empresa  Mandataria  podrá  contraer  obligaciones,  recibir  instrucciones  y  pagos  en

nombre  de  la  Asociación  y  de  cada  una  de  sus  integrantes.  La  relación  entre  la

Administración y la UTE, si  no se establece otra cosa en el  Contrato de Asociación, se

formalizará a través de la Mandataria.

ARTICULO Nº 16: ANTECEDENTES

Los Oferentes declararán en su propuesta, según Anexo Nº 2, las obras que por su tipo y

naturaleza  sean  consideradas similares  debiendo  estas  satisfacer  los  requisitos  indicados  en  los

Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Como requisito mínimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual,

o la mandataria del consorcio en caso de tratarse de UTE, deberán haber construido en los últimos 10 (diez)

años contados a partir de la apertura de la presente licitación, por lo menos 1 (una) obra de arquitectura
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considerada  similar  a  la  que  se  licita,  debiendo comprobarlo  con  las  respectivas  certificaciones  de  los

Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el artículo 23.1.j). 

En lo que respecta a la magnitud del  antecedente declarado, si éste resultare de una UTE

anterior, será considerado válido en la medida que la parte proporcional de su participación en el total, arroje

un valor no inferior al mínimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista.

IMPORTANTE: La  empresa  oferente,  si  se  presentare  con  subcontratista  especializado  en

“ascensores”,  deberá  presentar  antecedentes  comprobables  de  instalación  y  de  mantenimiento  de

ascensores en la ciudad de Santa Fe en los últimos cinco años

ARTICULO Nº 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo Nº 26 de la Ley Nº 5188, las ofertas se deberán afianzar con el 1% (uno

por ciento)  del  importe  del  Presupuesto  Oficial en la forma establecida en el articulo 23, apartado 1, Inc.

a) del presente Pliego.

      Dentro de los diez (10) días de la notificación de la adjudicación y previo a la firma del contrato,

el adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al cinco por

ciento  (5%)  del  importe  contractual,  en  la  misma  forma  establecida  anteriormente,  para  el  caso  de

afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza será reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepción

Definitiva de la Obra.

ARTICULO  Nº  18:  CONOCIMIENTO  DE  ANTECEDENTES  Y  LUGAR  DE  EMPLAZAMIENTO  DE  LA

OBRA

Se deja  expresamente aclarado que el  solo hecho de presentarse a esta Licitación Pública

implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las cláusulas que componen

el  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  (PUByC),  el  Pliego  Complementario  de  Bases  y  Condiciones

(PByC),  el  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas  Particulares,  el  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas

Generales de esta Obra, la Ley Nº 5.188 y su reglamentación, como asimismo conocer la totalidad de los

documentos que integran el Legajo para la presente Licitación y las condiciones en que se ejecutará la Obra,

los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, así como cualquier otro dato que

pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duración. No se aceptarán reclamaciones

provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Además crea presunción absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la

documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de los costos de la

totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su Oferta. En

ese sentido los datos suministrados por la Repartición, solo tendrán carácter ilustrativo y en ningún caso

darán derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erróneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros

reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislación vigente establezcan a cargo de la

Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitación de una Obra Pública no podrá alegar en caso alguno, falta o

deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUByC, y el solo hecho de concurrir

implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los lugares donde la

obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Artículo Nº 3

del PUByC.

ARTICULO Nº 19: FORMA DE COTIZAR
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El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítem que conforman el presupuesto de

obra,  deberá  incluir  la  provisión  de  todos  los  materiales,  insumos,  mano de  obra,  equipos,  impuestos,

imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc.,

y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo

con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitación.

ARTICULO Nº 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente deberá presentar las planillas de análisis de precios, de acuerdo al modelo detallado

en el Anexo Nº 4.

Además, la oferente deberá presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra,

cargas  sociales,  materiales,  equipos,  combustibles  y  cualquier  otro  insumo que integre  el  costo  neto  y

precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados en

cada uno de los ítems intervinientes del análisis de precio.

ARTICULO Nº 21: PRECIOS UNITARIOS

El oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el

análisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación. A tal fin deberá ajustarse

“obligatoriamente” a la metodología de cálculo que obra en el Anexo Nº 3.

El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del ítem y el coeficiente

resumen.

Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicación, incluyen

explícitos e implícitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecución total del ítem

correspondiente,  en  un todo  de acuerdo  con  las  especificaciones  técnicas  generales  y  particulares  del

presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se

adjuntan.

ARTICULO Nº 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,

Municipales  o  Comunales  que  afecten  terrenos,  estructuras,  instalaciones,  etc.  ya  existentes,  serán

gestionados  por  su  cuenta  y  cargo,  en  nombre  de  la  Repartición.  Los  gastos  de  su  gestión  incluyen:

elaboración de toda la documentación conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de

gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento

del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán lugar a

compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo

neto del ítem involucrado.

ARTICULO Nº 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumplirán con las formalidades establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones, y además con las

que a continuación se puntualizan.

Todo proponente presentará en el acto de apertura:

 SOBRE Nº 1: Presentación y Antecedentes

 SOBRE Nº 2: Propuesta Económica

La presentación del  Sobre N° 2 se efectuará dentro del  Sobre N° 1, que llevará como única leyenda lo

siguiente:
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Licitación Privada Nro: 44/21

Denominación de la Licitación:        “REFORMA EDILICIA EN JUZGADO DE CIRCUITO DE HELVECIA –

1 ETAPA”

Fecha de apertura de las ofertas: 7/12/21

Hora de apertura de las ofertas: 10 horas.

Lugar de apertura de las ofertas: DGA

Las Propuestas se presentarán en dos sobres distintos: Número 1 o Exterior y Número 2, cerrados y lacrados o

de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del Sobre Número

1. Ambos sobres llevarán un rotulo; El Sobre Número 1 según el Artículo Nº 12 del Pliego Único de Bases y

Condiciones; el Sobre Número 2 según el Inc. 2) del presente Artículo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar firmados

en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico. 

Deberá respetarse el orden indicado a continuación:

1) SOBRE Nº 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a continuación:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de

la obra que se licita, debiendo ser constituida  por alguna de las siguientes formas:

 En efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro

actúe como agente financiero de la Provincia.-

 Títulos Públicos de Nación, Provincia o Municipalidad según cotización a la fecha de la

constitución de la garantía, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga

cotización oficial al momento de su constitución a cuyo efecto se presentará el certificado

de depósito correspondiente. El monto de este depósito se calculará a valor de mercado

del  segundo día  hábil  anterior  a  la  fecha  de  constitución  y  deberá  cubrir  la  garantía

requerida más un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando el

valor  de  mercado  de  dicho  depósito  se  redujera  por  debajo  del  monto  de  garantía

requerida, deberá reconstruirse la garantía y el margen adicional del 20% dentro de los diez

(10) días de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la

garantía,  la renta y amortización de los títulos depositados podrán ser retirados por el

depositante.

 En cheque certificado,  contra  una  entidad  bancaria  de Plaza,  o  cualquier  Giro  Postal

bancario. Dicho Documento se hará efectivo y se depositará, no admitiéndose cheques

diferidos. Dicha constitución de garantía no devengará interés alguno.

 Con Aval Bancario o Seguro de Caución a favor del Poder Judicial de la Provincia de

Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en la ciudad

de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta

ciudad, todo a satisfacción del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el

plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las compañías de Seguros deberán

constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de división y excusión.

 Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con el Poder Judicial de la

Provincia de Santa Fe.
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Cualquiera que fuese el  instrumento adoptado, la garantía tendrá vigencia por 30 (treinta) días

más que el período original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha límite de validez

pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberán poder ser hechas efectivas por el

Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitirán libramientos de pago diferidos o

cualquier  otro  instrumento  que  limite  la  ejecutabilidad  dentro  del  período.  Si  se  presentasen

cheques con certificación por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantía, el cheque

será  cobrado  por  el  Contratante,  debiendo  el  oferente  reponer  los  gastos  bancarios  que  ello

ocasione, dentro de los 14 (catorce) días de serle requerido.

b) El  presente  Pliego  de  Bases  y  Condiciones,  sellado  y  firmado  en  todas  sus  fojas  y  el

comprobante de la adquisición del mismo.

c) CERTIFICADO  DEL REGISTRO DE LICITADORES  DE LA PROVINCIA DE SANTA FE  DE

HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, según lo indicado por

el Artículo Nº 5 del PUByC. De no ser presentado oportunamente, será requerido por la comisión

de adjudicación dentro del  plazo de 48 horas de notificado fehacientemente,  dicho plazo será

improrrogable.-

d) Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administración Federal de

Ingresos Públicos (AFIP), del mes anterior, firmada y con acuse de presentación web. La misma

se obtiene con clave fiscal incorporando la relación dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 –

Formulario 522/A”

e) Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la Administración Provincial de Impuestos

(s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API). La misma se obtiene con clave fiscal a través

del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a: Impuestos – Impuesto sobre los Ingresos

Brutos – Constancia de Cumplimiento Fiscal. Los oferentes de otras provincias, que demuestren

no tener  sustento  en  la  Provincia  de  Santa  Fe,  deberán  presentar  una  nota  con  carácter  de

declaración  jurada  exponiendo  dicha  situación,  comprometiéndose  a  que  en  caso  de  ser

adjudicado, procederá a dar de alta a la jurisdicción de Santa Fe.-

f) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo Nº 10.

g) SOBRE Nº 2 – PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del

Sobre Nº 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Artículo. 

h) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Código Fiscal Nº 3456 –

Titulo Tercero: Impuesto de Sello - Tasa Retributiva de Servicios: $ 250,00 (pesos doscientos

cincuenta).-

i) CONFORMACION DE UTE: si se presentaran dos o mas empresas asociadas transitoriamente para

la licitación pública, las mismas deberán exponer una declaración jurada emanada de los órganos

sociales,  o  de  aquellos  que  puedan  comprometer  la  voluntad  de  cada  una  de  las  empresas,

manifestando que a todos los efectos de la licitación, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente

al  comitente,  por  todas  las  responsabilidades  que  puedan  surgir  por  el  incumplimiento  y  sus

consecuencias.

j) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente deberá presentar un listado de

obras similares ejecutadas y/o en ejecución en los últimos 10 (diez) años, según planilla Anexo Nº 2. 
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Se  considerarán  obras  similares,  aquellas  cuya  magnitud,  destino,  complejidad  técnica  y

características constructivas sean comparables a la obra que se concursa.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo Nº 24 del presente pliego,

teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecución, se deberá agregar fotocopia del último certificado de obra.

Se considerarán obras en ejecución, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas

cuyo avance físico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UTE deberá presentarse  una planilla  que agrupe  las obras similares  de las  firmas

integrantes de la misma.

k) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente deberá presentar una planilla similar a la del

Anexo Nº 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del ítem a cotizar.

l) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente deberá constituir domicilio legal en la ciudad de

Santa Fe.

m) CERTIFICADO expedido  por  el  Registro  de  Procesos Universales  en donde se  informe si  el

oferente se encuentra incurso en proceso de concurso o quiebra.

n) Condición de Activo SIPAF.

ñ) Declaración de aceptación de la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de

Santa Fe, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdicción incluyendo la federal. 

o)  Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.). Para el

caso  de  personas  jurídicas  deberá  presentarse  certificado  de  los  miembros  que  integren  los

órganos de administración; para “Unión Transitoria” (U.T.), de los miembros de los órganos de

administración de las personas jurídicas que la componen. 

p)  Fotocopia  certificada  del  contrato  social  en donde  figure  la  vigencia  de  la  sociedad y  la

designación de los miembros del órgano de administración.-

2) SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONOMICA.

El Sobre Número 2, sellado y lacrado, deberá ir dentro del Sobre Número 1 e identificarse con la siguiente

leyenda:

SOBRE NÚMERO 2 - Propuesta Económica

LICITACION PRIVADA N° 44/21 “REFORMA EDILICIA EN JUZGADO DE CIRCUITO DE HELVECIA – 1

ETAPA”

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendrá:

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Repartición) debidamente completado y

conformado según modelo del Anexo Nº 1 (original y copia)

b) Presupuesto General detallado según lo establecido por este pliego en sus Artículos Nº

19, Nº 20, Nº 21 y Anexo 3 - Parte Primera.

c) Coeficiente Resumen  conforme a lo exigido en el Artículo Nº 21 y Anexo 3 – Parte

Segunda.
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d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno del ítem específicos de la

obra, s/ Anexo 4.

e) Plan de Trabajo y memoria descriptiva de la metodología constructiva, conforme Anexo

Nº 5 - Primera Parte.

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo Nº 5 - Segunda Parte. 

3) APERTURA DE LOS SOBRES

El día y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios judiciales y en presencia de los interesados que

concurran al  acto,  se dará por  finalizada la  recepción de los sobres,  previo  recuento y  numeración

correlativa de los mismos, anunciándose el número de los recibidos. Inmediatamente se procederá a abrir

los sobres de presentación (Sobre 1), mencionando los documentos que contiene cada uno. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos: 23.1.a y 23.1.g (23.2.a Formulario Propuesta

adjunto debidamente completado y conformado según modelo del Anexo Nº 1), será causa de rechazo de

la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUByC y sus

modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E..

La omisión  de lo solicitado en los restantes incisos del presente Artículo 23.1 y 23.2, y cualquier otra

documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de

su notificación fehaciente; transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, será rechazado la propuesta.

ARTICULO Nº 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME  

1) PROCEDIMIENTO:  

La evaluación  será  efectuada  por  una  Comisión  nombrada  al  efecto,  quien  a  su  exclusivo  juicio

propondrá la  Oferta  más conveniente,  que  reúna todas  las  condiciones  exigida  por  los  presentes

pliegos. 

Los  Oferentes  estarán  obligados  a  suministrar  la  información  adicional,  que  a  solicitud  de  dicha

Comisión  se  considere  necesaria,  en  el  plazo  de  48  (cuarenta  y  ocho)  horas  de  su  notificación

fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas originales.

El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la base de la

documentación  presentada  por  el  Oferente,  siguiendo  la  metodología  de  cumplimiento  de  la

documentación solicitada en el artículo Nº 23.1 y 23.2 que deberá ser cumplimentada en su totalidad. 

La verificación de la documentación comprende los siguientes pasos:

 Verificación  del  cumplimiento en  tiempo  y  forma  de  los  requisitos  exigidos  en  el  Sobre

Presentación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.1 y Sobre Propuesta, Artículo 23.2 y 23.3

del  presente pliego. 

 Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del presente

Artículo. 

 Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la

Dirección General del Registro de Licitadores.

Si se presentara dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los efectos de la

calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos:

23.1.c) Capacidad de contratación disponible.

23.1.j) Antecedentes Técnicos en obras similares.

 Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar la oferta

económica.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS  
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Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación

indicada en el artículo Nº 23.1.c) y 23.1.j). 

 Certificado de Habilitación para la Licitación de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores

de la Provincia. (articulo Nº 23.1.c)

 Obras similares: Artículo 23.1.j)

Se evaluará, a partir de lo detallado en el Anexo Nº 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del

tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito será causa de descalificación de la Oferta.  

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:

Se  evaluará  la  documentación  requerida  en  el  articulo  23.1.k)  del  presente  pliego.  A  tal  fin  las

propuestas deberán respetar los porcentajes de los ítems indicados con LÍMITES MÁXIMOS en planilla

del Anexo Nº 12.

ARTICULO Nº  25: IMPUGNACIONES

Los proponentes tendrán derecho a dejar asentado en acta las observaciones que, a su criterio,

sean procedentes. Asimismo, podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término de

las 48 hs de su clausura. La impugnación deberá ser fundada. 

Conjuntamente  con  la  presentación  de  la  impugnación,  los  Oferentes  deberán  acompañar

constancia de haber efectuado en la Tesorería de la Dirección General de Administración del Poder Judicial

de la Provincia de Santa Fe un depósito en concepto de Garantía de Impugnación, equivalente al 50% de la

Garantía de su Oferta. Dicho depósito deberá realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que

opera en la República Argentina.

La  Garantía  será  retenida  hasta  tanto  se  sustancie  la  impugnación,  procediéndose  a  su

devolución dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación

de la resolución respectiva, a excepción que la misma resulte a exclusivo juicio del Poder Judicial infundada,

inadmisible,  improcedente,  rechazada  o  meramente  dilatoria,  en  cuyo  caso  el  importe  depositado  en

concepto de Garantía de Impugnación será perdido por el Oferente a favor de aquél.      

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Artículo mediante la

constitución de la Garantía de la Oferta.

El  Poder  Judicial  resolverá  con  carácter  irrecurrible  las  impugnaciones  que  se  hubiesen

formulado. 

La interposición de recursos administrativos o judiciales no significará la paralización del trámite

licitatorio.

ARTICULO Nº 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de  Medición  y  Certificación  de los  distintos  trabajos  que  integran  la  Obra,  se

detallan en los análisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto

son de aplicación las Normas de Medición del Artículo Nº 67 del PUByC.

Conjuntamente con la elevación del acta de medición la contratista estará obligada a presentar

los comprobantes de pagos indicados en los Artículos Nº 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO Nº 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La  limpieza  se  efectuará  permanentemente,  de  tal  forma  de  mantener  la  Obra  limpia  y

transitable. Por cada infracción a esta norma, la Contratista será pasible de una multa. Al momento de
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entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza, extrayéndose

fuera de el todos los desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO  Nº 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o

disminución superior al 20 (veinte) % de los ítem de contrato, o la creación de nuevos ítem, y no se llegare a

un acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o el contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis

un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del

trabajo a realizar en el ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo

que exceda del 120 (ciento veinte) % de la que para este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra.

                          

ARTICULO Nº  29: CARTEL / DOCUMENTACIÓN EN LA OBRA

                  La contratista proveerá e instalará en el sitio que fije la Inspección un cartel, con la leyenda

acorde a la obra que se licita, la que no podrá ser modificada sin autorización expresa de la Administración.

La provisión y colocación tendrá que realizarse dentro de los 15 (quince) días de firmado el

contrato.  Si  en el  transcurso de la obra fuera destruido,  se lo repondrá en igual lapso.  El  cartel  estará

despegado del nivel  del  terreno 2,00 m. El  lugar de emplazamiento del  mismo será determinado por la

Inspección  y  el  Contratista  tomará  especial  precaución  en  cuanto  a  su  sujeción  (fundamentalmente  la

resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo deberá permanecer en el lugar durante todo el

transcurso de la obra.

La información que se deberá incluir en el cartel será la especificada en el Decreto Nº 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista,

siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Artículo.  

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecución de los trabajos, la Contratista deberá

mantener a disposición de la Inspección toda la documentación técnica y administrativa correspondiente a la

misma, bajo apercibimiento de aplicación de multa si se comprobare lo contrario.  

ARTICULO Nº 30: SEGURO DEL PERSONAL 

El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros:

 Seguro  Colectivo  de  Vida  Obligatorio,  de  acuerdo  al  Decreto  Nº  1567/74  y  sus

modificaciones y/o normativas complementarias.

 Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura será acorde a la Ley de Riesgos

del Trabajo Nº 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores a

dar comienzo a la obra:

 Copia  autenticada  de  la  Cláusula  de  No Repetición  de  la  ART contra  el  Comitente

(según Anexo Nº 9).

 Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, copia del Certificado

de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.

 Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de Vida

Obligatorio.

Asimismo deberá exhibir  el  listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al

producirse altas o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.                           

El contratista deberá acreditar mensualmente con c  opia fiel,  el pago de los seguros. La no

presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse

cumplimentado con la referida obligación.                        .
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ARTICULO Nº 31: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS

La Contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros

por la ejecución de las obras.

Por tal motivo, deberá contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional

para construcción, refacción, demolición, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando además carga y

descarga de bienes, guarda de vehículos, automotores o remolcados y daño a instalaciones subterráneas de

servicios públicos con una cobertura mínima de $ 1.000.000.- (Pesos Un millón).  La Contratista deberá

acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizará ningún pago sin haberse cumplimentado con

esta obligación.

También  deberá  contratar  a  su  cargo  un  seguro  contra  accidentes  que  cubra  al  personal

permanente.  Las  pólizas  serán  individuales  y  transferibles  y  deberán  cubrir  los  riesgos  de  incapacidad

transitoria, permanente y muerte.

Serán  por  cuenta  del  Contratista  los  gastos  derivados de  actualizaciones,  ampliaciones  de

plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro

para el personal de la Inspección de la obra.

El contratista deberá acreditar mensualmente con c  opia fiel,  el pago de los seguros. La no

presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse

cumplimentado con la referida obligación.    

                    

ARTICULO  Nº  32:  NORMATIVA  A  CUMPLIR  SOBRE  HIGIENE  Y  SEGURIDAD  EN  EL

TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de

Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.

Reglamentario  351/79,  Decreto  911/96  de  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo  para  la  Industria  de  la

Construcción,  Decreto  1057/2003,  Resolución  SRT,  Resolución  SRT 35/1998.  Resolución  SRT 51/1997,

Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos

concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.  

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma del

Contrato  y  antes  de  dar  inicio  a  los  trabajos  la  siguiente  documentación  EL PROGRAMA  ÚNICO  DE

SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un Profesional habilitado

en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT

231/96; Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo I

res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director

Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Artículos

1°, 2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo

del Contratista Adjudicatario  en carácter de    Contratista principal, sin que este pueda  trasladar dicha

facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato.

Además de lo establecido por el Artículo Nº 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la

contratista deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento

de las normas vigentes correspondiente al  mes inmediato anterior.  La misma deberá estar  debidamente

rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de

Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentación

aprobada por el organismo competente.  

En  caso  de  no  presentación  de  dicha  constancia  o  que  la  misma ponga de  manifiesto  el

incumplimiento  por  parte  de  la  Contratista,  la  Comitente  retendrá  en  forma  automática  un  3%  de  la

certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización
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de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean

estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a

la  Superioridad  la  aplicación  de  las  sanciones  que  se  estime  pertinente,  apercibimientos,  multas  y/o

paralización de los trabajos en obra.

La  inspección  podrá  inspeccionar  los  equipos,  herramientas,  ropa  adecuada  de  trabajo,

elementos de protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Serán obligaciones del contratista:

 Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra

sean  de  primera  calidad,  exentos  de  defectos  visibles  y  tengan  una  resistencia

adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

 Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante

el envío de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

 Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares

donde  haya  mayores  riesgos,  con  cintas  indicativas  y  preventivas,  o  por  conos

reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de

objetos o herramientas.  

 Vallar físicamente y señalizar  según los riesgos,  con carteles normalizados IRAM el

área de realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben

seguir las reglas del arte respectivo considerándose los sistemas de protección para el

personal a su cargo. Esto incluye la construcción de andamios, pantallas, entablado de

protección,  vallado  perimetral  delimitando  el  lugar  afectado  a  la  obra  y  zonas  de

incidencias. 

 Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura,  con elementos normalizados,

prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el

edificio, arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios que

incluyan:  llave  interruptora  general,  protección  térmica  adecuada  al  consumo de  la

instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia del

edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de

paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una

altura mínima de 2.20 a 2.50 m. 

 Inspeccionar  periódicamente las instalaciones  provisorias,  máquinas y  herramientas,

pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que

quedarán asentadas por escrito en el libro de obra.

 Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras  de los equipos de

protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que

deberán estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de: 

o Uso continuo y obligatorio:

 Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

 Protección craneana.

 Anteojos de seguridad.

 Vestimenta (adecuada al riesgo).

o Específico por riesgo: Según normativas vigentes

 El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada

maquinaria  y/o  herramientas  le  corresponda  incorporar  para  su  mayor  seguridad,

debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los

lugares correspondientes.
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 El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias

que sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos,

gaseosos, electricidad, calefacción, etc. 

Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso, deberá

cumplir con las siguientes obligaciones: 

 Usar  elementos  adecuados,  pasarelas,  barandas,  arnés  de  seguridad,  redes  de

contención, etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal

sufra accidentes. 

 Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que

la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura. 

 En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de

protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad en la

Construcción. 

 Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96

Salud y Seguridad en la  Construcción,  según lo  establecido por  Decreto  Nº  911/96

Salud y Seguridad en la Construcción - uso de andamios. 

Cuando se  usen  escaleras,  estas  deben estar  "en  perfectas  condiciones  de  uso"  y  deben

sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una

persona. Las mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio. 

No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar

del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del representante de

Seguridad e Higiene de la contratista. 

Al  realizar  trabajos  de  soldaduras  o  corte  se  protegerán  las  áreas  circundantes  de  las

radiaciones. 

De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa,

no pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio. 

Los  derrames  de  líquidos  inflamables  serán  cubiertos  inmediatamente  por  arena  o  algún

material  absorbente  efectivo,  de  manera  tal  de  evitar  posibles  incendios,  dando  aviso  inmediato  al

Responsable Técnico de la Obra. 

No se depositarán materiales,  herramientas,  etc.,  en zonas de tránsito,  junto  a equipos de

incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso

en condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los elementos de

protección personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO Nº 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija

para el gremio de la construcción al momento de ejecución de los trabajos.

La Contratista deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y

Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedará en

la Oficina que la Inspección posea en la Obra y otro se archivará en el Departamento Técnico.

Por  otro  lado  del  total  del  personal  a  ocupar  en  los  trabajos  la  Repartición  informará  al

Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Artículo Nº 20 del

Decreto Nº 0541 /79).

ARTICULO Nº 34:  PROYECTO EJECUTIVO Y AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE

INVERSIONES

Para la presente obra, NO SE REQUIERE presentación del Proyecto Ejecutivo. 
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El  Plan  de  Trabajo  y  Curva  de  Inversiones  se  ajustará  al  Anexo  5,  observando  los

parámetros que se indican en el Anexo Nº 12.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificación de las tareas o ítem

previstos, servirá de base para la certificación de la Obra.

Las observaciones que plantee la Repartición serán subsanadas por el Contratista dentro de los

5 (cinco) días hábiles desde su presentación, en cuyo defecto y no mediando observación, vencido dicho

término quedará aprobado.

La aprobación del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Repartición por los

errores que el mismo pudiera contener en su formación, no obstante una vez detectados, podrá exigir su

rectificación y la realización de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO Nº  35: MULTAS 

Dejase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás

documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas

más su actualización conforme al régimen  de redeterminación de obras, vigente.

La Multa por “mora en la terminación de los trabajos – Art. 79 PUByC –” no es conminatoria,

tendrá carácter de Cláusula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

Serán motivos de aplicación de multas o sanciones la mora en la iniciación de los trabajos (Art.

78 – PUByC), mora en la terminación de los trabajos (Art. 79 – PUByC), incumplimiento del plan de trabajos

(1 por mil del precio total de la obra, cada mes que termine atrasado en forma injustificada con respecto al

plan de trabajos aprobado); por trabajos o materiales rechazados (1 por mil del precio total de la obra, por

cada rechazo de materiales o trabajos), por desobediencia a órdenes de servicios o por infracciones varias

(variable entre 0,5 y 2 por mil del precio total y de acuerdo a la gravedad de la falta a sólo juicio de la Oficina

de Arquitectura).

ARTICULO Nº 36: FORMAS PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el lugar durante

la  ejecución  de  las  obras,  se  estipula  que  sólo  se  reconocerá  la  incidencia  de  aquellas  lluvias  que

sobrepasen  los  registros  normales  de  la  zona,  según  datos  suministrados  por  organismos  oficiales,  y

siempre que a juicio y evaluación de la Administración signifiquen un real  y concreto motivo de demora

justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el

objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendrá en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias

menores, dejándose expresamente establecido que no se reconocerán ampliaciones de dichos plazos por

tales causas.

ARTICULO Nº 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA 

       La Empresa deberá disponer de un vehículo de alquiler tipo berlina con chófer a

disponibilidad de la inspección para el traslado ida y vuelta hasta la obra, con los correspondientes

seguros para los transportados. Se estiman, como mínimo, dos visitas semanales durante todo el

período de obra; cabe aclarar que también se realizarán traslados en el período de garantía hasta

la recepción definitiva, cada vez que se requiera la presencia de la inspección por desperfectos o

fallos  en  la  obra.  Previo  a  la  contratación  del  servicio  requerido  (Empresa,  tipo  de  vehículo,

modelo,  seguros,etc) deberá ser puesto a consideración de la Oficina de Arquitectura para su

correspondiente aprobación. 
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ARTICULO Nº 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

NO SE REQUIERE PARA LA PRESENTE OBRA. 

ARTICULO Nº 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construirá y/o instalará las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depósitos,

que sean necesarias para la correcta ejecución en tiempo y forma de los trabajos contratados los cuales se

ajustarán estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estarán a cargo del Contratista.

ARTICULO Nº 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista deberá presentar obligatoriamente para su aprobación, sin pago directo alguno,

previo a la recepción provisoria los Planos Originales conforme a Obra, según el siguiente detalle:

a) Planimetría general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno

de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla

que a juicio de la Inspección fuera necesario para completar la fiel interpretación de las

obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentación se confeccionará en papel debiéndose acompañar 3

copias en el mismo material, todas debidamente rubricadas.

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregará también en formato .DWG en soporte

electrónico (UN PENDRIVE) y remitido como archivo adjunto por correo electrónico a la

dirección arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar 

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hará

pasible de la aplicación de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato,  por cada día de

atraso para los planos y otro tanto para los manuales. 

ARTICULO Nº 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS 

La Contratista  garantizará  la buena calidad de los materiales,  trabajos y  la totalidad de los

equipamientos varios, y responderá de los defectos, degradaciones y averías  que pudieran experimentar

por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto quedan exclusivamente a su cargo, hasta la

Recepción  Definitiva  de  la  Obra,  el  reparo  de  los  defectos,  desperfectos,  averías,  reposiciones  o

sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo

los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspección de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales

empleados,  deficiente  ejecución  de  las  obras,  o  inferior  calidad  de  los  equipamientos  varios  provistos,

notificará a la Contratista, quien deberá repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva

cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo

emplazamiento de 15 (quince) días calendarios,  la Administración podrá hacerlo por cuenta de aquella,

liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantía del Contrato o el

Fondo de Reparo. 

ARTICULO Nº 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

La Repartición inspeccionará  todos los materiales a utilizar en la obra. Éstos se ajustarán a las

condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su

aprobación, serán por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendrán el sello o certificado

IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regirán las normas internacionales más

exigentes con referencia al producto.
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      Estas inspecciones serán efectuadas por personal técnico de la Oficina de Arquitectura del Poder

Judicial  o  del  organismo que  éste  designe.  La  Inspección  deberá  ser  solicitada  por  el  Contratista  con  la

suficiente anticipación para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspección en fábrica, los gastos que ello origine correrán por

cuenta del Contratista.

El Contratista efectuará a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de  ETP.

ARTICULO Nº 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepción Provisoria de las obras, la Repartición podrá disponer el control de las

mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles serán determinados por el

tipo de obra y consistirán fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones,

valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminación

de los trabajos,  siendo este detalle  enunciativo pero no limitativo.  La Contratista  deberá presenciar por

intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este Artículo. 

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el

personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras.

Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realización de

estos trabajos estarán a cargo del Contratista.

ARTICULO Nº 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestión que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra deberá ser

ingresada por la Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración. 

ARTICULO Nº 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad

respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de

Santa Fe, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la Ley

Nº 13.505.

El  contratista  no  podrá  subcontratar  la  totalidad  de  las  obras  y  solo  podrá  hacerlo

parcialmente, previa autorización expresa de la Repartición. A ese efecto el contratista solicitará por nota de

pedido  dicha  autorización,  consignando  el  nombre  del  subcontratista,  sus  referencias,  la  modalidad  y

alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº 13.505

y de ser  de probada capacidad a juicio  exclusivo  de la Repartición,  de acuerdo a la naturaleza de los

trabajos a subcontratar.

La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de

las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna

para con  el  subcontratista,  el  que estará sometido al  régimen de la  inspección de obra  previsto  en  el

contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá al contratista como si las hubiera

ejecutado directamente.

El contratista deberá ceder al  subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los

montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Repartición no autorizará la subcontratación sin

la presentación del contrato de cesión.

ARTICULO Nº 46:  COMPRE PROVINCIAL  

                   Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley N° 13505, conocida como

“Ley de  compre provincial”, modificada por la Ley N° 13619, en particular, lo establecido en

el Artículo N° 5 que aquí se transcribe “El producto local y la empresa o proveedor local,

tendrán  preferencia  en  su  oferta  cuando  en  las  mismas,  para  idénticas  o  similares
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prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes

y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas

en un cinco  por  ciento  (5%).  Si  en una contratación,  aplicando el  rango  de preferencia

antedicho,  ninguna empresa  o proveedor  local  resulta  favorecido,  deberá otorgarse  a  la

mejor  oferta  local  cuyo  precio  no  supere  el  ocho  por  ciento  (8%)  respecto  a  la  mejor

cotización  del  resto  de  los  oferentes,  la  posibilidad  de  mejorar  su  oferta.  A  tal  fin,  se

convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de

quince (15) días, una "mejora de oferta". Esta compulsa será  evaluada conforme a los

criterios de preferencia enunciados en el primer párrafo del artículo.

ARTÍCULO 47: CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS

    En la concreción de los trabajos contratados, el Contratista cumplirá y hará cumplir las leyes,

decretos nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras normas o reglamentos de Entes que

estén vigentes y que sean de aplicación en este caso. 

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigón Armado

Normas CIRSOC 201 – Recomendación CIRSOC 201-1

Estructuras metálicas

CIRSOC 301 – 302 -1 303 304

De ejecución

Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  –  Pliego  Complementario  de  Bases  y  Condiciones  –  Pliego  de

Especificaciones Técnicas Generales DIPAI/MOSPyV

Urbanas y edilicias

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Santa Fe.

Normas de seguridad

Ley N° 19587 – Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 – Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 – Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (Necesidad y Urgencia) modifica la Ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales
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Constitución Nacional (Art. 41)

Ley N° 10877/60: Energía y combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolución 404/94, Resolución 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N° 2407/83,

Disposición 14/98, Resolución 479/98 y normas complementarios. 

Marco normativo provincial

Ley N° 11.717. Decreto N° 1844/03 y Cap. IX, arts. 22 y 23 (Residuos peligrosos)

Ley N° 9004 y Decreto Reglamentario N° 0763/83

Ley 11872

Ley 11273

Ley 10000

Ley N° 11.220

Decreto N° 388/00

Resolución N° 0128/04

Resolución N° 201/04

Resolución N° 1089/82 (ex-DIPOS)

ARTICULO Nº 48: REQUISITO   DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto Nº 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que

pretendan  presentarse  como  oferentes  en  licitaciones  públicas  y  privadas,  concurso  de  precios  y

contrataciones directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obra

pública por culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado.
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ANEXO Nº  1 (modelo no válido para su presentación formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (Nº ----)

Santa Fe,.........................................................-
Sr. ..............................................................
Su Despacho

Ref.:  Licitación  Pública  para  la  Obra:  ...............

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

De nuestra consideración:

Los  que  suscriben,  Director  Técnico  y

Proponente...................................  .......................................................................................................................

.................... respectivamente, de la Empresa................................................................................ Inscripta en

el Registro de Licitadores de Santa Fe, Sección Obras de Arquitectura Nº ......................... se presentan a la

Licitación  de  referencia  y  cotizan  precio  de  ejecución  de  los  trabajos  indicados  en  la  documentación

correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones,

presupuesto oficial,  pliegos de condiciones y otros,  asciende a la suma de:              $...................................

en números) .......................................................................................(en letras)                              

                                        Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90

(noventa)  días  calendario;  prorrogables  de  conformidad  al  Artículo  Nº  10 del  Pliego  Único  de Bases y

Condiciones.

                                        Saludamos con atenta consideración.

…………………………………………………….

              Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

             Firma y Sello del Director Técnico

NOTA IMPORTANTE: No se aceptará ningún tipo de variante a la oferta solicitada. 
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ANEXO Nº 2 

OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

N° Comitente

Nombre
domicilio

Obra

Nombre
ubicación

Fecha
inicio

Fecha
term.

Superf. Cantidad
de niveles

Monto  de
contrato

%  de
avance

3

NOTAS IMPORTANTES: 

(1) Las obras que se detallen no podrán tener una antigüedad mayor de 10 (diez) años, contada desde la

fecha de firma del  Acta  de Recepción Definitiva,  cuya copia debidamente certificada o Certificación del

Comitente, deberá acompañar para su acreditación. 

(2) El Monto de Obra se consignará a valores de contrato 

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UTE. En este caso aclarar a que Firma de la Asociación

corresponde la obra.

Santa Fe,..................................................................... 

Firma y Sello del Proponente ……………………………………………………… 

Firma y Sello del Director Técnico …................................................................
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ANEXO Nº 3

PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR 

Nº

RUBRO/

ITEM

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO
                       IMPORTES       

   PARCIAL                     TOTAL

%  INC.

IT. /  RU.

TOTAL

PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN 

SUBTOTAL COSTO NETO 1,000

SUBTOTAL (1)

GASTOS GENERALES % de (1) --,--- --,---

BENEFICIOS % de (1) --,--- --,---

SUBTOTAL (2)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 --,--- -3

COEFICIENTE RESUMEN Suma de 2 y 3

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el cálculo de precios será redondeado a 3 (tres) dígitos

decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA  IMPORTANTE:  Se  deberá  desagregar  la  estructura  del  Precio  cotizado  según  este  modelo,

considerando para cada uno de los conceptos las alícuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo

lo consignado en el coeficiente de resumen. 

…………………………………………………….

             Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

               Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 4

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

Nº CONCEPTO UNID. CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
IMPORTE PARCIAL IMPORTE TOTAL

1
MATERI

ALES

SUBTOTAL MATERIALES

2

MANO

DE

OBRA

SUBTOTAL                 MANO

DE OBRA
3 EQUIPO

SUBTOTAL         EQUIPO

4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE:

(1) La presente Planilla  de Análisis de Precios contiene una estructuración y desagregación mínima que el

Oferente deberá respetar en su presentación.

Se  deberán  presentar  los  Análisis  de  Precios  Unitarios  de  todos  los  Ítem  correspondientes  a  todos  los

Presupuestos que componen la Cotización de la presente obra.

…………………………………………………….

               Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

           Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 5

PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)

Nº  RUBRO/

ITEM

DESCRIPCION  DE  LA

ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.
PLAZO DE OBRA

1 2 3 4 ... ...

INVERSION MENSUAL         %

INVERSION ACUMULADA    %

INVERSION MENSUAL         $

INVERSION ACUMULADA    $ 100
MONTO

OBRA

                          CURVA DE INVERSIONES (2)

INVERS. (%)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

 

            0            1             2            3             4             ...PLAZO

(meses)            

NOTAS IMPORTANTES:
(1)  El  Plan  de  Trabajo  de  avance  físico  deberá  realizarse  a  través  de  Diagramas  de  Barras  (Gantt)
discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representará con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a
la firma del contrato, la Adjudicataria deberá presentar el Plan de Trabajos e Inversión, “ajustado” de acuerdo
a lo establecido al artículo Nº 34. 

…………………………………………………….

               Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

           Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO  Nº 6

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

Apellido y Nombre...............................................................................................................................

Documento de Identidad (Tipo y No.) ..................................................................................................

Título:.........................................................................Universidad:......................................................

Especialización:..........................................................Institución:.........................................................

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito...................................

Fecha de Inscripción..................................... Categoría:......................................................................

Antecedentes:(1)...................................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempeño
Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve descripción) (desde/hasta)

       

Podrá  agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar habilitado

para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, .........................................................-

…………………………………………………….

            Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

             Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO Nº 7 (DEBERÁ PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

Apellido y Nombre................................................................................................................................

Documento de Identidad (Tipo y No.)  ..................................................................................................

Título:.........................................................................Universidad:......................................................

Especialización:..........................................................Institución:.........................................................

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito...................................

Fecha de Inscripción......................................Categoría:......................................................................

Antecedentes:(1)...................................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempeño
Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve descripción) (desde/hasta)

       

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales
conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ………………………………………………...-

…………………………………………………….

          Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

           Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N° 8 (DEBERÁ PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*) 

Apellido y Nombre................................................................................................................................
Documento de Identidad (Tipo y No.) ……………
Título:.........................................................................Universidad:.....................................................

Especialización:..........................................................Institución:.......................................................

Matrícula Nº .................... Colegio:.........................................................Distrito...................................
Fecha de Inscripción......................................Categoría:......................................................................
Antecedentes:(1).................................................................................................................................

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempeño
Nombre Ubicación Comitente Trabajo Plazo de ejecución (breve descripción) (desde/hasta)

       

Deberá agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar habilitado

para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ................…………………………………….-

…………………………………………………….

           Firma y Sello del Proponente

………………………………………………………

           Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberá agregarse a la presente Certificación de Habilitación Anual del Colegio Profesional 

correspondiente al momento del inicio de la obra.

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martin 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-32-33-



OBRA: 
“REFORMA EDILICIA EN JUZGADO DE CIRCUITO DE HELVECIA – 1 ETAPA”

                                    

ANEXO Nº 9

Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente.

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T.  renuncio en forma expresa a iniciar  toda acción de repetición o

regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39

inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier  otra norma jurídica,  con motivo de las prestaciones en especie o

dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de

la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza,  por accidentes de trabajo o

enfermedad profesional sufridos o contraídos  por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el

domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a

comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado,

y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) días de verificados.-“
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ANEXO Nº 10

DECLARACION JURADA

LICITACION PÚBLICA

OBRA:…………………………………………………………………….

OFERENTE:……………………………………………………………..

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan en carácter

de Declaración Jurada que, al día de la fecha de presentación de esta propuesta para la licitación pública

convocada para contratar la ejecución de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso

de  Acreedores  no  homologado  judicialmente,  ni  quiebra,  como  así  tampoco  tiene  conocimiento  de  la

existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente Oficial

del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la Comisión

de presuntos ilícitos cometidos en la tramitación, ejecución o recepción de contratos de suministros, obras

públicas o similares en el ámbito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios

Morosos – Ley Nº 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido por

las autoridades de dicho Registro.

Por  otra  parte,  declaramos  que,  para  cualquier  cuestión  judicial  que  se  suscite  en

relación a la presente Licitación Pública, aceptamos la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la

Provincia de Santa Fe.

Por último, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutará la misma.

________________________                                               _________________________

     Firma y aclaración                                                                       Firma y aclaración

           del Oferente                                                                         del Director Técnico

Lugar y fecha……………………………………………
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ANEXO N° 11

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 
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  % INCIDENCIAPRESUPUESTO OFICIAL

Nº Descripción   U CANTIDAD PRECIO UN. PRECIO PAR. PRECIO RUBRO ITEM RUBRO
1 TAREAS PREVIAS Y DEMOLICIONES

1.1 Cartel de obra gl

1.2 gl
1.3 Obrador gl

2 TABIQUERÍA
2.1 Tabique de roca de yeso tipo durlock o similar m2
2.2 Tabique de roca de yeso tipo durlock o similar con aislacíón acústica. m2

3 REVOQUES
3.1 Premezcla interior grueso y fino gl

4 CONTRAPISOS
4.1 H° de cascotes e=10cm m2

5 PISOS
5.1 Carpeta de cemento bajo pisos m2
5.2 Porcelanato pulido 30x60  tipo Ilva Soho Lounge m2

6 ZÓCALOS
6.1 Porcelanato pulido 30x60  tipo Ilva Soho Lounge m

7 CIELORRASOS

7.1 m2

8 REVESTIMIENTOS
8.1 Porcelanato pulido 30x60  tipo Ilva Marmi Nero m2
8.2 Placa de roca de yeso “antihumedad” tipo durlock o similar m2

9 CARPINTERÍAS
9.1 P01 despacho juez + oficina + cocina (0,88 x 2,10) u

10 PINTURAS
10.1 Látex en muros interiores m2
10.2 Látex para cielorraso m2

11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

11.1 gl

11.2 Armado y montaje de nuevo TG en reemplazo del existente gl
11.3 Apertura de muros. Instalación de canalizaciones. Ejecución de bocas gl
11.4 Cableado integral de nueva instalación eléctrica gl
11.5 Provisión e instalación de luminarias gl
11.6 Ejecución de nueva puesta a tierra e interconexión gl

11.7 gl

12 INSTALACIÓN SANITARIA

12.1 u

12.2 u

12.3 Termotanque eléctrico 40ls primera marca u
12.4 Cesto de acero inoxidable esmerilado línea AROMASTER 280x580x150mm u
12.5 Instalación agua y desagüe s/ pliego gl

13 EQUIPAMIENTO
13.1 Mesada de granito gris mara ME1 Cocina m2
13.2 Mueble alacena M1 , mueble bajo mesada M2 Cocina u
13.3 Mueble guardado M3 Cocina u
13.4 Heladera bajo mesada 110 litros mínimo u
13.5 Anafe con 2 hornallas de apoyar u

14 VARIOS
14.1 Limpieza general gl
14.2 Contenedor u

TOTAL
K=

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL $2.595.763,63
Precios a Octubre 2021 - Plazo de obra: 30 días

Demolición de mampostería, de piso, carpeta y contrapiso, de bancos de 
cemento, retiro de revestimiento de pvc en cocina, según plano.

Cielorraso de placa de roca de yeso tipo durlock o similar + estructura de 
refuerzo

Ejecución de nueva acometida eléctrica y nueva línea trifásica desde medidor 
hasta TG

Desmantelamiento integral de instalación eléctrica existente. Vaciado de 
cañerías embutidas y retiro de conductores y cablecanales de muros.

Bacha modelo AISI304 rectangular profunda 500x400x240mm de Ferrum o 
similar
Canilla monocomando para mesada de cocina con pico largo y móvil tipo FV 
modelo 87 flow o similar


	FORMULARIO DE PROPUESTA (Nº ----)
	MATERIALES
	MANO DE OBRA
	EQUIPO


