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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

CONSIDERACIONES GENERALES

Todos los trabajos deberán responder a las reglas de la construcción y del buen

arte.

Anterior al inicio de las obras, la Contratista, deberá presentar un plan de trabajo,

el que será previamente aprobado por la Inspección, y el cual será semanalmente

corroborado  con  el  avance  de  obra  correspondiente.  En  caso  de  verificar  o

constatar atrasos deberá reprogramar los recursos a fin de cumplir el plazo original

comprometido.

En todo momento se deberá tener el sector de obra en perfecto estado de orden y

limpieza, debidamente señalizado, tanto para el peatón como para los vehículos,

con señalización vial, informativa, vallas, conos, señales luminosas intermitentes,

más todo otro elemento que a juicio de la Inspección se considere necesario.

La Contratista deberá tomar las previsiones para no deteriorar zonas aledañas a

los trabajos.  Eventualmente  deberá  reparar  todo daño (a  su  cargo,  incluyendo

materiales)  como ser:  toda vereda,  pavimento,  cordón,  infraestructura,  servicio

público/privado,  luminaria,  servicios  de  domicilios  particulares,  etc,  que  sea

afectada  por  causas  imputables  a  la  Contratista y  no  estén  indicadas

específicamente en el presente Pliego no reconociéndose pago adicional alguno

por  dicha  tarea.  La  Contratista deberá  notificar  a  la  Inspección de  cualquier

deterioro detectado (existente o producido por actividades de esta obra), y previo a

su  reparación.  Una  vez  reparado  (por  parte  de  la  Contratista o  del  Ente

competente) deberá ser visado por parte de la  Inspección, y solamente cuando

ésta lo autorice, podrá ser tapado.

Las cantidades y/o medidas de los distintos ítems y/o planos son simplemente

informativas,  debiendo  la  Oferente efectuar  sus  propias  averiguaciones,

mediciones, zondeos y ensayos necesarios a fin de ejecutar todos los trabajos

especificados  en  el  presente  Pliego.  Asimismo,  la  Contratista deberá  realizar

planimetrías generales, de detalles y cómputos según lo requiera oportunamente

la Inspección.

La  Contratista realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su

fin,  aunque  las  especificaciones  técnicas  y/o  planos  no  lo  indiquen  en  forma
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explícita, sin que tenga por ello derecho a pago adicional alguno. Todo material

faltante para la correcta ejecución de la obra y fin último de este Pliego, deberá ser

provisto por la Contratista.

Todos los materiales que se remuevan o se extraigan y no sean utilizados en la

presente  obra,  deberán  ser  cargados,  transportados  y  descargados  por  la

Contratista en los sitios que indique la  Inspección.  Dichos materiales serán de

propiedad  del  Poder  Judicial  de  la  Provincia  de  Santa  Fe,  excepto  particular

indicación por parte de este pliego o la Inspección, para lo cual la Oferente deberá

obtener toda la información necesaria y tenerla en cuenta en su cotización. En el

caso que el material sobrante sea escombro, suelo, etc., luego de ser cargado,

transportado y descargado, deberá ser distribuido (mediante topador, cargadora

frontal,  etc.)  de  manera  tal  que  no  se  genere  acumulación  del  material

descargado, mermas de visibilidad, entorpezca la prosecución de las tareas, el

paso de vehículos y/o peatones, u otra anomalía, a solo criterio de la Inspección.

En caso de realizarse adicionales de obra, estos mantendrán los precios unitarios

de la oferta inicial.

Las especificaciones técnicas generales para la ejecución correcta de la obra en

cuanto a tipo y calidad de materiales, forma de ejecución de los trabajos, etc., y

toda  otra  normativa  a  cumplir  que  no  esté  expresamente  indicada  en  las

especificaciones técnicas, será propuesta por la Adjudicataria y aprobadas por la

Inspección de  la  obra,  empleando  en  todos  los  casos  materiales  de  primera

calidad y no estando autorizada a realizar ninguna modificación a lo especificado

en el presente Pliego sin autorización de la Inspección.

Las tramitaciones que deba efectuar la Contratista ante la Empresa Provincial de

la Energía de Santa Fe y/u otros organismos correrán por su exclusivo cargo y

responsabilidad. No se justificarán atrasos de obra por estos motivos.

Finalizadas las obras, la Contratista deberá efectuar una limpieza integral de todos

los sectores  en donde haya  desarrollado sus actividades (tanto  internos como

externos  al  edificio)  y  deberá  encargase  de  entregar  la  obra  en  perfectas

condiciones, limpia y ordenada.

Dado el carácter de la obra, la Empresa Provincial  de la Energía de Santa Fe

tendrá carácter de Supervisión y podrá emitir  comunicaciones, observaciones y

aclaraciones a través de la Inspección del Poder Judicial a través del libro de obra.

Cualquier tarea realizada por orden de EPE sin aprobación expresa del  Poder

Judicial no tendrá derecho a reconocimiento ni pago de estas.
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Todas las tareas que impliquen cortes de servicio eléctrico, deberán ser programas

y  coordinadas  con  la  inspección,  garantizándose  la  continuidad  operativa  del

edificio en donde funcionan los Tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La  Contratista deberá contar con el responsable o técnico permanente en cada

frente de obra en los casos de tareas en las que se realicen tareas con riesgo

eléctrico y excavaciones, sin excepción.

La Contratista está obligada a realizar los ensayos de materiales conforme se le

solicite sobre los elementos que ella deba proveer, los mismos estarán a cargo de

la Contratista.

Todos los elementos y materiales que la Contratista deba proveer para la presente

obra, deberá resguardar y proteger durante todo el tiempo de obra, en el caso de

que se detecte deterioros por mal almacenamiento la inspección podrá pedir el

reemplazo de los mismos, sin que esto represente costos adicionales.

NOTA IMPORTANTE

La  Contratista deberá reponer pavimentos, pisos, veredas y todo otro elemento

de obra civil que fuera dañado por todo lo que atine a la ejecución de la obra,

debiéndose  colocar  materiales  iguales  a  los  existentes  antes  de  la  rotura  y

realizar la reparación otorgando al elemento las mismas características con las

que contaba antes de la rotura o desperfecto. El cumplimiento de este requisito

será imprescindible para la aprobación final de la obra.

La  Contratista tendrá  presente  su  responsable  técnico  en  obra  mientras  se

realicen  tareas  de  riesgo  eléctrico,  la  Inspección no  permitirá  el  inicio  de  los

trabajos de conexionado sin la presencia del responsable.

ACREDITACIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS SIMILARES

Será  requisito excluyente que los Oferentes registren antecedentes de haber

realizado  proyectos  y  obras  eléctricas  que  por  su  tipo  y  naturaleza  sean

consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los

Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Como requisito  mínimo para  ser  preseleccionada,  la  proponente  deberá  haber

ejecutado en los últimos 5 (cinco)  años contados a partir  de la apertura de la

presente licitación, por lo menos 1 (una) obra de electricidad considerada similar a

la que se licita,  debiendo comprobarlo con las respectivas certificaciones de los
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Comitentes.

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de

una UTE anterior, será considerado válido en la medida que la parte proporcional

de su participación en el total,  arroje un valor no inferior al mínimo exigido, en

cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. Aclarar si las tareas fueron

ejecutadas como Contratista o como sub-contratista.

El  hecho  de  no  presentar  los  antecedentes  requeridos  será  causal  de

rechazo de la oferta.

ALCANCE DEL PLIEGO

El  presente  Pliego  tiene  como  finalidad  dar  los  lineamientos  de  las

especificaciones de aplicación para la  construcción y/o tareas que integren las

obras a realizarse,  motivo de la presente Licitación, siendo su alcance para la

totalidad de los trabajos. En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas

explícitamente en este Pliego, se deberán seguir las indicaciones del Pliego de

Especificaciones Técnicas Generales de Instalaciones Eléctricas de la Oficina de

Arquitectura del Poder Judicial y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

de la Provincia de Santa Fe. Dado el carácter y el tipo de intervención, todos los

elementos  a  incorporar  a  la  Obra,  deberán  ajustarse  según  las  máximas

condiciones de calidad, terminación y durabilidad. Se estipulan las condiciones y

relación  en  que  debe  desenvolverse  la  Contratista en  lo  que  se  refiere  a  la

realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones

de la  Inspección y/o  aprobación que deba requerir  para su correcta ejecución.

Todas  las  planimetrías,  detalles,  instalaciones,  etc.  y  muestra  de  materiales

deberán ser presentadas a la Inspección para su aprobación. Todos los materiales

que ingresen a la Obra deberán contar con la aprobación de la Inspección, para su

utilización, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no

aprobados. Toda aprobación impartida por parte de la  Inspección no releva a la

Contratista de responsabilidad alguna en cuanto a la ejecución de los trabajos

solicitados, aunque los mismos se realicen de acuerdo a las Especificaciones.

CONSIDERACIONES GENERALES

Se  considerarán  como  mínimas  y  de  cumplimento  obligatorio  las  indicaciones

establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) que

forma parte integrante de la Documental Oficial de la obra.
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El  solo  hecho  de  presentar  cotización  implica  el  total  conocimiento  de  las

condiciones para la ejecución de los trabajos (provisión de elementos accesorios,

soportería, izado de equipos, bases y anclajes, etc.).

La oferta  incluirá  además todas las tareas complementarias o en concepto de

ayuda de gremios que hacen a la puesta en marcha de la instalación para librar a

ésta a sus fines sin que ello signifique el reclamo de mayores costos.

Todos los trabajos de electricidad se realizarán en un todo de acuerdo a lo que la

reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina especifique en cada uno

de sus apartados que sean de aplicación.

INTERFERENCIA CON OTRAS INSTALACIONES

La  posición  de  las  instalaciones  indicadas  en  los  planos,  es  aproximada  y  la

ubicación exacta deberá ser consultada por el Contratista a la Inspección de Obra,

procediendo conforme a las instrucciones que esta última imparta. El  Contratista

habrá consultado los planos de arquitectura, estructura, instalaciones existentes y

demás  instalaciones  previstas.  En  el  caso  de  que  las  demás  instalaciones

existentes  y/o  las  demás  instalaciones  a  realizar,  impidan  cumplir  con  las

ubicaciones  indicadas  en  los  planos  para  las  instalaciones  eléctricas,  la

Inspección de Obra determinará las desviaciones o arreglos que eventualmente

resulten necesarios, los que no significarán costo adicional alguno, aun tratándose

de  modificaciones  sustanciales,  pues  queda  entendido  que  de  ser  éstas

necesarias,  el  Contratista las  habrá  tenido  en  cuenta  previamente  en  la

formulación de su presupuesto.

AYUDA DE GREMIOS

Todos los trabajos que sean necesarios realizar para la correcta ejecución de las

instalaciones, como ser: perforación de losas, canalizaciones, tuneleos, rotura de

pavimento, rotura de veredas, roturas de pisos y/o muros, desvíos por estructuras

etc., quedan a exclusivo cargo del Contratista. Todas las partes afectadas deberán

ser reparadas, debiendo utilizar para ello mano de obra especializada y materiales

de  igual  o  superior  calidad  a  los  instalados.  Asimismo,  la  Contratista será

responsable por los daños causados a otros gremios mientras ejecuta sus trabajos

o  por  negligencia  de  sus  operarios.  La  reparación  del  trabajo  dañado  será

efectuada por el Contratista, a su cargo y en la forma que indique la Inspección de

Obra.
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NORMAS A CONSIDERAR

• Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles

de la Asociación Electrotécnica Argentina AEA 90.364 – Parte 7:  Reglas

Particulares  para  las  Instalaciones  en  Lugares  y  Locales  Especiales  -

Sección 771: Viviendas, Oficinas y Locales (unitarios).

• Reglamentación  para  la  Ejecución  de  Instalaciones  Eléctricas  de  la

Asociación Electrotécnica Argentina - AEA 95.101.

• IEC: 60.364 - Instalaciones eléctricas en inmuebles.

• IEC: 61.439-1 / IEC: 61.439-2 Conjuntos de aparatos de distribución de baja

tensión.

• IEC: 529 - Grado de protección de las envolventes.

• IEC: 947 - Aparatos eléctricos de baja tensión.

• DIN: 43670/71 - Barras de cobre.

• DIN: 43673 - Barras de cobre, perforaciones y uniones abulonadas.

• VDE: 0103 - Cálculo de esfuerzo en barras.

• IEC: 865 - Cálculo de esfuerzo en barras.

• ICE: 909 - Cálculo de las corrientes de cortocircuito.

• NFPA NEC.

• IEEE.

• Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo.

• Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000.

• Para  cableados  enterrados,  se  respetará  la  reglamentación  para  líneas

eléctricas exteriores de la A.E.A. Nº 351.82/621.351.

• Norma  IRAM  3597.  Instalaciones  fijas  contra  incendios  Sistemas  de

hidrantes y bocas de incendio.

• Reglamento - Reglamento Instalaciones Eléctricas. Ordenanza 10236.

• Reglamento de Edificaciones de la Ciudad de Santa Fe. Ordenanza 7279.

• Normas y Códigos de la N.F.P.A.

• Superintendencia  de  Riesgos  del  Trabajo  en  la  Resolución  SRT  N°

900/2015 denominada “Protocolo para la medición del valor de puesta a

tierra  y  la  verificación  de  la  continuidad  de  las  masas  en  el  ambiente

laboral”.
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NORMAS DE SEGURIDAD

• Ley Nº 19587 - Ley de Higiene y Seguridad

• Ley Nº 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo

• Ley Nº 20744 - Ley de Contrato de Trabajo

• Decreto Nº 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557. Riesgo de

Trabajo.

Las normas, reglamentaciones y leyes vigentes citadas son de uso obligatorio,

deberán ser tenidas en cuenta para la presentación de la oferta y la aprobación del

Proyecto Ejecutivo, no se aceptará reclamo alguno por la omisión de las mismas.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION

La  documentación  técnica  (escrita  y  gráfica)  que  consta  en  las  presentes

Especificaciones debe interpretarse que es a título ilustrativo (encontrándose la

misma  a  nivel  de  anteproyecto),  y  en  ningún  caso  dará  derecho  a  la

Contratista a reclamos si fueran incompletos o erróneos. La presentación de

la Propuesta crea presunción absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de

la  Empresa  han  estudiado  la  documentación  completa  del  Pliego  y  de  la

planimetría, que han efectuado sus propias estimaciones, cómputos y cálculos de

costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

PROYECTO EJECUTIVO

La Contratista, dentro de los 15 (quince) días posteriores a la firma del Contrato,

deberá  presentar  a  la  Inspección para  su  aprobación,  el  Cronograma  de

Entregas Parciales del Proyecto Ejecutivo de la Obra Eléctrica, en el cual se

consignarán las  etapas en que se  propone subdividir  el  cumplimiento  de esta

obligación. Las referidas etapas respetarán las secuencias lógicas de las obras

contratadas y no entorpecerán la marcha de los trabajos. Se establece que la

última etapa del Proyecto Ejecutivo se deberá presentar a no más de 30 (treinta)

días calendarios de la firma del Contrato.

Requisito indispensable:  

La documentación será entregada en papel, encarpetada o anillada (1 -una-

copia),  debiendo  contar  con  carátula,  índice  y  carátulas  secundarias  que
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separen cada sección o apartados. Además se la deberá proveer en soporte

digital  (NO  CD  o  DVD)  tal  como  pendrive  o  disco  externo  de  estado  sólido,

conteniendo los archivos originales de la documentación mencionada en formato

.doc, .xls, .dwg (Auto CAD 2018 o anterior), etc. Asimismo se deberá presentar toda

la documentación en formato pdf.  En el  caso de la  documentación  impresa,  la

misma deberá encontrarse en una escala de impresión que permita su correcta

lectura. El doblado de planos deberá realizarse según lo establecido en las Normas

IRAM (Manual de Normas para la aplicación de Dibujo Técnico).

Esta obligación no estará sujeta a pago directo alguno.  De igual  forma que los

honorarios, tasas, derechos y/o contribuciones exigibles, se consideran incluidos

dentro del precio del contrato, debiendo el Oferente preverlos dentro de los gastos

generales de su Propuesta.

IMPORTANTE:

Como  norma  general  no  podrá  darse  inicio  a  tareas  que  incidan  directa  o

indirectamente en los trabajos previstos a realizar “sin previa, aprobación del

Proyecto Ejecutivo correspondiente”. La Oficina de Arquitectura del  Poder

Judicial,  dentro  de  los  treinta  (30) días  de  presentada  la  documentación

completa y definitiva, dará respuesta fehaciente, ya sea aprobando los mismos o

indicando los elementos a modificar en los mismos. En el momento de aprobar la

documentación, colocará un sello en los mismos con la leyenda “APTO PARA

CONSTRUCCIÓN”. Esta presentación no invalida los alcances previstos en los

Planos  que  forman parte  del  presente  Pliego,  sino  que  se  considera  que  la

documentación que se desarrolla es ampliatoria a la original. El recibo, revisión y

aprobación de la documentación recibida por parte de la Inspección de Obra no

releva  a  la  Contratista  de  cualquier  responsabilidad  u  obligación  de  evitar

cualquier  error  u  omisión  al  momento  de  ejecutar  el  trabajo,  aunque  dicha

ejecución se haga de acuerdo a las Especificaciones. Cualquier error u omisión

deberá  ser  corregido  por  el  Contratista  apenas  se  descubra,

independientemente del recibo, revisión y aprobación de la documentación por

parte de la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la

misma.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO
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INTRODUCCIÓN

En el marco de la obra en construcción del nuevo edificio Anexo del Palacio de

Justicia (Expte. EPE N° 1-2016-822996); se ingresó a la Empresa Provincial de la

Energía de Santa Fe (en adelante EPE) el correspondiente pedido de factibilidad

de suministro de demanda. A partir de la emisión del mismo por parte de la EPE,

se  deberá  generar  un  informe técnico  y  un  listado  de  requerimientos  y  obras

asociadas, que serán necesarias para poder cumplir con ésta futura demanda.

OBJETO

El objeto del presente documento es establecer los términos de referencia para el

desarrollo  de  toda  la  ingeniería  básica  y  de  detalle,  y  toda  la  documentación

auxiliar solicitada por EPE para lograr la aprobación técnica del proyecto de la

obra requerida.

ALCANCE

Para el edificio de referencia, el alcance de los ítems serán los siguientes a saber: 

a) Proyecto con aprobación técnica de EPE para todo el conjunto de Obras.

b) Características técnicas y selección comercial de equipos y dispositivos. 

c) Valorización monetaria de todo el conjunto de provisiones y trabajos que

van a ser necesarios.

d) Generación de una memoria descriptiva de todas las obras a ejecutar.

e) Análisis de Interferencias de las obras.

f) Permisos Municipales que avalen las trazas proyectadas.

g)  Todos  los  documentos  que  exija  EPE  para  aprobación,  según  las

necesidades  del  proyecto  de  acuerdo  a  normas  vigentes,  y  todo  lo  que

necesariamente se deba presentar en proyectos de este tipo para poder cumplir

con las demandas.

h) Comprobantes de liquidación de visados y aportes a colegios.

i) Disposición aprobatoria por parte de EPE.

COMPOSICIÓN DEL PROYECTO

A. PROYECTO CON APROBACIÓN TÉCNICA EPE

El  presente  ítem incluye  toda la  ingeniería,  trámites  administrativos,  visados  y

aportes a colegios, correcciones y permisos que sean necesarios adjuntar para
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lograr un proyecto de la totalidad de la obra con aprobación técnica por parte

de EPE.

La documentación incluirá como mínimo los siguientes componentes:

a. Memoria descriptiva.

b. Planimetría en planta y cortes transversales del tendido de acuerdo con

ETN 098 para tendido de Cable Subterráneo.

c. Especificación técnica y selección comercial de Celdas de media tensión

acorde a ETN47 de EPE.

d. Planilla de datos técnicos mínimos garantizados de los equipos que se

deberán instalar  (Celdas,  Cables  Subterráneos,  FO,  equipos de comunicación,

etc).

e.  Listado  de  interferencias,  antecedentes  de  pedidos  y  resolución  de

cruces críticos (si existiesen).

f. Permiso de obra municipal, donde se expidan indicando que se autorizan

las obras proyectadas.

g. Detalle de Obra civil de cabinas de maniobra, medición y transformación.

h. Diseño de instalaciones de BT (iluminación, tomacorrientes, ventilación,

etc.) en los recintos de la SET.

B. APROBACIONES MUNICIPALES

El  presente  ítem  incluirá  todos  los  trámites  de  presentaciones,  descripciones,

estudio de alternativas y todos los pasos que fueran necesarios realizar ante la

municipalidad de Santa Fe a fin de lograr la viabilidad técnica municipal de las

trazas de electroductos soterrados en la  vía  pública.  Como resultado de estas

actuaciones,  la  Contratista deberá  recolectar  y  documentar  en  el  proyecto  las

condiciones habilitantes para la apertura de zanjas, rotura y reparaciones de calles

y veredas. Las características especiales de obra impuestas por la Municipalidad

como ser, tuneleo, vallado, contención de suelo, etc..

VERIFICACIONES

Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutarán en un todo de acuerdo a los

Pliegos  de  Especificaciones  Técnicas  Particulares,  planimetría,  presupuesto  y

demás instrumentos técnicos que forman parte  de la  Documental  Oficial  de la

Obra. Las especificaciones de los rubros e ítems del presupuesto, tendrán plena

validez para la ejecución de los trabajos, pasando a completar los del presente
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Pliego y respetando el orden de prelación correspondiente.

La Contratista será responsable de la ejecución de la totalidad de la obra y de

acuerdo a sus fines y al BUEN ARTE DE LA CONSTRUCCIÓN, debiendo verificar

todos los datos, cálculos, detalles, etc. que se especifiquen.

Cuando a su criterio verifique error en algún dato, deberá comunicarlo por Nota de

Pedido a la  Inspección de Obra, con las pruebas, documentación y detalles que

correspondan para su evaluación.

DOCUMENTACIÓN A TENER EN OBRA

La  Contratista deberá  mantener  en  obra  permanentemente  y  en  buenas

condiciones de presentación el Libro de Notas de Pedidos, planos de obra, copias

de  las  Notas  de  Pedido,  presupuesto/s  y  éstas  Especificaciones  Técnicas.  La

Inspección de Obra tendrá plena autoridad para velar por el cumplimiento de estas

especificaciones y planos adjuntos. En todo el transcurso de la obra, la Contratista

deberá facilitar  acceso a la  Inspección,  a los lugares de producción, provisión,

montaje y fabricación de equipos o dispositivos destinados a colocar en la obra. La

Inspección dictaminará  acerca  de  la  calidad  de  materiales,  métodos  de

fabricación, y solicitará toda documentación que se requiera para determinar el

origen de cada uno de los componentes usados en obra.

ENSAYOS Y PRUEBAS

En todas las etapas de la obra no se certificarán elementos o materiales que no

estuvieren debidamente colocados, fijados en su posición final conforme a planos

y detalles. Los resultados de toda medición, ensayo o pruebas de hermeticidad o

estanqueidad que se especifiquen serán comunicados a la Inspección en un plazo

máximo de 48 horas a partir  del  momento que se realice.  Los instrumentos y

personal requerido para tales trabajos serán suministrados por la Contratista, a su

exclusivo costo.

MUESTRAS

Será  obligación  de  la  Contratista la  presentación  de  muestras  de  todos  los

materiales y elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobación. La

Oficina  de  Arquitectura  del  Poder  Judicial  dispondrá  de  quince  (15)  días

calendarios a contar de la fecha en que la  Inspección reciba las muestras para

aprobarlas, rechazarlas o hacer las observaciones que considere. La  Inspección
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podrá justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan

o atrasen la presentación de las muestras; como asimismo, podrá disponer que se

realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y

elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, en

caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los

gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista.

Ante cualquier duda, la  Inspección,  queda facultada para exigir los análisis y/o

pruebas que acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por

ello,  los  mismos,  serán  de  lo  mejor  de  su  clase,  respondiendo  en  calidad  y

características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM o Norma

Internacional pertinente en caso de ser requerido.

La presentación de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las

obras, se deberán colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificación,

siendo  su  custodia,  responsabilidad  de  la  Contratista.  Todos  los  materiales

envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre

de fábrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos

quedarán  en  poder  de  la  Inspección.  Estas  serán  entregadas  y  colocadas  en

tableros acondicionados especialmente para su exposición y consulta permanente.

Estos tableros serán ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista. Los tableros

de exposición de muestras aprobadas se agruparán en ítems de los cuales se han

solicitado muestras. Será obligatorio la confección de tableros para muestras de:

interruptores  termomagnéticos,  interruptores  diferenciales,  guardamotores,

contactores,  conmutadores  a  levas,  sensores  de  energía  (Power  Tag),  caños,

cables,  tomas,  tramos  de  bandejas  portacables,  accesorios  de  instalación

eléctrica,  luminarias,  barras  y  peines  de  distribución,  borneras,  artículos  de

ferretería, etc.

Los  materiales,  instalaciones,  sustancias,  etc.,  que  no  se  ajusten  a  las

disposiciones  precedentes,  o  cuyos  envases  tuvieran  signos  de  haber  sido

violados, serán rechazados por  la  Inspección de Obra,  debiendo la  Contratista

retirarlo de forma inmediata de la Obra. Ante la eventual falta de un determinado

material descripto en la presente documentación, el  Contratista está facultado a

presentar,  para  su  evaluación,  alternativas  que  cumplan  con  los  requisitos

exigidos;  no  debiendo  por  ello  modificar  lo  proyectado  ni  ocasionar  un  costo

adicional de los trabajos.
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Deberá  tenerse  presente  que  tanto  la  presentación  de  muestras  como  la

aprobación de las mismas por la Inspección de Obra, no eximen al Contratista de

su  responsabilidad,  por  asegurar  la  calidad  y  demás  requerimientos  técnicos

establecidos explícita o implícitamente en las Especificaciones y Planos.

ADIESTRAMIENTO  DEL  PERSONAL  TÉCNICO  DE  SERVICIOS  Y

MANTENIMIENTO

La  Contratista deberá  organizar,  supervisar,  y  dictar  por  sí  mismo  o  por  sus

representantes, cursos o cursillos teórico/prácticos de adiestramiento dirigidos al

personal técnico, de servicios y mantenimiento, a designar por el Poder Judicial.

Los cursos estarán orientados al uso, conservación, mantenimiento y reparaciones

correctas  de  las  instalaciones  eléctricas.  La  falta  de  cumplimiento  de  éste

requisito, demorará automáticamente la Recepción Definitiva de la Obra por

responsabilidad del Contratista.

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS

La  Contratista garantizará  la  buena  calidad  de  los  materiales,  trabajos,  y

equipamientos varios y responderá de los defectos, degradaciones y averías que

pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa; por lo

tanto quedarán exclusivamente a su cargo,  hasta la recepción definitiva de la

Obra,  el  reparo de los defectos,  desperfectos,  averías,  roturas,  reposiciones o

sustituciones de materiales, equipos, maquinarias, estructuras, instalaciones, etc.,

de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de

uso indebido. Si la Inspección de Obra, advirtiera desperfectos, debido a la mala

calidad de los materiales empleados, mala ejecución de las obras, o a la mala

calidad de los equipamientos varios provistos notificarán a la  Contratista,  quien

deberá  reemplazarlos,  repararlos,  o  corregirlos  de  inmediato  a  su  exclusiva

cuenta. En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días calendarios, la

Contratista no hiciere las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Inspección de

Obra,  podrá  hacerlo  por  cuenta  de  la  Contratista y  comprometer  su  importe,

afectándose a tal fin cualquier suma a cobrar que tenga la Contratista; la Garantía

de Contrato  o en Fondo de Reparo.  El plazo de garantía quedará interrumpido

durante el lapso comprendido entre la fecha de efectuado un reclamo y la fecha

efectiva de subsanado el inconveniente y satisfacción de la Inspección del Poder

Judicial.
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ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS

Todas  las  marcas  indicadas  en  éstas  Especificaciones  Técnicas,  son  a  título

ilustrativo de calidad y tipo de insumos, partes y/o técnicas que se pretende para

la obra. Si fuera intención reemplazar las mismas por otras marcas propuestas,

éstas deberán asegurar una calidad y resultados equivalentes a lo prescrito.

Si  las  Especificaciones  estipulan  una  marca  o  similar  equivalente,  o  cualquier

palabra que exprese lo mismo, el  Contratista basará su cotización en la marca,

tipo  o  modelo  que figura  en las  Especificaciones.  Si  prefiere  ofrecer  cualquier

artículo o material  que crea equivalente,  deberá expresarlo  con claridad en su

propuesta,  dando  el  precio  a  añadir  o  quitar  a  su  propuesta,  según  las

Especificaciones. Si ésta aclaración no figura en el presupuesto presentado por

“La Contratista”, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin

incurrir en un cambio de precio. La selección final queda a opción de la Inspección

de Obra. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier

momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de

materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista.

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrías

se consignaran marcas comerciales,  tomadas como base de diseño,  cálculo  y

calidad, el Oferente tomará esas marcas como base para su cotización. En caso

de  resultar  adjudicataria  de  la  obra,  se  ajustará  a  las  mismas,  o  propondrá

CALIDADES SUPERIORES.

De  surgir  inconvenientes  para  ajustarse  a  lo  antedicho,  la  Contratista deberá

presentar  el  equivalente  de  reemplazo  haciendo  la  propuesta  por  nota  y

acompañándola  de  folletos  técnicos  con  la  información  que  justifique  la

equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente por la Oficina de

Arquitectura  del  Poder  Judicial,  ésta,  podrá  requerir  ensayos  comparativos  a

efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de

la Contratista, como así también los gastos emergentes de las verificaciones que

la  Oficina  de  Arquitectura  del  Poder  Judicial  estime  procedentes  efectuar,

incluyendo gastos tales como traslado, estadía y/o viáticos de la  Inspección y/o

proyectistas, designado por aquella, a fábricas, laboratorios y/o institutos, dentro o

fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de fabricación, métodos,

ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc.

Tanto  la  presentación  de muestras,  como la  aprobación de las  mismas por  la
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Oficina  de  Arquitectura  del  Poder  Judicial,  no  eximen  a  la  Contratista de  su

responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos.

Si finalmente la pretensión antedicha es definitivamente rechazada por la Oficina

de  Arquitectura  del  Poder  Judicial  con  fundado  criterio,  la  Contratista deberá

ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego,

no reconociéndose pago adicional alguno por esta circunstancia.

La Inspección podrá ordenar que la colocación de cualquiera de los materiales que

se empleen en la Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las

industrias  fabricantes,  e  incluso  bajo  su  control  permanente  en  obra.  Esta

asistencia  técnica  no generará  costos  adicionales,  debiendo ser  incluida  en la

cotización  de  la  Contratista.  Tal  circunstancia  no  exime  a  la  Contratista de  la

responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la Obra, de artículos y dispositivos patentados, se

considerarán incluidos en los precios de la Oferta. La  Contratista será la única

responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

PLANOS CONFORME A OBRA

Durante el  transcurso de la obra,  se mantendrán al  día los planos (y toda otra

Especificación) de acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas.

La  Contratista deberá suministrar a la Oficina de Arquitectura del Poder Judicial

para su aprobación, los Planos Originales Conforme a Obra, antes de la solicitud de

Recepción Provisoria.

La  documental  requerida  será  ajustada  según lo  solicitado  en el  desarrollo  del

Legajo  Ejecutivo  en  términos  de  documental.  Se  ajustará  a  lo  REALMENTE

EJECUTADO. Tal documentación será confeccionada en papel (1 -una- copia) y en

soporte digital (NO CD o DVD) tal como pendrive o disco externo de estado sólido,

conteniendo los archivos originales de la documentación mencionada en formato

.doc, .xls, .dwg (Auto CAD 2018 o posterior), etc. Asimismo se deberá presentar

toda la documentación en formato pdf. En el caso de la documentación impresa, la

misma deberá encontrarse en una escala de impresión que permita su correcta

lectura. El doblado de planos deberá realizarse según lo establecido en las Normas

IRAM (Manual de Normas para la aplicación de Dibujo Técnico).

Esta obligación no estará sujeta a pago directo alguno.  De igual  forma que los
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honorarios, tasas, derechos y/o contribuciones exigibles, se consideran incluidos

dentro del precio del contrato, debiendo el Oferente preverlos dentro de los gastos

generales de su Propuesta.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA DE LA

OBRA

Deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. A tal efecto

y  antes de la firma del Acta de Recepción Provisoria, la Contratista presentará un

“Cronograma   de  Prestación  de  Servicios  para  Control  y  Chequeo  del

Equipamiento”,  a  desarrollar  durante  el  plazo  de  garantía  de  la  Obra.  Dicho

cronograma deberá indicar fehacientemente la ejecución de las tareas mensuales,

las que serán realizadas en forma conjunta con el personal del mantenimiento del

Poder  Judicial.  Deberá  incluirse  en  éste  ítem  una  planilla  detallada  de

mantenimiento que oficie de registro ante los trabajos ejecutados.

EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN

La  Contratista ejecutará  los  trabajos  de  tal  suerte  que  resulten  completos  y

adecuados a su fin, en la forma que se infiere de la totalidad de la Documentación

Licitatoria, aunque en este Pliego no se mencionen todos los detalles necesarios

al efecto, sin que por ello la Contratista tenga el derecho a cobro adicional alguno.

Con referencia a los documentos que integran el  Legajo,  se establece que se

complementan entre sí, de modo que cualquier error u omisión de uno de ellos

queda salvado por su sola referencia en el  otro.  El dimensionamiento de las

instalaciones  indicadas  en  toda  la  Documentación  Oficial,  es  meramente

indicativo,  siendo  obligación  de  la  Contratista presentar  los  cálculos

definitivos como parte integrante del Proyecto Ejecutivo, a la Inspección de

obra para su aprobación, previos a la ejecución de las tareas. Corresponde a

la  Contratista un  exhaustivo  análisis  de  interpretación  de  la  Documentación

Licitatoria, tendiente a la ejecución de la Obra, de manera tal que ofrezca en su

totalidad las características que la hagan plenamente eficaz para responder a las

necesidades  que  la  motivan.  En  consecuencia,  los  pedidos  de  aclaraciones

deberán  ser  formulados  por  los  interesados,  dentro  de  las  formas  y  plazos

establecidos, habida cuenta que no serán reconocidos a la  Contratista reclamos

sustentados en circunstancias como las mencionadas.
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VERIFICACIÓN DE MEDIDAS

El  Contratista deberá verificar todas las medidas y trabajos en obra, como así

también deberá tener en cuenta todos los trabajos necesarios, aún cuando no

hayan sido descritos en la presente Documentación y que hagan al uso de la obra

a su fin.

DE LA CALIDAD Y CARACTERÍTICAS  DE LOS MATERIALES

Todos los materiales, aparatos y equipos provistos e instalados por el Contratista,

deberán responder a diseños y dimensiones aceptables a la disposición de las

instalaciones  compatibles  con  los  espacios  disponibles  en  los  mismos.  El

Contratista tomará todas las medidas para la ejecución de su trabajo y asumirá la

responsabilidad de su exactitud.

MATERIALES VARIOS

Todo material complementario que se utilice será debidamente aprobado por la

Inspección de Obra, previo a su colocación.

CONSIDERACIONES DE PLANIMETRÍA Y DOCUMENTACIÓN

Toda la información volcada tanto en los Pliegos como en la planimetría eléctrica,

representan los criterios a seguir desde el punto de vista del diseño y ejecución de

la instalación eléctrica.

La adopción de transformadores, dimensionamientos de conductores y calibre de

protecciones eléctricas de MT y BT, dimensionamiento de canalizaciones de MT y

BT, circuitos, cantidad y disposición de bocas y/o consumos, diseños de tableros,

cantidad  y  disposición  de  luminarias,  etc.,  están  realizados  a  nivel  de  ante-

proyecto,  debiendo  la  Contratista realizar  posteriormente  el  Proyecto  Ejecutivo

completo de toda la instalación eléctrica de MT y BT. En dicho Proyecto deberá

definirse  y  justificarse  el  diseño completo  de la  misma satisfaciendo todos los

requerimientos  impartidos  por  las  Normativas  en  vigencia  y  las  presentes

Especificaciones.

CONSIDERACIONES DE EJECUCIÓN EN OBRA

En el caso que la ubicación de algún tablero, luminaria, artefacto, máquina, etc.,

designado  en  el  plano,  resultase  de  difícil  ejecución  o  sea  más  conveniente

reubicarlo  en otro  sector  se dará aviso a la  Inspección de obra para tomar la
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determinación a los fines de arribar a la mejor solución.

La  ubicación  definitiva  de  tomacorrientes,  cajas,  ventiladores,  artefactos  de

iluminación,  etc.,  deberán realizarse  in  situ  en  conjunto  con  la  Inspección por

eventuales  modificaciones.  Cualquier  decisión  de  la  Contratista que  no  sea

consensuada con la Inspección, será a exclusivo cargo de la misma.

PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS DEL RUBRO

Deberá incorporarse a la oferta una planilla desagregando mano de obra, detalle

pormenorizado de materiales (con precios unitarios, marcas, modelos y códigos),

equipamiento  provisto,  cargas  impositivas  y  laborales,  gastos  generales  y

beneficios. Asimismo se deberá incorporar un listado de los materiales y marcas a

utilizar.
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ITEM N°1- TAREAS PRELIMINARES

Este  ítem  comprende  la  provisión  de  elementos,  maquinarias,  herramientas  y

mano de obra necesarios para llevar a cabo la ejecución de todos los trabajos y

tareas preliminares que sean necesarios para la ejecución de la obra según las

condiciones del terreno y/o se infieran de la Documentación Oficial.

Nota importante: Queda a exclusivo cargo y responsabilidad de la  Contratista la

gestión de cualquier trámite y/o permiso necesario ante Reparticiones públicas y

provadas que hagan a la correcta ejecución y puesta en servicio de la obra. Todo

trámite y/o permiso que requiera el  proyecto u obra deberá ser informado a la

Inspección.

1. Replanteo

El  replanteo  total  o  parcial  será  efectuado  en  forma  conjunta  entre  el  Poder

Judicial y la Contratista. Debe ser realizado dentro de los 5 días de firmada el acta

de  iniciación  de  los  trabajos  y  la  Contratista  tendrá  que  formalizar  sus

observaciones  en  igual  termino a  partir  del  acto  de replanteo,  comunicadas a

través del libro de obra. 

Las  operaciones  de  replanteo  serán  efectuadas  prolijamente,  estableciendo

marcas, mojones o puntos fijos de referencia, que la Contratista, está obligado a

conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.

La  Contratista deberá elaborar un plano con el replanteo de obra inicial y será

presentado a la Inspección para su aprobación.

En caso de extravío de señales o estacas y fuera menester repetir las operaciones

de replanteo, la Contratista deberá pagar los nuevos gastos que estos impliquen.

2. Obrador, instalaciones, conexiones provisorias

Se ejecutará el  obrador para acopio de materiales, en el  sitio indicados por la

Inspección.  Su ubicación deberá considerar el  abastecimiento, manipulación de

equipos, personas; cumpliendo las observaciones que haga la Inspección.

Las instalaciones del obrador, serán de tipo provisoria y temporaria. Las mismas

se retirarán o desmantelarán al final de la obra y antes de la recepción provisoria

debiendo devolver al Poder Judicial el predio en las mismas condiciones en las

que fue recibido. 

El obrador comprenderá áreas bien definidas de oficinas, vestuarios y baños. Las

características de estos espacios,  en cuanto a forma, cantidad y dimensiones,



SUMINISTRO ELECTRICO DE MEDIA TENSION Y SUB ESTACION TRANSFORMADORA PARA EL 
EDIFICIO DEL ANEXO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA FE.

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

serán de acuerdo a las leyes vigentes Municipales, Provinciales y Nacionales, que

serán evaluadas y aprobadas por la Inspección de obra.

Se  deberá  proveer  de  baños  químicos  para  el  personal  con  manutención

necesaria (mínima de 1 vez por día) para mantenerlos en perfecto estado de aseo.

En  general  se  deberá  dar  cumplimiento  a  las  Ordenanzas  Municipales  y/o

Convenios Laborales en Vigencias.

La Contratista deberá proveer agua, electricidad u otro servicio o instalación para

la  ejecución  de  los  trabajos,  en  forma  provisoria,  llevando  la  correspondiente

alimentación a cada sector de obra a su exclusivo cargo. La distribución al área

específica  de  obra  deberá  realizarla  mediante  instalaciones  provisorias,  que

deberán cumplir  con todas las normas de seguridad que correspondan,  y  que

eventualmente indique la Inspección, las cuales serán de cumplimiento obligatorio

para la Contratista.

La Contratista será responsable de la recolección de residuos y depósito de lo que

genere el  obrador, y deberá realizarlo de acuerdo al plan de gestión ambiental

establecido por el Gobierno Provincial y/o Municipal.

3. Higiene y seguridad

La  Contratista garantizará la seguridad de transeúntes y personal afectado a la

obra disponiendo bajo su exclusiva responsabilidad el señalamiento adecuado en

las zonas que originen situaciones de riesgo. Ejecutará un vallado que englobe los

distintos  frentes  abiertos  establecidos  para  la  obra.  El  mismo  deberá  estar

consensuado  previamente  con  la  Inspección.  También  deberá  prever  la

implementación  de pasarelas  (con  pisos  firmes,  techo,  barandas,  etc.)  para  el

tránsito seguro de peatones.

En este ítem se incluyen todos los costos de vallado, señalamiento, elementos de

protección personal, que sean necesarios dado los riesgos que conlleva la obra

eléctrica. 

La  Contratista deberá respetar las normativas vigentes en cuanto a seguridad e

higiene, asumiendo los costos que estas conlleven.

Se  realizará  limpieza  en  forma  permanente,  para  mantener  el  sector  de  obra

limpio, transitable y ordenado en todas sus etapas. Al final de cada jornada se

organizarán  y  acomodarán  todos  los  elementos  usados  y  semanalmente  se

realizará una limpieza profunda general, procediendo a efectuar el re-acopio de

materiales, organización del obrador, revisión de equipos, etc.
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Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción

provisoria de la misma, la  Contratista estará obligada a ejecutar además de la

limpieza  periódica  precedentemente  detallada,  otra  de  carácter  general  que

incluye la totalidad de las partes y elementos involucrados en los trabajos.

Esta tarea contempla todos los trabajos de apoyo complementarios a la ejecución

de los ítems que se describen en el presente Pliego y que por su particularidad no

han sido tenidos en cuenta en los gastos generales, a saber:

• Descarga, traslado y acopio de materiales donde disponga la Inspección.

• Arreglos por roturas.

• Limpieza general de todo el predio y la totalidad de las partes afectadas por

las obras previamente descriptas, retiro de elementos utilizados y material

sobrante. 

Incluye traslado de escombros y/o de material sobrante, la reconstrucción de las

instalaciones o sectores afectados por  los trabajos y pruebas y/o  correcciones

finales de todas las instalaciones y accesorios. 

La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y

residuos.

4. Planimetrías y memoria descriptiva

La planimetría a presentar a la Inspección por parte de la Contratista será:

• Planos de Proyecto Ejecutivo  aprobado por  la  empresa Provincial  de la

Energía de Santa Fe (1 copia papel y 1 copia digital).

• Planos de replanteo (1 copia papel y 1 copia digital).

• Planos finales conforme a obra, deberá contener todos los detalles que la

Inspección solicite en el libro de obra durante el plazo que dure la misma. (1

copia papel y 1 copia digital).

• Memoria descriptiva de toda la obra.

• Todos deberán estar firmados por el representante técnico de la Contratista.

5. Remoción de interferencias

Se incluye en el presente ítem el relevamiento, sondeo y detección por parte de la

Contratista de cualquier interferencia subterránea que afecte el  desarrollo de la

obra.

Los elementos  removidos serán  cargados y  transportados  por  la  Contratista y

depositados donde lo establezca la  Inspección,  siendo el costo de las tareas a
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cargo de la misma. Aquellos elementos no reutilizables a criterio de la Inspección,

deberán ser cargados a contenedores y retirados de la obra en el mismo día de su

extracción. Se incluye en este ítem la posterior reparación de la vereda u otra obra

preexistente afectada por la remoción.

ITEM N° 2 – CENTRO DE MEDICIÓN Y MANIOBRA 

Este  ítem  comprende  la  provisión  de  elementos,  maquinarias,  herramientas  y

mano de obra necesarios para llevar a cabo la ejecución de la construcción civil

del Centro de Medición y Maniobra (CMyM).

Obra civil

La Contratista ejecutará la obra civil de la CMyM según la planimetría, ajustando

dimensiones de acuerdo al replanteo en obra y al Proyecto Ejecutivo aprobado por

EPE SF.

Las  dimensiones  de  los  planos  de  referencia  serán  consideradas  mínimas  y

deberá contar con aprobación por parte de EPE SF.

La  construcción  tiene  un  lado  EPE  y  un  lado  Poder  Judicial  con  ingresos

independientes según la jurisdicción.

Una vez que la EPE haya realizado el aprobado de las dimensiones técnicas de la

construcción, deberá presentarse la misma con la Inspección para su revisión.

En la puerta del lado PJ se deberá colocar un vinilo con el logo del Poder Judicial

con la leyenda “Solo Personal Autorizado”.

Las llaves de las cerraduras de las puertas deberán tener dos copias cada una y

serán entregadas a la Inspección en la recepción provisoria de la obra.

Instalación eléctrica CMyM

La  contratista  deberá  realizar  la  instalación  eléctrica  de  servicios  auxiliares:

iluminación interna, alimentación de tomacorrientes de uso general, alimentación

auxiliar para celdas y tablero de medición, tableros seccionales y de alarmas, etc.

en un todo de acuerdo a la planimetría correspondiente y a las Reglamentaciones

vigentes.  También  debe  realizarse  una  canalización  con  bandejas  portacables

desde la sala de celdas donde se accederá al subsuelo. Desde el subsuelo se

canalizará con Bandeja Portacable (BPC) de 600 mm hasta el ingreso de cables

desde la vereda para llegar a las celdas, todo ello según planos.

La BPC será tipo escalera pesada de chapa galvanizada, todos los accidentes en



SUMINISTRO ELECTRICO DE MEDIA TENSION Y SUB ESTACION TRANSFORMADORA PARA EL 
ANEXO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA FE.

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

su recorrido serán resueltos  con los  correspondientes accesorios  de la  misma

marca. 

Instalación de puesta a tierra

La puesta a tierra de seguridad del recinto de la CMyM consistirá en una pletina de

Cu de 25x5mm adosada a la pared a 50cm de altura del piso. El tendido será

perimetral  para  facilitar  el  conexionado  de  todos  los  cerramientos  metálicos

accesibles (celdas, puertas, rejas, tableros, etc.) con cable Cu VA de 16mm2 de

sección mínima. La pletina estará vinculada a una jabalina de PAT instalada en

vereda y consistente en un caño de H°G° 1 ½” de 19 metros, con cámara de

inspección.   La  vinculación  será  con  cable  desnudo  de  Cu  1x70mm2,  según

planimetría.

ITEM N° 3 – SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA PODER JUDICIAL

Este  ítem  comprende  la  provisión  de  elementos,  maquinarias,  herramientas  y

mano  de  obra  necesarios  para  llevar  a  cabo  la  ejecución  de  la  provisión  e

instalación de la sala para ubicar los nuevos transformadores y sus instalaciones y

conexiones.

Obra civil

La  Contratista ejecutará  la  obra  civil  de  la  SET según  planimetría,  ajustando

dimensiones de acuerdo al replanteo en obra y al proyecto ejecutivo aprobado.

Las  dimensiones  de  los  planos  de  referencia  serán  consideradas  mínimas  y

deberá contar con aprobación por parte de EPE SF.

Las llaves de las cerraduras de las puertas deberán tener dos copias cada una y

serán entregadas a la Inspección en la recepción provisoria de la obra.

Instalación eléctrica SET

La  contratista  deberá  realizar  la  instalación  eléctrica  de  servicios  auxiliares:

iluminación interna, alimentación de tomacorrientes de uso general, alimentación

auxiliar para celdas y tablero de medición, tableros seccionales y de alarmas, etc.

en un todo de acuerdo a la planimetría y a las Reglamentaciones vigentes.

Provisión  e  instalación  de  dos  transformadores  tipo  SECOS Relación  de

transformación. 13,2/0,4-0,231 kV – 1000 Kva
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La contratista deberá proveer, montar y conectar dos transformadores de 13,2/0,4-

0,231 kV de 1000kVA de potencia. Además cada transformador debe contar con

los sensores de temperatura y central de control.

La Constratista indicará las características técnicas y proveerá a la Inspección los

comprobantes correspondientes del modelo y marca aprobado del transformador a

colocar. El mismo deberá ser nuevo y tener garantía de fábrica. 

Documentación a presentar por parte de la Contratista:

• Folletos de datos característicos y descripción del funcionamiento.

• Manual de mantenimiento y protocolo de ensayo. 

Dentro de este ítem se incluyen todos los elementos o piezas necesarias para

cumplir con el objetivo del mismo.

Instalaciones y conexiones de la SET APJ

Los  cables  a  utilizar  para  la  conexión  desde  la  celda  de  salida  de  cada

transformador de serán tres cables subterráneos unipolares para 13,2kV de 1x50

mm2 de sección en Cu, con pantalla de Cu de 25 mm2. 

Para  este  tendido  debe  realizarse  una  canalización  con  bandejas  portacables

desde la sala de celdas donde se accederá al subsuelo. Desde el subsuelo se

canalizará con bandeja portacable (BPC) de 600 mm hacia los bornes de MT del

trasformador según planimetría.

La BPC será tipo escalera pesada de chapa galvanizada, todos los accidentes en

su recorrido serán resueltos  con los  correspondientes accesorios  de la  misma

marca.  

La longitud del tendido de cable será determina por la ubicación final de la cabina

de los transformadores.

Para la puesta a tierra de servicio se instalará en la vereda según detalle 1 de la

planimetría conectada mediante cable de Cobre de 1x95 mm2 hasta el Neutro de

cada uno de los  transformadores a fin de garantizar una puesta a tierra adecuada.

 

Instalación de puesta a tierra

La puesta a tierra de seguridad del recinto de la SET consistirá en una pletina de

Cu de 25x5mm adosada a la pared a 50cm de altura del piso. El tendido será

perimetral  para  facilitar  el  conexionado  de  todos  los  cerramientos  metálicos

accesibles (celdas, rejas, tableros, etc.) con cable Cu VA de 16mm2 de sección

mínima. La pletina estará vinculada a las barras de tierra de la sala de celdas



SUMINISTRO ELECTRICO DE MEDIA TENSION Y SUB ESTACION TRANSFORMADORA PARA EL 
ANEXO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA FE.

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

cable desnudo de Cu 1x50mm2, según planimetría.

La  Contratista tendrá  presente  su  responsable  técnico  en  obra  mientras  se

realicen  tareas  de  riesgo  eléctrico,  la  Inspección no  permitirá  el  inicio  de  los

trabajos de conexionado sin la presencia del responsable.

ITEM N° 4 – CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

Este  ítem  comprende  la  provisión  de  elementos,  maquinarias,  herramientas  y

mano de obra necesarios para llevar a cabo la ejecución de las celdas de media

tensión  13,2kV  tanto  del  lado  EPE  como  del  lado  APJ;  y  las  modificaciones

necesarias para la conexión de la red de media tensión actual.

6. Provisión e instalación de Celdas de MT lado EPE s/Pliego

Marca de referencia: Schneider Electric.

Se  proveerán  e  instalarán  6  Celdas  Compactas  de  Distribución  Secundaria

unitarias modulares con aislamiento en aire del tipo compartimentadas, para uso

interior con seccionadores bajo carga y con seccionadores e interruptores en SF6.

 

El esquema de los conjuntos de celdas es el prescripto en la planimetría. 

Las celdas del lado EPE son:

A- Celda de entrada de línea: seccionador bajo carga c/detector de presencia de

tensión.

B- Celda de salida de línea: seccionador bajo carga c/detector de presencia de

tensión.

C- Celda de entrada de línea: seccionador bajo carga c/detector de presencia de

tensión.

D- Celda unidad de corte: interruptor y protección 13.2 kV – 16 kA.

E- Celda medición don TI y TV.

F- Celda Salida APJ: Seccionador bajo carga c/detector de presencia de tensión.

Las celdas responderán a las especificaciones técnicas solicitadas por EPE según

PDTG_203370, PDTG_203409, PDTG_208273 y PDTG_208274 y a las siguientes

características, que deberán considerarse como requisitos mínimos.

Tipo de compartimentación

La compartimentación requerida será tipo LSC2A, y separación tipo PI (partición
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aislante) acorde a la Norma IEC 62271-200. Cada unidad funcional estará formada

por  3  compartimentos  eléctricamente  independientes.  Cada  uno  de  ellos

separados entre sí por metal o particiones del tipo aislantes.

Compartimiento Seccionador en SF6

Elemento destinado al seccionamiento bajo carga o aislación de los equipos en

atmosfera de gas SF6.

Compartimiento inferior

De acuerdo con el tipo de unidad funcional, este compartimento puede contener:

• Los puntos de conexión del cable de MT, o la barra colectora inferior.

• Los divisores capacitivos para sensado de presencia de tensión (VPIS).

• El seccionador de tierra (con capacidad de cierre).

• El elemento destinado a la anti condensación, (resistencia calefactora).

• Los transformadores de corriente.

• Los transformadores de tensión.

• El Interruptor.

Conexiones de barras o cables

Las conexiones entre estos componentes principales deben realizarse mediante

barras de cobre desnudo y sus secciones dependen de la clasificación de cada

unidad funcional.

Compartimiento de barras

Este compartimiento contiene la barra principal.

Las barras colectoras de cobre desnudo deben asegurar el flujo de energía dentro

del  tablero  de distribución.  Las disposiciones de barras  deben ser  paralelas  y

deberán estar vinculadas a los elementos de maniobra mediante bulonería. Los

rangos de barra de distribución podrán ser de 630 y 1250A.

Compartimiento de Baja Tensión

Este compartimento está ubicado en la parte superior de cada unidad funcional, en

la parte frontal, y debe estar incluido en el volumen total del cubículo.

Este compartimiento puede contener: 

• El relé de protección electrónica.
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• Los dispositivos de control y señalización.

• El control local y remoto de los equipos.

Mecanismo de operación

Este mecanismo puede funcionar con una palanca de operación, motor o bobinas

de  disparo.  Además,  este  mecanismo  deberá  contar  con  los  enclavamientos

funcionales y de bloqueo para seguridad de las operaciones.

Además, contará con:

• Mímico donde debe indicar el estado del dispositivo “cerrado”, “abierto” o

“tierra”.

• Indicadores de presencia de tensión (VPIS).

• Dispositivo  corte  visible  que  permita  visualizar  la  real  posición  del

seccionador en SF6.

• Placa característica.

Dispositivos de corte en MT

Interruptores de MT

Los interruptores deberán ser de corte en SF6 como medio de ruptura, y serán del

tipo sistema de presión sellado y de acuerdo con la definición IEC, es decir, no es

necesario rellenar SF6 durante toda la vida útil  de la unidad, prevista como 30

años.

Estará  equipado  con  un  mecanismo  de  operación  de  energía  almacenada  y

operación manual o eléctrica para la apertura y cierre, y contactos auxiliares para

la indicación de posición.

El  interruptor  será de disposición fijo y  estará montado en la  parte  inferior  del

cubículo y accesible por la parte frontal de la unidad funcional.

Seccionador de MT 

Los seccionadores deberán ser de corte en SF6 como medio de ruptura, y serán

del tipo sistema de presión sellado y de acuerdo con la definición IEC, es decir, no

es necesario rellenar SF6 durante toda la vida útil de la unidad, prevista como 30

años.

Estará  equipado  con  un  mecanismo  de  operación  de  energía

almacenada/operación manual o eléctrica para la apertura y cierre, y contactos

auxiliares para la indicación de posición.
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Además contará con:

• Seccionador de 3 posiciones: cerrado / abierto / tierra.

• Funciones de aislamiento y conexión/desconexión bajo carga.

• Seccionador de tierra con capacidad de apertura en corto circuito.

• Apertura por disparo del fusible de MT.

• Manómetro para indicación de nivel de gas SF6 (opcional). Enclavamientos

funcionales.

El propósito de los enclavamientos es asegurar la maniobra y la seguridad de las

personas  y  los  equipos.  Los  enclavamientos  dependerán  de  los  requisitos

operativos de cada unidad funcional.

Enclavamientos estándar

Las unidades funcionales deberán contar con los siguientes enclavamientos:

Función Interruptor Acción

Interruptor  cerrado  y  en  posición  de

servicio.

• Previene  el  cierre  del

seccionador PAT.

• Previene la apertura de la puerta

de acceso.

PAT en posición cerrado. Previene el cierre del interruptor.

Puerta de acceso en posición abierta. Previene el cierre del interruptor.

Función Seccionador Acción

Seccionador en posición cerrado. • Previene  el  cierre  del

seccionador PAT.

• Previene la apertura de la puerta

de acceso.

PAT en posición cerrado. Previene el cierre del Seccionador.

Puerta de acceso en posición abierta. Previene el cierre del Seccionador.

Protección y medición 

Contará con un sistema de protección y control adaptado a la función requerida.

Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente utilizados para la protección serán del tipo de

resina  de  colada  tipo  seco  convencional,  toroide  multirango  o  captores  para
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protecciones autoalimentadas, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Transformadores de tensión

Serán del tipo de resina colada tipo seco convencional.

Se podrán utilizar para realizar las siguientes mediciones:

• Cables, en las unidades equipadas con Interruptor de entrada/salida

• Barras de distribución en unidades funcionales de medición y acoplador de

barras.

Unidades de protección electrónica

Podrán combinar funciones de protección, control y medición:

• Relé de protección.

• Monitoreo de variables eléctricas.

• Indicador de alarmas.

• Control de bahía (opcional).

Protección

Las  unidades  de  protección  deberán  cumplir  las  funciones  de  protección

requeridas (corriente, tensión, direccional, falla a tierra restringida).

Medición

Las unidades de protección permitirán la medición dinámica de corriente y voltaje,

así como el consumo de energía y potencia (activo y reactivo).

Las  mediciones  se  mostraran  en  una  pantalla  LCD montada  en  la  puerta  del

compartimiento BT.

Condiciones de utilización

Eléctricas

Tensión de servicio 33 kV

Tensión Máxima Servicio 36 kV

Sistema Trifásico Trifilar

Neutro Rígido a tierra

Potencia de Cortocircuito trifásico 
mínima a la U de servicio

500 MVA
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Corriente de cortocircuito – tiempo 1 
segundo

16 kA

Ambientales

Temperatura máxima 40°C

Temperatura mínima -5°C

Humedad relativa ambiente máxima 95%

Lugar de instalación

Salas  de  alimentación  a  plantas  industriales,  centros  de  transformación  tipo

cámara,  en  inmuebles  o  centros  de  suministro  y  medición,  formando

configuraciones armables de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.

Régimen de utilización

• Continuo.

Tipo de servicio

• Interior.

Requisitos

Las celdas armadas serán aptas para funcionar en la red descripta y para una

corriente nominal de 630 A.

Diseño y construcción

Las celdas con aislamiento en aire de tipo compartimentadas deberán asegurar un

servicio continuo absolutamente seguro desde todo punto de vista.

Estarán  construidas  con  materiales  de  la  mejor  calidad  y  ampliamente

experimentados, conforme a las reglas del buen arte y las recomendaciones de la

Comisión Electrotécnica Internacional I.E.C. N° 62271-200.

Desde el punto de vista eléctrico y de su operación, las celdas deberán ofrecer

una seguridad absoluta, de manera de no presentar peligro al personal que las

opere o atienda.

Las celdas en general  y  cada una de sus partes  en particular  deberán poder

resistir los cortocircuitos y sobretensiones que pudieran producirse en condiciones

de servicio y, en lo que corresponda, a lo indicado en Normas IEC 62271-200.
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En su construcción serán tomadas en cuenta todas las precauciones posibles para

evitar la eventualidad de explosión o incendio y la propagación del mismo. 

Los  paneles  laterales  serán  desmontables  e  intercambiables  entre  celdas  de

diferentes tipos. Las piezas de los diferentes equipos y sus accesorios que estén

sometidas a desgastes y deban ser  cambiados durante la  vida útil  del  equipo

serán  fácilmente  accesibles  y  de  rápido  desarme  para  su  mantenimiento,

reparación y/o reemplazo.

Unidades funcionales

Celda Tipo “IM” Equipo para entrada o salida de cables

Contendrá  un seccionador  tripolar  bajo  carga en SF6 de tres  posiciones y  un

seccionador de puesta a tierra integrado al anterior, y será apta para la instalación

de los terminales de cable unipolar subterráneo de aislación seca (XLPE) de 13,2

kV.

Celda Tipo “QM” Equipo para protección de transformador

Contendrá  un  seccionador  tripolar  bajo  carga  en  SF6 de  tres  posiciones,  con

portafusibles y seccionador de puesta a tierra integrado al anterior, y será apta

para la instalación de los terminales de cable unipolar subterráneo de aislación

seca (XLPE) de 13,2 kV.

Celda Tipo “GBC” Equipo para medición

Contendrá  tres  transformadores  de  tensión  y  los  tres  transformadores  de

intensidad según especificaciones EPESF.

Celda Tipo “DM1” Equipo con interruptor salida inferior a cables o barras

Contendrá  un  seccionador  de  aislamiento  de  tres  posiciones  e  interruptor

automático, ambos en SF6, y seccionador de puesta a tierra integrado al anterior.

Será apta para acoplar a celdas lateral mediante barras o para la entrada o salida

de cables unipolares.

7. Provisión e instalación Celdas MT lado APJ s/Pliego

Marca de referencia: Schneider Electric.
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Se  proveerán  e  instalarán  5  Celdas  Compactas  de  Distribución  Secundaria

unitarias modulares con aislamiento en aire del tipo compartimentadas, para uso

interior con seccionadores bajo carga y con seccionadores e interruptores en SF6.

 

El esquema de los conjuntos de celdas es el prescripto en el plano 0004. 

Las celdas del lado APJ son:

G- Celda entrada APJ: seccionador bajo carga c/detector de presencia de tensión.

H- Celda unidad de corte: interruptor y protección 13.2 kV – 16 kA.

I- Celda transposición de barras.

J- Celda  alimentación  transformador  Nº1:  seccionador  bajo  carga  con  fusibles

c/bobina de apertura y c/detector de presencia de tensión.

K- Celda alimentación  transformador  Nº2:  seccionador  bajo  carga con fusibles

c/bobina de apertura y c/detector de presencia de tensión.

Las celdas responderán a las especificaciones técnicas solicitadas por EPE según

PDTG  203370,  PDTG  203371,  PDTG  203409,  PDTG  208274  y  a  las

características, que deberán considerarse como requisitos mínimos, que son las

mismas que en el ítem Provisión e instalación de Celdas de MT lado EPE s/Pliego.

Documentación  a  presentar  por  parte  de  la  CONTRATISTA,  folletos  de  datos

característicos  y  descripción  del  funcionamiento,  manual  de  mantenimiento  y

protocolo de ensayos tipo.

ITEM N° 5 – ALIMENTACION MEDIA TENSIÓN CMyM APJ

8. Tendido subterráneo

Este  ítem  comprende  la  provisión  de  elementos,  maquinarias,  herramientas  y

mano de obra necesarios para llevar a cabo la ejecución de la alimentación de

media tensión al CMyM APJ.

Para la alimentación en MT del CMyM de EPE, se deberá realizar un zanjeo y/o

tuneleo según corresponda, para el tendido de cables subterráneos de MT, con

protección mecánica y malla de advertencia de seguridad, de acuerdo a ETN 098.

Incluyendo la rotura y reparación de pisos, calles, en un todo de acuerdo a planos

adjuntos y según Factibilidad de suministro Expte N° 1/2016/822996.

La alimentación del  edificio,  está determinada en la  Factibilidad de Suministro,
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donde se establece que se debe tomar suministro de dos ternas provenientes de

la SETA 614 (alimentadas del nuevo alimentador 9 de Julio) y con una terna de la

SETA 514. El tendido de distribución de media tensión 13,2 kV se realizará en la

modalidad  subterránea  con  zanjeo  a  cielo  abierto  y  tuneleos,  con  cables

unipolares 1x185/50 mm2 Al/Cu – XLPE. 

Tramo 1

Los  trabajos  corresponden  al  tramo  especificado  en  la  planimetría  desde  la

cámara 614 hasta en nuevo CMyM del APJ.

En el arranque se debe retroceder uno de los alimentadores del nuevo alimentador

9 de Julio para empalmar con una de las nuevas ternas a tender, la otra terna

debe llegar a la cámara 614. 

Luego las dos ternas deben llegar hasta el CMyM APJ, según tendido indicado en

el mencionado Plano.

Tramo 2

Los trabajos corresponden al tramo especificado en la planimetría desde el nuevo

CMyM APJ hasta la SETA 541.

Trabajos de tendido

Los trabajos de tendido de cable subterráneo seguirán los lineamientos de la ETN

098:  “Tendido  de  Cable  Subterráneo  de  Baja  Y  Media  Tensión”,  todas  las

Especificaciones Técnicas Normales de la EPE relacionadas,  así  como la AEA

95101 antes mencionada.

Para  los  tendidos,  se  agruparán en simple  o  doble  terna,  según corresponda,

cables subterráneos de 1x185 [mm²] de aluminio, con pantalla electrostática de 50

[mm²] de cobre, para 13,2 [kV], aislados en XLPE y de categoría I, dispuestos en

forma horizontal.

Se ejecutará el zanjeo en vereda de dimensiones según plano. Previo al tendido

se verificará la firmeza y nivelación del fondo, así como la ausencia de elementos

con punta.  Sobre el  fondo se colocará una capa de arena fina de 10 [cm] de

espesor  que  actuará  como asiento  de  los  cables.  Los  esfuerzos  máximos  de

tracción serán de 3 [daN/mm²]  (conductor de aluminio);  por lo que el  tiro será

inferior a 555 [daN] por cable. Para efectuar cambios de dirección en la traza, se

establece un radio de curvatura mínimo de diez (10) veces el diámetro exterior del
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cable.

Por encima de los cables irá otra capa de arena hasta completar otros 10 [cm],

sobre lo cual se colocará una protección mecánica continua de ladrillos comunes

de manera transversal al tendido de cada terna, en contacto unos con otros para

que no se formen huelgos. El relleno de las zanjas se llevará a cabo con la tierra

previamente extraída, humedecida y libre de escombros, depositándose en capas

sucesivas de espesores no mayores a 20 [cm], apisonados mecánicamente.

Tras la primera capa de relleno, a una distancia máxima de 0,3 [m] sobre los

cables, se colocará una cinta indicadora de la traza de 20 [cm] de ancho, cuya

marcación será indeleble e indicará el nivel de tensión de la instalación. El tapado

continuará hasta alcanzar el nivel de base del contrapiso. 

Para realizar cruces de calles se realizarán con tunelera, se realizarán los cruces

propiamente dichos. El ángulo de cruce será de 90° respecto de la dirección de la

calzada.  Posteriormente  se  taparán  los  pozos  de  ataque  y  se  compactará

debidamente el suelo.

ITEM N° 6 – TRABAJOS SETA 541

Este  ítem  comprende  la  provisión  de  elementos,  maquinarias,  herramientas  y

mano de obra necesarios para llevar a cabo la ejecución de las celdas de media

tensión 13,2kV a reemplazar en la SETA 541; y las modificaciones necesarias para

la conexión de la red de media tensión actual. En la actualidad en la SETA hay

existentes tres celdas en aire Marca LAGO que deben retirarse y llevar donde la

inspección de EPE indique. Se deberá coordinar con la  Inspección el pedido de

cortes necesarios para la realización de los trabajos.

Provisión e instalación de Celdas de MT 

Se  proveerán  e  instalarán  3  Celdas  Compactas  de  Distribución  Secundaria

unitarias modulares con aislamiento en aire del tipo compartimentadas, para uso

interior con seccionadores bajo carga y con seccionadores e interruptores en SF6.

 

El esquema de los conjuntos de celdas es el siguiente:

• Celda de entrada de línea: seccionador bajo carga c/detector de presencia

de tensión

• Celda de salida de línea: seccionador bajo carga c/detector de presencia de

tensión
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• Celda alimentación transformador Nº1: seccionador bajo carga con fusibles

c/bobina de apertura y c/detector de presencia de tensión.

Las celdas responderán a las especificaciones técnicas solicitadas por EPE según

PDTG_203370, PDTG_203371  y a las características, que deberán considerarse

como  requisitos  mínimos,  que  son  las  mismas  que  en  el  ítem  Provisión  e

instalación de Celdas de MT lado EPE s/Pliego.

Documentación  a  presentar  por  parte  de  la  Contratista,  folletos  de  datos

característicos  y  descripción  del  funcionamiento,  manual  de  mantenimiento  y

protocolo de ensayos tipo.

 


