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ARTICULO N°1: OBJETO DEL LLAMADO

Las obras del presente Pliego corresponden a la Licitacion Privada para el:
“REFORMA EDILICIA EN EL JUZGADO DE ESPERANZA”

El objeto de esta Licitacion es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en

perfecto estado, para lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la
mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan,

las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion adoptado es el de AJUSTE ALZADO sin redeterminaciéon de precios.
La licitacién, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras
Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.
Se entiende por Direcciéon de Obra a la Reparticion que genero el proyecto objeto de la presente
licitacion; y seran sus funciones:
o Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.
e Formar parte de la Comisién encargada de la Recepcion Provisoria de la Obra.
A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticién al Poder Judicial de la Provincia de

Santa Fe.

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

Para la obra objeto de la presente licitacion, se ha previsto un Presupuesto Oficial de

Pesos: veinticinco millones quinientos noventa y ocho mil trescientos cuarenta y seis
con 19/100. ($25.598.346,19)

Precios Oficiales a enero de 2025,

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos
para la completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas
especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones
necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente a
la fecha de Licitacion, considerando al Poder Judicial como Sujeto Exento.

El Proponente incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean

necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N°
822/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondos al contratista bajo las condiciones y
modalidades impuestas por dichas normas.

El Poder Judicial podra autorizar el mismo, el que no podra exceder del 20% del monto a

contratarse y debera garantizarse por un valor equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS
El Poder Judicial abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 30
dias corridos a partir del Ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos, debiendo tener la aprobacion previa

de la Oficina de Arquitectura.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:
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A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

a. Anexo 1: Formulario de propuesta

b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas

c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
d. Anexo 4: Analisis de precios

e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion

£. Anexo 6: Director Técnico

g. Anexo 7: Representante Técnico

h. Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo
i. Anexo 9: Clausula de no Repeticiéon

3. Anexo 10: Declaraciéon Jurada

k. Anexo 11: Cartel de Obra

1. Anexo 12: Planilla de Computos y presupuestos

B. Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)
C. Planos.

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse que las Empresas
Proponentes cuentan con el mismo.

En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Oficina de Arquitectura
del Poder Judicial para su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacién de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones,
formara parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 24 — Documentos del
Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos sera de cuarenta y cinco (45) dias calendarios.-

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendarios a partir de la fecha del Acta de
Recepcioén Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo
N° 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de
conservacion y mantenimiento de las obras y equipos instalados.

La recepcion provisoria debera ser debidamente firmada por el Poder Judicial.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICION DEL LEGAJO LICITATORIO

La documentacion de la Licitacion podra consultarse en:

En Internet: Sitio Web oficial del Poder Judicial de Santa Fe. (www.justiciasantafe.gov.ar)

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas
elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en
Mesa de Entradas de la Direccion General de Administracidn o via correo electronico ante la Reparticién a la
casilla arquitecturasfe@)justiciasantafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que estimen
necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada para la
apertura de las propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho)

horas de anticipacién a la mencionada apertura.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS — LUGAR, FECHA Y

HORA DE APERTURA:
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Las Propuestas deberan presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccién General de
Administracion, sito en calle San Jerénimo 1551, Segundo Piso, hasta el dia y la hora fijado para la apertura
de las mismas.

La apertura de las propuestas se realizara en los Tribunales de Santa Fe - Direccion General

de Administracion, sito en calle San Jerénimo 1551, Segundo Piso, el dia 10 de abril de 2025 a las 10hs.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 (noventa) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las
propuestas. Aclarase que, de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las
modificaciones introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten
mejores, a criterio de la Administracién, podran resultar prorrogadas por un término igual al establecido

originalmente.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO DE LA
EMPRESA, EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN
OBRA Y EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

a) Debera ser el profesional declarado por le empresa ante el Registro de Licitadores
de la Provincia.

b) El cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran segun Anexo N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.

o) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

B) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras
similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

v) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se entregaran
en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este PCByC vy resultara a plena
satisfaccion de la Reparticion, en concordancia con lo dispuesto en los Articulos
N° 39 y 40 del PUBYC segun corresponda. En el caso de considerar que el
profesional propuesto no reuna las condiciones necesarias para esta obra se
podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacién por parte de la Reparticion, del o de los

profesionales propuestos por el Contratista para su Representaciéon Técnica en Obra,

no podréa darse inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento
alguno ni modificacién de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la

Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo
referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempefioc como Responsable de Higiene y
Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran
en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de considerar que
el profesional propuesto no reuna las condiciones necesarias para esta obra se

podra solicitar el reemplazo del mismo.
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Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los
profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e
Higiene en el Trabajo, no podra darse inicio a los trabajos. No correspondera por tal
causa reconocimiento alguno ni modificacién de los plazos de obra establecidos,
siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por

incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2.429 y 4.114
Al tiempo de la aceptacion del Representante Técnico, se debera entregar a la Reparticion las

6rdenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y
mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 y de todas otras disposiciones vigentes
modificadoras o complementarias de las mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepcion Provisoria de la obra, la
contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por las Leyes
citadas precedentemente, la Reparticidon informara de ello a los Colegios Profesionales que correspondan.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, sera causal del no otorgamiento

de la Recepcién Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retencion a deducir de cada Certificado de Obra en
concepto de garantia de la correcta ejecucién de los trabajos hasta la fecha de Recepcién Definitiva de los
mismos.

Podra sustituirse el monto resultante de la retencion, a la solicitud del Contratista, mediante Aval
Bancario o Seguro de Caucion a favor del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o
Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a los

Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION

Los oferentes deberan estar inscriptos en la seccion OBRAS DE ARQUITECTURA del Registro
de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una
Union Transitoria de Empresas (UTE), sus integrantes cumpliran con tal requisito. Asimismo deberan

acreditar las siguientes capacidades minimas:

Capacidad de Contrataciéon Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de
Licitadores de Santa Fe: $ 23.629.242,63.-

Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad Arquitectura del Reglamento del
Registro de Licitadores de Santa Fe: $ 23.629.242,63.-

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran
ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociacion de Empresas. En tal caso se sumaran
las capacidades de cada empresa integrantes de la UTE sumando las de cada uno de los componentes, de
acuerdo al porcentaje de participacién que tenga asignado en la integracién de la UT. Los porcentajes de
participacion de las empresas asociadas, no podran superar los valores de sus respectivas capacidades de
contratacion, vigentes a la fecha de adjudicacion (Decreto 0001/95 — Reglamento del Registro de Licitadores
de la Provincia de Santa Fe).-

Si concurren asociadas, constituiran una Unién Transitoria de Empresas (UTE) y se regiran
conforme a la Ley N° 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente debera reunir las siguientes
condiciones:
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a) Adjuntara con los documentos para la evaluacion una copia del Compromiso
Constitutivo de la Asociaciéon, bajo declaracién jurada y ante Escribano
Publico. Solo se admitirdn modificaciones al Contrato de Asociacion cuando
existan razones fundadas y aceptadas por la Reparticion.

b) Toda la documentacion que presente para evaluacion de antecedentes debera
ser realizada por cada integrante de la Asociacion de Empresas.

c) Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar
como minimo el 51 % de las exigencias en cuanto a capacidades.

d) Las empresas participantes seran  responsables  solidarias y
mancomunadamente del cumplimiento del contrato que suscriban con la
Administracion.

e) La empresa Mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y
pagos en nombre de la Asociacion y de cada una de sus integrantes. La
relacion entre la Administracion y la UTE, si no se establece otra cosa en el

Contrato de Asociacion, se formalizara a través de la Mandataria.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los Oferentes declararan en su propuesta, segun Anexo N° 2, las obras que por su tipo y

naturaleza sean consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los
Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual,
o la mandataria del consorcio en caso de tratarse de UTE, deberan haber construido en los ultimos 10 (diez)
afos contados a partir de la apertura de la presente licitacion, por lo menos 1 (una) obra de arquitectura
considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las respectivas certificaciones de los
Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el articulo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UTE
anterior, sera considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en el total, arroje
un valor no inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista o como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno
por ciento) del importe del Presupuesto Oficial en la forma establecida en el articulo 23, apartado 1, Inc.
a) del presente Pliego.

Dentro de los diez (10) dias de la notificacion de la adjudicacién y previo a la firma del contrato, el
adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al cinco por
ciento (5%) del importe contractual, en la misma forma establecida anteriormente, para el caso de
afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcion
Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion Publica

implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen
el Pliego Unico de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones
(PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de esta Obra, la Ley N° 5.188 y su reglamentaciéon, como asimismo conocer la totalidad de los
documentos que integran el Legajo para la presente Licitacion y las condiciones en que se ejecutara la Obra,
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los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que
pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracién. No se aceptaran reclamaciones
provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la
documentaciéon completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y calculos de los costos de la
totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su Oferta. En
ese sentido los datos suministrados por la Reparticion, solo tendran caracter ilustrativo y en ningun caso
daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacion vigente establezcan a cargo de la
Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitacion de una Obra Publica no podra alegar en caso alguno, falta o
deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUByYC, y el solo hecho de concurrir
implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la
obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3
del PUBYC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR
El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los item que conforman el presupuesto de

obra, debera incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos,
imprevistos, tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc.,
y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo

con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS
El oferente debera presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo detallado

en el Anexo N° 4.

Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra,
cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y
precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en

cada uno de los items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS
El oferente debera acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el

analisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3.

El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente
resumen.

Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion, incluyen
explicitos e implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item
correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del
presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se

adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales,
Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes,
seran gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticion. Los gastos de su gestidn incluyen:

elaboracién de toda la documentacién conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de
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gestion y aprobacion, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a
compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo

neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y
ademas con las que a continuacion se puntualizan.

Todo proponente presentara en el acto de apertura:

e SOBRE N° 1: Presentacién y Antecedentes
e SOBRE N° 2: Propuesta Econdmica

La presentacién del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como unica

leyenda lo siguiente:

Licitacion Privada Nro: 7/25
Denominacion de la Licitacion: “REFORMA EDILICIA EN JUZGADO DE ESPERANZA ”
Fecha de apertura de las ofertas: 10/04/25

Hora de apertura de las ofertas: 10 horas.

Lugar de apertura de las ofertas: DGA Contaduria

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados
y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Numero 2 debera estar dentro del
Sobre Nimero 1. Ambos sobres llevaran un rétulo; EI Sobre Nimero 1 segun el Articulo N° 12 del Pliego Unico
de Bases y Condiciones; el Sobre Nimero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y

estar firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N°1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a continuacion:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de

la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

o En efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro
actue como agente financiero de la Provincia.-

e Titulos Publicos de Nacion, Provincia o Municipalidad segun cotizaciéon a la fecha de la
constitucion de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga
cotizacion oficial al momento de su constitucion a cuyo efecto se presentara el certificado
de depdsito correspondiente. EI monto de este depdsito se calculara a valor de mercado
del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucion y debera cubrir la garantia
requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando el
valor de mercado de dicho depdsito se redujera por debajo del monto de garantia
requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los diez

(10) dias de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la
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garantia, la renta y amortizacion de los titulos depositados podran ser retirados por el
depositante.

e En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal
bancario. Dicho Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques
diferidos. Dicha constitucion de garantia no devengara interés alguno.

e Con Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Poder Judicial de la Provincia de
Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad
de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta
ciudad, todo a satisfaccion del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el
plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las compaiias de Seguros deberan
constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de division y excusion.

o Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con el Poder Judicial de la

Provincia de Santa Fe.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias
mas que el periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez
pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el
Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitiran libramientos de pago diferidos o
cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen
cheques con certificaciéon por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque
sera cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello

ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.

b) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado por
el Articulo N° 5 del PUBYC. De no ser presentado oportunamente, sera requerido por la comision
de adjudicacién dentro del plazo de 48 horas de notificado fehacientemente, dicho plazo sera

improrrogable.-

c¢) Declaracion Jurada — Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administracién Federal de
Ingresos Publicos (AFIP), del mes anterior, firmada y con acuse de presentacién web. La misma
se obtiene con clave fiscal incorporando la relacion dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 —
Formulario 522/A”

d) Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la Administracion Provincial de Impuestos
(s/Resolucion General N° 019 — 20/10/2011 — API). La misma se obtiene con clave fiscal a través
del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a: Impuestos — Impuesto sobre los Ingresos
Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal. Los oferentes de otras provincias, que demuestren
no tener sustento en la Provincia de Santa Fe, deberan presentar una nota con caracter de
declaracion jurada exponiendo dicha situacién, comprometiéndose a que en caso de ser

adjudicado, procedera a dar de alta a la jurisdiccion de Santa Fe.-

e) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

f) SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del

Sobre N° 1 o exterior o de presentacién, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.

g) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal N° 3456 —

Titulo Tercero: Impuesto de Sello $ 2.500,00 (pesos dos mil quinientos)
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h) CONFORMACION DE UTE: si se presentaran dos o mas empresas asociadas transitoriamente para
la licitacion publica, las mismas deberan exponer una declaracion jurada emanada de los 6rganos
sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las empresas,
manifestando que a todos los efectos de la licitacion, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente
al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus

consecuencias.

i) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado de
obras similares ejecutadas y/o en ejecucion en los Ultimos 10 (diez) afios, segun planilla Anexo N° 2.
Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se concursa.
Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego,
teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.
Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del ultimo certificado de obra.
Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas
cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.
En caso de UTE debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas

integrantes de la misma.

j) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio legal en la ciudad de

Santa Fe.

k) Certificado expedido por el Registro de Procesos Universales en donde se informe si el oferente

se encuentra incurso en proceso de concurso o quiebra.

I) Condicién de Activo SIPAF.
m) Declaracion de aceptacion de la competencia y jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de Santa

Fe, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdiccion incluyendo la federal.

o) Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.). Para el
caso de personas juridicas debera presentarse certificado de los miembros que integren los
o6rganos de administracién; para “Unién Transitoria” (U.T.), de los miembros de los 6rganos de

administracion de las personas juridicas que la componen.

p) Fotocopia certificada del contrato social en donde figure la vigencia de la sociedad y la

designacion de los miembros del 6rgano de administracion.-

2) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA.

El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con la siguiente

leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
LICITACION PRIVADA “REFORMA EDILICIA EN JUZGADO DE ESPERANZA”

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:
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a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticién) debidamente completado y
conformado segun modelo del Anexo N° 1 (original y copia)

b) Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos N°
19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera.

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte
Segunda.

d) Los analisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item especificos de la
obra, s/ Anexo 4.

e) Plan de Trabajo y memoria descriptiva de la metodologia constructiva, conforme Anexo
N° 5 - Primera Parte.

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte.

La oferta econémica que presente el contratista, lo sera a valores del mes anterior al de la apertura de

la licitacion.

3) APERTURA DE LOS SOBRES

El dia y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios judiciales y en presencia de los interesados que
concurran al acto, se dara por finalizada la recepcion de los sobres, previo recuento y numeracion
correlativa de los mismos, anunciandose el numero de los recibidos. Inmediatamente se procedera a abrir
los sobres de presentacién (Sobre 1), mencionando los documentos que contiene cada uno.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.g (23.2.a Formulario Propuesta
adjunto debidamente completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1), sera causa de rechazo de
la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUByC vy sus
modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E..

La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de

su notificacion fehaciente; transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado la propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacion sera efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio

propondra la Oferta més conveniente, que reuna todas las condiciones exigida por los presentes

pliegos.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha

Comision se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion

fehaciente, sin que ello implique modificacion de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la

documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la

documentacion solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que debera ser cumplimentada en su totalidad.

La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:

e Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacién de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y 23.3
del presente pliego.

e Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del presente
Articulo.

e Evaluaciéon de los Antecedentes Econdmicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la

Direccion General del Registro de Licitadores.
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Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos de la
calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:
23.1.b) Capacidad de contratacion disponible.
23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares.
¢ Una vez finalizado el andlisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la oferta

econémica.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS
Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion
indicada en el articulo N° 23.1.b) y 23.1.i).

e Certificado de Habilitacion para la Licitacion de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores
de la Provincia. (articulo N° 23.1.b)

e Obras similares: Articulo 23.1.i)
Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del
tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:
Se evaluard la documentacién requerida en el articulo 23.1.k) del presente pliego. A tal fin las
propuestas deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en planilla
del Anexo N° 12.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Los proponentes tendran derecho a dejar asentado en acta las observaciones que, a su criterio,
sean procedentes. Asimismo, podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término de
las 48 hs de su clausura. La impugnacién deberé ser fundada.

Conjuntamente con la presentaciéon de la impugnacion, los Oferentes deberan acompanar
constancia de haber efectuado en la Tesoreria de la Direccion General de Administracion del Poder Judicial
de la Provincia de Santa Fe un depdsito en concepto de Garantia de Impugnacion, equivalente al 50% de la
Garantia de su Oferta. Dicho depésito debera realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que
opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacion, procediéndose a su
devolucién dentro del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion
de la resolucién respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Poder Judicial infundada,
inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en
concepto de Garantia de Impugnacioén sera perdido por el Oferente a favor de aquél.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la
constitucion de la Garantia de la Oferta.

El Poder Judicial resolvera con caracter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen
formulado.

La interposicion de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacién del tramite

licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION
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Las Normas de Medicién y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se
detallan en los analisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto
son de aplicacion las Normas de Medicién del Articulo N° 67 del PUBYC.

Conjuntamente con la elevacion del acta de medicion la contratista estara obligada a presentar

los comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y
transitable. Por cada infraccion a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de
entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacion y limpieza, extrayéndose

fuera de ella todos los desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o
disminucion superior al 20 (veinte) % de los item de contrato, o la creacion de nuevos item, y no se llegare a
un acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran derecho a que se fijen por analisis
un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del
trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo

que exceda del 120 (ciento veinte) % de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccion, con la leyenda acorde a la
obra que se licita, la que no podra ser modificada sin autorizaciéon expresa de la Administracion.

La provision y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el
contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara
despegado del nivel del terreno 2,00 m. El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la
Inspeccion y el Contratista tomara especial precaucion en cuanto a su sujecién (fundamentalmente la
resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el
transcurso de la obra.

La informacion que se debera incluir en el cartel sera la especificada en el Decreto N° 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista,
siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo.

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucion de los trabajos, la Contratista debera
mantener a disposicion de la Inspeccion toda la documentacion técnica y administrativa correspondiente a la

misma, bajo apercibimiento de aplicacién de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL
El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:
e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de Riesgos
del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
El contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a
dar comienzo a la obra:
e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente
(segun Anexo N° 9).
e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacién, copia del Certificado

de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.
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e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pdlizas de Seguro de Vida
Obligatorio.
Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al
producirse altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.
El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no
presentacion de dicha documentacién habilitara a la Reparticidon a no autorizar ningiin pago sin haberse

cumplimentado con la referida obligacién.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros
por la ejecucioén de las obras.

Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional
para construccion, refaccion, demolicidn, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafo a instalaciones subterraneas de
servicios publicos con una cobertura minima de $ 1.000.000.- (Pesos Un millén). La Contratista debera
acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara ningun pago sin haberse cumplimentado con

esta obligacion.
También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal

permanente. Las pdlizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad
transitoria, permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro
para el personal de la Inspeccion de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no
presentacion de dicha documentacion habilitara a la Reparticion a no autorizar ningin pago sin haberse

cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion vigente de

Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucién SRT 35/1998. Resolucion SRT 51/1997,
Resolucion SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos
concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del
Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL PROGRAMA UNICO DE
SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional habilitado
en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT
231/96; Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo |
res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director
Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos
1°, 2° y Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo
del Contratista Adjudicatario en caracter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha
facultad al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la
contratista debera presentar, previo a la emision de la certificacion mensual, una constancia de cumplimiento

de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente
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rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de
Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentacion
aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacién de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la
certificaciéon mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacion
de la situacién debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean
estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de Obra solicitara a
la Superioridad la aplicacién de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizacién de los trabajos en obra.

La inspeccidon podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo,
elementos de proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

e Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra
sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia
adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

e Informar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante
el envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

e Sefializar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares
donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos
reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de
objetos o herramientas.

e Vallar fisicamente y sefializar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el
area de realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben
seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccion para el
personal a su cargo. Esto incluye la construccion de andamios, pantallas, entablado de
proteccion, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de
incidencias.

e Proveer a la obra de una instalacién eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el
edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles danos, tableros provisorios que
incluyan: llave interruptora general, proteccion térmica adecuada al consumo de la
instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexion a tierra que podra ser la propia del
edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de
paso, trabajo o circulacion del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una
altura minima de 2.20 a 2.50 m.

e Inspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccién de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las que
quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.

e Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccion de obras de los equipos de
proteccion personal que corresponda en funcion del riesgo a que se expongan, los que
deberan estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:

o Uso continuo y obligatorio:
= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
» Proteccion craneana.
= Anteojos de seguridad.

= Vestimenta (adecuada al riesgo).
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o Especifico por riesgo: Segin normativas vigentes

e EIl Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada
magquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad,
debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los
lugares correspondientes.

e El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias
que sean realizadas a causa de la ejecucién de la obra, sean ellas, efluentes liquidos,
gaseosos, electricidad, calefaccion, etc.

Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso, debera
cumplir con las siguientes obligaciones:

e Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencion, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal
sufra accidentes.

e Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que
la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

e En ningun caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de
proteccion. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en la
Construccion.

e Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96
Salud y Seguridad en la Construccion, segun lo establecido por Decreto N° 911/96
Salud y Seguridad en la Construccion - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben
sujetarse en su extremo superior 0 poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una
persona. Las mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar
del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacion por escrito de parte del representante de
Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las
radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefos y con tapa,
no pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algin
material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al
Responsable Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de
incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso
en condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de

proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija
para el gremio de la construccién al momento de ejecucién de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y
Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en

la Oficina que la Inspeccion posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.
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Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticion informara al
Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N° 20 del
Decreto N° 0541 /79).

ARTICULO N° 34: PROYECTO EJECUTIVO Y AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE
INVERSIONES
Para la presente obra, NO SE REQUIERE .

Las observaciones que plantee la Reparticidon seran subsanadas por el Contratista dentro de los 5
(cinco) dias habiles desde su presentacién, en cuyo defecto y no mediando observacion, vencido dicho

término quedara aprobado.

La aprobacién del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticion por los
errores que el mismo pudiera contener en su formacién, no obstante una vez detectados, podra exigir su

rectificacion y la realizacidon de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Déjase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas
mas su actualizacién conforme al régimen de redeterminacién de obras vigente.

Seran motivos de aplicacién de multas o sanciones la mora en la iniciacién de los trabajos (Art. 78 —
PUByYC), mora en la terminacién de los trabajos (Art. 79 — PUBYC), incumplimiento del plan de trabajos (1
por mil del precio total de la obra, cada mes que termine atrasado en forma injustificada con respecto al plan
de trabajos aprobado); por trabajos o materiales rechazados (1 por mil del precio total de la obra, por cada
rechazo de materiales o trabajos), por desobediencia a 6rdenes de servicios o por infracciones varias
(variable entre 0,5 y 2 por mil del precio total y de acuerdo a la gravedad de la falta a so6lo juicio de la Oficina
de Arquitectura).

En el caso que las tareas vuelvan a ajustarse al plan de trabajo aprobado - durante dos periodos de
certificacion consecutivos como minimo- el Contratista podra solicitar el reintegro de los montos descontados
en concepto de multa por incumplimiento del plan de trabajo, dado su caracter preventivo. La Oficina de
Arquitectura evaluara la solicitud emitiendo el informe respectivo. En caso de corresponder, el Poder Judicial
procedera a la devolucion de los importes retenidos, no asistiéndole al contratista derecho a reclamar ningun
tipo de actualizacion ni de interés por dichas sumas.

La Multa por “mora en la terminacion de los trabajos — Art. 79 PUBYC -” no es conminatoria, tendra

caracter de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacién del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante
la ejecucién de las obras, se estipula que soélo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que
sobrepasen los registros normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales, y
siempre que a juicio y evaluaciéon de la Administracion signifiquen un real y concreto motivo de demora
justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el
objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias
menores, dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por

tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA
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La Empresa deberd disponer de un vehiculo tipo berlina con chéfer a disponibilidad de la
inspeccion para el traslado ida y vuelta hasta la obra, con los correspondientes seguros para los
transportados. Se estiman, como minimo, dos visitas semanales durante todo el periodo de obra. El vehiculo
debera disponerse también en Santa Fe o cualquier lugar del pais en caso de tener que efectuar visitas a
talleres o proveedores para la observacion y aprobacion de muestras, inspecciones o ensayos que resulten
pertinentes a la presente obra.

Previo a la contratacion del servicio requerido (Empresa, tipo de vehiculo, modelo, seguros,etc)

debera ser puesto a consideracion de la Oficina de Arquitectura para su correspondiente aprobacion.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA
La empresa debera entregar dos (2) pares de zapatos de seguridad tipo funcional de acuerdo a

requerimiento de la inspeccién.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depdsitos,
que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los trabajos contratados los cuales se
ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA
La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin pago directo alguno,
previo a la recepcion provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno
de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla
que a juicio de la Inspeccion fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las
obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentacion se confeccionara en papel debiéndose acompanar 2
copias en el mismo material, todas debidamente rubricadas.

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato .DWG en soporte
electrénico (pendrive).

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara
pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de

atraso para los planos y otro tanto para los manuales de funcionamiento.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los
equipamientos varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar
por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto quedan exclusivamente a su cargo, hasta la
Recepcion Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo
los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccién de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales
empleados, deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos,
notificara a la Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva
cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo

emplazamiento de 15 (quince) dias calendarios, la Administracién podra hacerlo por cuenta de aquella,
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liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el

Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticién inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las
condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su
aprobacion, seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado
IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas internacionales mas
exigentes con referencia al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico de la Oficina de Arquitectura del Poder
Judicial o del organismo que éste designe. La Inspeccién debera ser solicitada por el Contratista con la
suficiente anticipacion para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccion en fabrica, los gastos que ello origine correran por
cuenta del Contratista.

El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcion Provisoria de las obras, la Reparticion podra disponer el control de las

mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el
tipo de obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones,
valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacion
de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. La Contratista debera presenciar por
intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el
personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras.
Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacion de

estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Toda gestién que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser ingresada por

la Mesa de Entradas de la Direccion General de Administracion.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de

productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, debera
adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N° 13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha
autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subcontratacién, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de
probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar.

Al momento de presentaciéon de la Oferta, se deberan presentar antecedentes de obras similares
realizadas por los subcontratos, especificamente: Instalacion de aire acondicionado, Instalacion
Eléctrica, Instalaciones Sanitarias e Incendio, Carpinteria de Aluminio, Estructuras/Cubiertas
metalicas, Instalacion de ascensores, Sala Cofre.

La autorizaciéon de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacién alguna
para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccién de obra previsto en el
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contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las hubiera
ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizara la subcontratacién sin la
presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicaciéon en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13505, conocida como
“Ley de compre provincial”’, modificada por la Ley N° 13619, en particular, lo establecido en el Articulo N° 5
que aqui se transcribe “El producto local y la empresa o proveedor local, tendran preferencia en su oferta
cuando en las mismas, para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio
sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas
provinciales incrementadas en un cinco por ciento (5%). Si en una contratacion, aplicando el rango de
preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor
oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) respecto a la mejor cotizaciéon del resto de los
oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor
precio a presentar, en un término de quince (15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa sera evaluada

conforme a los criterios de preferencia enunciados en el primer parrafo del articulo.

ARTICULO N° 47: CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS

En la concrecion de los trabajos contratados, el Contratista cumplird y hard cumplir las leyes, decretos
nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras normas o reglamentos de Entes que estén
vigentes y que sean de aplicacién en este caso.
Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigén Armado

Normas CIRSOC 201 — Recomendacion CIRSOC 201-1

Estructuras metalicas

CIRSOC 301 —302 -1 303 304

De ejecucién

Pliego Unico de Bases y Condiciones — Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de

Especificaciones Técnicas Generales DIPAI/MOSPyV

Urbanas y edilicias

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Santa Fe.
Normas de seguridad

Ley N° 19587 — Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 — Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 — Ley de Contrato de Trabajo
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Decreto N° 1278 (Necesidad y Urgencia) modifica la Ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

Constitucion Nacional (Art. 41)

Ley N° 10877/60: Energia y combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N° 2407/83,

Disposiciéon 14/98, Resolucién 479/98 y normas complementarios.

Marco normativo provincial

Ley N° 11.717. Decreto N° 1844/03 y Cap. IX, arts. 22 y 23 (Residuos peligrosos)

Ley N° 9004 y Decreto Reglamentario N° 0763/83

Ley 11872

Ley 11273

Ley 10000

Ley N° 11.220

Decreto N° 388/00

Resolucién N° 0128/04

Resolucion N° 201/04

Resolucién N° 1089/82 (ex-DIPOS)

ARTICULO N° 48: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que
pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y
contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obra

publica por culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del llamado.
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PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / SECRETARIA DE GOBIERNO
OBRA: “REFORMA EDILICIA EN JUZGADO DE ESPERANZA”

ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacion formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)

SantaFe, ..o -
Sl e
u Despacho
Ref.: Licitacién Puablica para la Obra:

Los que suscriben, Director Técnico y
PrOPONENTE. ... ..ot e e e e e e e e e e e e e e aeeeaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeeees
.................... respectivamente, de la Empresa...........cccccceeeeiiii e INSCripta en
el Registro de Licitadores de Santa Fe, Seccion Obras de Arquitectura N° ......................... se presentan a la

Licitacién de referencia y cotizan precio de ejecucién de los trabajos indicados en la documentacion

correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones,
presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: S e
EN NUIMETOS) 1eeeiieeeitieeeeesteeeeeesateeeeestteeaeaassteaeesasteeeeaanseeeesannseeesannsees (en letras)

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90
(noventa) dias calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 10 del Pliego Unico de Bases y

Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

NOTA IMPORTANTE: No se aceptara ningun tipo de variante a la oferta solicitada.
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PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / SECRETARIA DE GOBIERNO
OBRA: “REFORMA EDILICIA EN JUZGADO DE ESPERANZA”

ANEXO N° 2
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA
COMITENTE OBRA (1)
[e]
N MONTO DH
NOMBRE  NOMBRE DATOS CONTRACTUALES CANTIDAD PORCENTAJE
SUP. OLUMEN CONTRATO
DOMICILIO UBICACION FECHA INICIO FECHA TERM. DE NIVELES 2 DE AVANCE
(3)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiiedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la
fecha de firma del Acta de Recepcidon Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion
del Comitente, debera acompaiiar para su acreditacion.

(2) El Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UTE. En este caso aclarar a que Firma de la
Asociacion corresponde la obra.

Santa Fe,

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR
N° RUBRO IMPORTES PARCIAL /% INC. IT.
TEM DESCRIPCION UNIDAD [CANTIDAD PRECIO OTAL o
UNITARIO © v
TOTAL

PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN

SUBTOTAL COSTO NETO 1,000

SUBTOTAL )
GASTOS GENERALES % de (1) ==,
BENEFICIOS %de (1) -y

SUBTOTAL (2)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO %de(2) 21,00 -3
COEFICIENTE RESUMEN Sumade 2y 3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*)

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios sera redondeado a 3 (tres) digitos
decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo,
considerando para cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo

lo consignado en el coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

PRECIO IMPORTE IMPORTE
UNITARIO PARCIAL TOTAL

N° ICONCEPTO UNID.  |CANTIDAD

MATERI
ALES

SUBTOTAL MATERIALES

MANO
2 DE
OBRA
SUBTOTAL MANO
DE OBRA
3 EQUIPO

SUBTOTAL EQUIPO

4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE:

(1) La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracién y desagregacion minima que el
Oferente debera respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Andlisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los

Presupuestos que componen la Cotizacion de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / SECRETARIA DE GOBIERNO
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ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)
N° RUBRO DESCRIPCION DE LAO/ NCID PLAZO DE OBRA
ITEM ACTIVIDAD-TRABAJO ° :
1 2 3 4

INVERSION MENSUAL %

INVERSION ACUMULADA %

INVERSION MENSUAL $

MONTO
INVERSION ACUMULADA $ 100
OBRA
CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 1 2 3 4 ...PLAZO

(meses)

NOTAS IMPORTANTES:
(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt)
discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a

la firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversion, “ajustado” de acuerdo
a lo establecido al articulo N° 34.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
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ANEXO N°6
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)
Y o1 1o [0 TR YA N\ o0 ] o] 4 =S SEPRRP

Documento de Identidad (TiPO ¥ NO.) ....uueiiiiiiiieee e e e e e e e e e

Fecha de Inscripcion...............ccccce Categoria:.. . ueeeee e
F Y 1 CCTet =T [T o (=T (o ) PSP PRPPPUPRPRN:

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio
Nombre Ubicacion Comitente Trabajo Plazo de ejecucion | (breve descripcion) (desde/hasta)

Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ..o -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martin 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-32-33



PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / SECRETARIA DE GOBIERNO
OBRA: “REFORMA EDILICIA EN JUZGADO DE ESPERANZA”

ANEXO N° 7 (Debera presentarse al momento de inicio de la obra)
REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

APEIIAO Y NOMIDIE........ ettt e e ettt e e s aab et e e e abe e e e e e abbaee e e sabeeeeeaas

Documento de Identidad (TIPO ¥ INO.) oeeiiiiiiiiiee ettt e e e st e e e s snnaaeeesnnnaeeean

Fecha de INScripCion.........cccceeivieeeiiiieeeenne Categoria:.. oo it

F Y g1 CETer =T [T g (=T () PP PP PPPPPPPPPRN:

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio
Nombre Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion (breve descripcion) (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales
conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ..o -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacién Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N° 8 (Debera presentarse al momento de inicio de la obra)
RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (¥)

F Y o1 [ To [0 VAN N\ (o T 0 ] o] 1 =TS PR RRRR
Documento de Identidad (Tipoy No.) ...............

THUIO e Universidad:........cccccooiiiiiiiiiiiie e
Especializacion:..........ccccceeeii i INSHUCION: ..o,
Matricula N° .................... COolegiO:. i Distrito......ccvvviiiieeiiiiee e
Fecha de INScripCion.........ccccceevveeeeiiiiieeenne Categoria:. ..o i

F Y1 CCTer=T [T o (=T (o ) PR

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio
Nombre Ubicacion Comitente Trabajo Plazo de ejecucion | (breve descripcion) (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SaANtA FQ, oo -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial -San Martin 1731-Santa Fe-TE: 4619977-Int. 3830-31-32-33



PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / SECRETARIA DE GOBIERNO

OBRA: “REFORMA EDILICIA EN JUZGADO DE ESPERANZA”
ANEXO N° 9

Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente.
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) AR.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accion de repeticién o
regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39
inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de
la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el
domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a
comunicar a la Reparticion, en forma fehaciente, los incumplimientos a la pdliza en que incurra el asegurado,

y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de verificados.-*
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ANEXO N° 10
DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en caracter
de Declaracion Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la licitacién publica
convocada para contratar la ejecuciéon de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso
de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la
existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente Oficial
del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la Comision
de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacién, ejecucién o recepcién de contratos de suministros, obras
publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido por
las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en
relacion a la presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital de la
Provincia de Santa Fe.

Por udltimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracién Firma y aclaracién
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha.........coooiiiiiiiiii
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ANEXO N° 11
Cartel de Obra
Previo al acto de iniciacién de los trabajos, se exigira la colocacion de un (1) letrero de obra de 5,00 m x
2,00m, con las leyendas y colores que indique la Oficina Técnica; el mismo sera considerado parte de la

obra. Se debera contemplar la colocacién de los carteles que resulten de exigencia por parte de los distintos
estamentos de control tanto provinciales como municipales.
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ANEXO N° 12
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
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