

PRECIOS CORRESPONDIENTES A MAYO DE 2019

OBRA: Adecuación Sala de Videoconferencia de Las Flores PRESUPUESTO OFICIAL						
Nº	Descripción	U	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO PAR.	PRECIO RUBRO
1	TAREAS PREVIAS Y DEMOLICIONES					
1.1	Demolición de mampostería, según planimetría	gl				
1.2	Desplazamiento de tabique en Sala de Control	gl				
1.3	Retiro de revestimiento de durlock en Sala de Control y de Videoconferencia + retiro de 2 aires acondicionados de ventana	gl				
2	TABIQUERÍA Y MAMPOSTERÍA					
2.1	Revestimiento de placa de roca de yeso tipo durlock o similar	m2				
2.2	Revestimiento de placa de roca de yeso tipo durlock o similar con aislación "Fonac Barrier"	m2				
2.3	Revestimiento de placa "Cleaneo Akustik Knauf Quadrat"	m2				
2.4	Mampostería de ladrillos comunes en elevación	m3				
3	CUBIERTA					
3.1	Aplicación membrana plastoelástica de aluminio 4mm.	m2				
4	REVOQUES					
4.1	Exterior completo (impermeable, grueso y fino) tipo Weber Mix E 3 en 1	m2				
4.2	Interior grueso y fino tipo Weber Mix I 2 en 1	m2				
5	CIELORRASOS					
5.1	Cielorraso de placas "Cleaneo Akustik Knauf Aleatoria Plus" + placas comunes en bordes	m2				
6	CARPINTERÍAS					
6.1	Puerta ingreso P01 (1,45 x 2,95)	u				
6.2	Puerta interior (0,90 x 2,10)	u				
6.2	Abertura V01 (2,00 x 1,00)	u				
7	PINTURAS					
7.1	Látex para muros interiores	m2				
7.2	Látex para cielorrasos	m2				
8	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
8.1	Conductores eléctricos (Prysmian) y artículos afines	gl				
8.2	Protecciones eléctricas (Schneider Electric y/o ABB)	gl				
8.3	Tomacorrientes y llaves	gl				
8.4	Tableros y gabinetes eléctricos	gl				
8.5	Canalizaciones	gl				
8.6	Artefactos de iluminación general y de emergencia	gl				
8.7	Materiales varios	gl				
8.8	Mano de obra	gl				
9	VARIOS					
9.1	Señalética exterior	u				
9.2	Matafuegos ABC x 5kg.	u				
9.3	Instalación de equipos acondicionadores de aire provistos por el Poder Judicial	gl				
9.4	Limpieza diaria y final	gl				
9.5	Contenedor	u				
PRESUPUESTO OFICIAL						

K=

TOTAL=

\$908.790,51

