

Aire Acondicionado Central Edificio Judicial San Lorenzo

ANEXO 1B - Planilla de Cotización Total

Licitación Pública Nro. 07/22 - CUIJ Nro. 21-20586722-5

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Precio Item		Precios Totales	Incidencia % sobre total
				Materiales y equipos	Mano de Obra	Materiales y equipos	Mano de Obra		
1	ORGANIZACIÓN DE OBRA - TAREAS PRELIMINARES								
1	TAREAS PRELIMINARES								
1.1	Conducción técnica permanente.	gl	gl						
1.2	Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle	gl	gl						
1.3	Limpieza periódica de obra y zonas de circulación	gl	gl						
1.4	Limpieza final de obra	gl	gl						
1.5	Requisitos de Higiene y Seguridad	gl	gl						
1.6	Documentación a Presentar por la Contratista	gl	gl						
2	MAQUINAS Y EQUIPOS								
2.1	Provisión en Obra de unidades condensadoras frío/calor sistema VRF	gl	gl						
2.2	Provisión en Obra de unidades evaporadoras tipo IFLEX sistema VRF	gl	gl						
2.3	Provisión y montaje de bandejas, cañerías de cobre para gas refrigerante R410A	gl	gl						
	Montaje de equipos en obra sobre bases y soportes								
4	Montaje de tableros eléctricos, armado de protecciones y tendido de cableados	gl	gl						
5	Tendido del Sistema de Control Centralizado (solo cableado)	gl	gl						
6	Montaje e instalación de las unidades Condensadoras y Evaporadoras en obra	gl	gl						
7	Cargas de Refrigerante R410A - presurización y pruebas de la instalación	gl	gl						
8	Conexión Eléctrico y de comando primario y maestra de los equipos	gl	gl						
9	Pruebas y Puesta en Marcha de la instalación completa	gl	gl						
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS								
4	1 Desagües de Condensación de las unidades evaporadoras	gl	gl						
4	2 Bases de Unidades Condensadoras	gl	gl						
4	3 Tableros de Fuerza sobre azotea	gl	gl						
4	4 Ayuda de Gremio y tareas de albañilería en general y construcción en seco	gl	gl						
	TOTAL								