



Poder Judicial

Rosario, 20 de Mayo del 2022.

Al Sr. Prosecretario de la
Excma. Corte Suprema de Justicia
Dr. Ignacio Falconi
S./D:

Quien suscribe, Ing. Emilio C. Barros, Jefe de la Oficina Técnica de Arquitectura de la Segunda Circunscripción, se dirige a Ud. dentro del marco de la Lic. Púb. Nro. 12/22 "REPARACIÓN DE REVOQUES Y PINTURA GENERAL DE MUROS EXTERIORES - REIMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS INTERIORES - TRIBUNALES PROVINCIALES DE ROSARIO": para que por intermedio de la presente se proceda a hacer saber a los interesados en la misma las siguientes NOTA ACLARATORIAS:

1.- Las planillas publicadas en la Web con el título de "ANEXO B - PLANILLA CÓMPUTO Y PRESUPUESTO" fue erróneamente remitida por esta Oficina, debiéndose reemplazar por la que se adjunta a la presente".- Oferentes deberán considerar en su presupuesto de obra:

2.- En el punto "2.1" del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, donde dice "Solo se admitirán andamios metálicos de tipo tubular, pre-armados, de caño y nudo o sistema multidireccional, debiendo ser autoportantes", debe decir "Se admitirán andamios metálicos de cuerpos apilables y de tipo tubular, pre-armados, de caño y nudo o sistema multi-direccional, debiendo ser autoportantes".-

Sin otro particular saluda a Ud. muy atte.-

Ing. EMILIO C. BARROS
Jefe de Oficina Técnica de Arquitectura
Corte Suprema de Justicia-Rosario

Cargo N° 9602	Corte Suprema
de Justicia de Sta. Fa.	Secretaria
Rosario. Recibimos el	
20 MAY 2022	
Siendo las 17:47	horas y
puesto a despacho. Const	

ANEXO 1-B


PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTO

OBRA "REPARACION DE REVOQUE Y PINTURA DE PAREDES EXTERIORES EN PATIOS INTERNOS, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS 1° Y 2° PISOS"

LICITACION PUBLICA N° 12/22

CUJ Nro. 21-20587344-6

Podar Judicial



ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	MANO DE OBRA		MATERIALES		TOTAL	% INCIDENCIA
				UNITARIO	SUB TOTAL	UNITARIO	SUB TOTAL		
1 TAREAS COMUNES PARA TODA LA OBRA									
1.1	CONDUCCION DE OBRA PERMANENTE	mes							
1.2	CERRAMIENTO EN CIRCULACION PUBLICA INTERIOR	gl							
1.3	LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA	mes							
1.4	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	gl							
1.5	SUPERVISION EN HIGIENE Y SEGURIDAD TODO EL PROCESO DE OBRA	mes							
2 REPARACION DE REVOQUE Y PINTURA EXTERIOR									
2.1	ARMADO DE ANDAMIOS	m2							
2.2	ALQUILER DE ANDAMIOS	mes							
2.3	MOVIMIENTO DE ANDAMIOS	un							
2.4	HIDROLAVADO MUROS	m2							
2.5	PICADO Y REMOCION DE REVOQUES DAÑADOS	m2							
2.6	REPOSICION DE REVOQUES	m2							
2.7	PREPARACION DE LA SUPERFICIE+ PINTURA EXTERIOR AL LATEX COLOR	m2							
2.8	SELLADOS PERIMETRALES	m							
2.9	LIMPIEZA VIDRIOS	m2							
2.10	VARIOS / AYUDA DE GREMIO	mes							
2.11	EXTRACCION DE ARBOL EN PATIO LADO MONTEVIDEO	gl							
3 REIMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS 1° Y 2° PISOS									
3.1	REMOCION DE LOSETAS 1mx1m	un							
3.2	RESTAURACION/ALISADO/NIVELADO DE PILARES EXISTENTES	un							
3.3	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A TRATAR (incluye pilares)	m2							
3.4	PINTURA ASFALTICA (incluye pilares)	m2							
3.5	PROVISION Y COLOCACION DE MEMBRANA (incluye pilares y asiento losetas)	m2							
3.6	PRUEBA HIDRAULICA	un							
3.7	RECOLOCACION DE LOSETAS PERFECTAMENTE NIVELADAS	un							
3.8	HIDROLAVADO LOSETAS	un							
3.9	COLOCACION DE CESPED SINTETICO c/DRENAJE 20 mm SOBRE LOSETAS	m2							
3.10	LIMPIEZA FINAL DE SECTOR DE OBRA	mes							
								Total \$	



Poder Judicial

Rosario, 20 de mayo de 2022.

Por recibido. Pase a la Subdirección de Administración a los fines legales pertinentes. Sirva el presente de atenta nota de remisión y estilo. (Cargo CSJ N° 9602/22)



Dr. IGNACIO JOSE FALCÓN
PROSECRETARIO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



10071096954

21-20587851-0

ARQUITECTURA S/ SE HACE SABER NOTA ACLARATORIA EN EL MARCO DE LA LIC.PÚBL.12/22 "REPARACIÓN DE REVOQUES Y PINTURA GENERAL DE MUROS EXTERIORES - REIMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS INTERIORES - TRIBUNALES PROVINCIALES"