

ANEXO n° 13


Planilla de Cálculo de Factor de Redeterminación

Obra: "Reparación... y pintura paredes exteriores... impermeabilización azoteas 1° y 2° pisos"

Licitación Pública N° 12/2022

CUIJ N° 21-20587344-6

*Poder Judicial*



Ítem Según Anexo TB	Descripción	Fuente de información:																FR = Factor de Redeterminación
		INDEC	DGVC	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC		
	Código:		1303001	544001	2320-33360-1	C 1.4	83107	C 1	3.742.011	1531011	3744011	3511012	35110-32	3794011	3793011	2723011	C. 1.1.1	
	Índice Base:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Índice Actualización:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Variación porcentual:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1	Conducción de obra permanente		96,00%		4,00%													1,00
1.2	Cerramiento en circulación pública interior	13,00%		84,00%														3,00%
1.3	Limpieza de obra periódica	85,00%				8,00%												7,00%
1.4	Limpieza final de obra	80,00%				15,00%												5,00%
1.5	Supervisión en Higiene y Seguridad					100,00%												1,00
2.1	Armado de andamios	20,00%																80,00%
2.2	Alquiler de andamios						100,00%											1,00
2.3	Movimiento de andamios	91,00%																9,00%
2.4	Hidrolavado muros	90,00%						10,00%										1,00
2.5	Picado y remoción de revocos dañados	85,00%																15,00%
2.6	Reposición de revocos	65,00%							30,00%	2,00%	3,00%							1,00
2.7	Preparación superficie y pintura exterior al látex	43,00%										20,00%	29,00%					3,00%
2.8	Sellados perimetrales	50,00%																50,00%
2.9	Limpieza vidrios	90,00%																10,00%
2.10	Varios / Ayuda de gremios	100,00%																1,00
2.11	Extracción árbol en patio lado Montevideo	60,00%						20,00%										20,00%
3.1	Remoción de losetas	100,00%																1,00
3.2	Restauración / Alisado / Nivelado pilares existentes	65,00%							30,00%	2,00%	3,00%							1,00
3.3	Limpieza de superficie a tratar (incluye pilares)	100,00%																1,00
3.4	Pintura asfáltica (incluye pilares)	75,00%												20,00%				5,00%
3.5	Provis y colocación membrana	45,00%													50,00%			5,00%
3.6	Prueba hidráulica	100,00%																1,00
3.7	Recolocación de losetas perfectamente niveladas	95,00%															5,00%	1,00
3.8	Hidrolavado de losetas	90,00%						10,00%										1,00
3.9	Colocación césped sintético c/drenajes	20,00%														80,00%		1,00
3.10	Limpieza final sector de obra	80,00%				15,00%												5,00%