
INSTITUTO MEDICO LEGAL FORENSE + DEFENSORIA 4 SANTA FE

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe OFICINA DE ARQUITECTURA PODER JUDICIAL

COMPUTO  Y  PRESUPUESTO GENERAL

NRO.
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

UN.
CANT.

IMPORTE IMPORTES % INCIDENCIA

RUB. ITEM ME. UNITARIO ITEM RUBRO ITEM RUBRO

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 OBRADOR, DEPÓSITOS, OFICINA TÉCNICA Y OTROS gl

1.2 CERCOS Y VALLADOS DE OBRA ml

1.3 CARTEL DE OBRA. m2

1.4 PROYECTO EJECUTIVO Y PLANOS CONFORME A OBRA gl

1.5 PROYECTO EJECUTIVO BIM (Building Information Modeling) gl

1.6 ESTUDIO DE SUELOS gl

1.7 EXCAVACIONES

1.7.1 EXCAVACIÓN DE PILOTES DE FUNDACIÓN m3

1.7.2 EXCAVACIÓN DE CABEZALES DE FUNDACIÓN m3

1.7.3 EXCAVACIÓN DE VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO y FUNDACION m3

1.7.4 EXCAVACIÓN DE SUBSUELO m3

1.8 REPLANTEO, NIVELACIÓN, INICIO DE OBRA m2

2 ESTRUCTURAS

2.1 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

2.1.1 PILOTES DE Hº Aº - H30 m3

2.1.2 CABEZALES DE FUNDACIÓN Hº Aº - H30 m3

2.1.3 VIGAS DE FUNDACIÓN y ARRIOSTRAMIENTO DE Hº Aº - H30 m3

2.1.4 PLATEA DE HºAº - H30 m3

2.1.5 COLUMNAS DE Hº Aº VISTO - H30 m3

2.1.6 TABIQUES DE HºAº VISTO - H30 m3

2.1.7a VIGAS DE  HºAº VISTO - H30. (Diagonales) m3

2.1.7b VIGAS DE  HºAº VISTO - H30. m3

2.1.8 LOSAS CASETONADAS (Con perímetro en H° Visto) - H30. m3

2.1.9 LOSAS S DE HºAº VISTO - H30. m3

2.1.10 ESCALERAS DE HºAº VISTO - H30. m3

2.2 ESTRUCTURAS METÁLICAS

2.2.1 PLACAS DE ANCLAJE PARA COLUMNAS METALICAS gl

2.2.2 COLUMNAS METÁLICAS. gl

2.2.3 MÉNSULAS METÁLICAS gl

2.2.4 BASTIDORES PARA SOPORTE DE MALLA METÁLICA. gl

3 TABIQUERÍA Y MAMPOSTERÍA

3.1.a MAMPOSTERÍA DE BLOQUES HCCA. ESPESOR 0,15CM m2

3.1.b MAMPOSTERÍA DE BLOQUES HCCA. ESPESOR 0,20CM m2

3.2 TABIQUE CON DOBLE PLACA DE YESO INTERIOR  EN AMBAS CARAS m2

4 AISLACIONES

4.1 AISLACIONES HIDRÁULICAS

4.1.1 AISLACIÓN HIDRÁULICA EN LOSAS AL AIRE LIBRE m2

4.1.2 AISLACIÓN HIDRÁULICA SOBRE LOSAS PARA CUBIERTA VERDE m2

4.1.3 AISLACIÓN HIDRÁULICA DE SUPERFICIES EN CONTACTO CON SUELOS m2

4.2 AISLACIONES CONTRA RADIACIONES PELIGROSAS

4.2 a PLACA DE PLOMO EN TABIQUES (aislación de rayos x) m2

4.2 b PLACA DE PLOMO EN LOSAS (aislación de rayos x) m2

5 CUBIERTA

5.1 CUBIERTA BALDOSAS DE HORMIGON m2

5.2 CUBIERTA VERDE m2

6 REVOQUES

6.1 REVOQUE 3 EN 1 PARA HCCA m2

6.2 TERMINACION INTERIOR MASILLADO m2

7 CONTRAPISOS

7.1 CONTRAPISOS DE HORMIGON ALIVIANADO EN BANQUINAS m2

7.2 RDC 300KG/cm3 m2

7.3 RDC 150 KG/cm3 m2

8 PISOS

8.1 CARPETA CEMENTICIA m2

8.2 HORMIGÓN CON TERMINACIÓN CEMENTO LLANEADO m2

8.3 PISO MOSAICO GRANÍTICO GRIS (Incluye pulido en obra) m2

8.4 PISO GRANITICO NEGRO BRASIL TERMINACION LEATHER m2

8.5 PISO PORCELANATO ILVA NEGRO m2

8.6 PISO LOSETA CON PIEDRA LAVADA GRIS m2

8.7 PISO LOSETA DE HORMIGON PREMOLDEADO SOBRE SUELO NATURAL m2

9 ZOCALOS

9.1 ZOCALO DE MADERA ml

9.2 ZOCALODUCTO DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN ELECTRICA ml

9.3 ZOCALO SANITARIO DE PVC ml

10 CIELORRASOS

10.1 CIELORRASO DE PLACA ROCA DE YESO m2

10.2 CIELORRASO ACUSTICO DE MADERA m2

10.3 CIELORRASO DESMONTABLE m2

10.4 CIELORRASO DE HORMIGÓN VISTO

11 REVESTIMIENTOS

11.1 REVESTIMIENTO INTERIOR PORCELANATO m2

11.2 REVESTIMIENTO DE PVC TERMOSOLDADO m2

11.3 REVESTIMIENTO ACANALADO WPC m2

11.4 REVESTIMIENTO EXTERIOR DE CHAPA ACANALADA CIEGA m2

11.5 REVESTIMIENTO EXTERIOR DE CHAPA ACANALADA MICROPERFORADA m2

11.6 REVESTIMIENTO EXTERIOR DE MALLA METALICA m2

11.7 MESADAS DE GRANITO NEGRO BRASIL TERMINACIÓN PULIDO m2

12 CARPINTERÍAS

12.1 CARPINTERÍA DE ALUMINIO

12.1.1 FACHADA VIDRIADA TIPO FRAME 140 m2

12.1.2 ABERTURAS: PUERTAS, VENTANAS, PAÑOS FIJOS Y OTROS m2

12.2 CARPINTERÍA DE HIERRO (HERRERIAS)

12.2.1 REJILLAS DE PISO m2

12.2.2 PUERTAS METALICAS m2

12.2.3 PASARELA METALICA PERIMETRAL m2

12.2.4 PORTON METALICO CORREDIZO INGRESO VEHICULAR m2

12.2.5 PORTON METALICO CORREDIZO INGRESO PEATONAL m2

12.2.6 PORTON METALICO CORREDIZO EN SALA DE GRUPO GENERADOR m2

12.2.7 CERRAMIENTO DE MALLA METALICA SOBRE PATIO DE DEFENSORIA m2

12.2.8 ESCALERA HELICOIDAL PRINCIPAL gl

12.2.9 ESCALERAS EXTERIORES DE EMERGENCIA gl

12.2.10 ESCALERAS MARINERAS DE MANTENIMIENTO gl
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12.2.11 BARANDAS METALICAS DE ACERO INOXIDABLE gl

12.2.12 TABIQUES DIVISORIOS EN BAÑOS TIPO PIVOT BATH 45 gl

12.3 CARPINTERÍA DE MADERA

12.3.1 PUERTAS INTERIORES Y OTROS m2

12.4 CARPINTERÍAS ESPECIALES

12.4.1 PUERTAS PLOMADAS CON BLINDAJE RADIOLOGICO m2

12.4.2 BARANDAS VIDRIADAS CON ZOCALO DE ALUMINIO EMBUTIDO m2

13 VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS

13.1 m2

13.1 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD CON BARRERA DE PLOMO m2

13.2 VIDRIO TEMPLADO 8mm esmerilado m2

13.3 DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO (DVH) m2

13.4 ESPEJOS m2

14 PINTURAS

14.1 PINTURA POLIURETANICA SOBRE FONDO EPOXI PARA ESTRUCTURA Y HERRERIAS m2

14.2 LATEX ACRILICO PARA MUROS m2

14.3 LATEX ACRILICO PARA CIELORRASOS m2

14.4 ESMALTE SINTETICO NEGRO SATINADO m2

14.5 PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE SOLADOS m2

14.6 m2

14.7 IMPERMEABLE PARA HORMIGÓN m2

15 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES

15.1 ARTFACTOS DE ILUMINACION gl

15.2 TABLEROS Y ACOMETIDA

15.2.1 TABLEROS gl

15.2.2 ALIMENTADORES gl

15.3 INSTALACION ELECTRICA

15.3.1 CAJAS CAMBIO CONDUCTOR gl

15.3.2 BOCAS ILUMINACION, LLAVES Y TOMACORRIENTES gl

15.4 BANDEJAS, ZOCALOS TECNICOS Y CAÑEROS

15.4.1 BANDEJAS PORTACABLES TIPO ESCALERA gl

15.4.2 BANDEJA PORTACABLES CHAPA PERFORADA gl

15.4.3 CAMARAS Y CAÑERIAS gl

15.5 PUESTA A TIERRA Y SPCR

15.5.1 PUESTA A TIERRA gl

15.5.2 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS gl

15.6 EQUIPOS ESPECIALES

15.6.1 GRUPO GENERADOR HIMOINSA HSW405 T5 gl

15.6.2 SET EPE gl

15.6.3 SISTEMA DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA gl

16 INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES

16. 1 INSTALACION DESAGUES CLOACALES

16.1.1 CONEXIÓN A SERVICIO RED CLOACAL MUNICIPAL. gl

16.1.2 gl

16.1.3 EJECUCIÓN DE POZO DE BOMBEO PLUVIAL EN SUBSUELO C/TAPA Y REJAS DE ACC./PARA MANT. gl

16.1.4 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS PLUVIALES S/ESP. TÉCNICAS gl

16.1.5 EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO PREVIO EVACUACIÓN gl

16.1.6 PRUEBAS Y ENSAYOS gl

16. 2 INSTALACION DESAGUES PLUVIALES

16.2.1 gl

16.2.2 gl

16.2.3 gl

16.2.4 EJECUCIÓN DE POZO DE BOMBEO PLUVIAL EN SUBSUELO C/TAPA Y REJAS DE ACC./PARA MANT. gl

16.2.5 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS PLUVIALES S/ESP. TÉCNICAS gl

16.2.6 PRUEBAS Y ENSAYOS gl

16.3 INSTALACION DE AGUA

16.3.1 CONEXIÓN A SERVICIO RED DE AGUA POTABLE gl

16.3.2 EJECUCIÓN DE PRIMER TRAMO CAÑERIA DE ALIMENTACIÓN A TANQUE DE BOMBEO gl

16.3.3 EJECUCIÓN DE CAÑERIA Y ACC. EDIFICIO DEFENSORIA gl

16.3.4 gl

16.3.5 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS Y TANQUE DE BOMBEO gl

16.3.6 gl

16.3.7 EJECUCIÓN DE CAÑERIAS Y ACCESORIOS PARA BAJADAS DE AGUA gl

16.3.8 EJECUCIÓN DE CAÑERIAS Y ACCESORIOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE gl

16.3.9 EJECUCIÓN Y PROVISIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN TERRAZAS JARDIN gl

16.3.10 PRUEBAS Y ENSAYOS gl

16.4 ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

16.4.1 gl

16.4.2 gl

16.4.3 gl

16.4.4 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BIDET ROCA O SIMILAR gl

16.4.5 gl

16.4.6 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PILETAS DE COCINA SIMPLE JOHNSON O SIMILAR gl

16.4.7 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PILETAS DE COCINA DOBLE JOHNSON O SIMILAR gl

16.4.8 gl

16.4.9 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERIAS FV O SIMILAR MONOCOMANDO PARA BAÑOS gl

16.4.10 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERIAS FV O SIMILAR MONOCOMANDO PARA COCINAS gl

16.4.11 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERIAS  FV O SIMILAR PARA DUCHAS gl

16.4.12 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERIAS  FV O SIMILAR PARA BIDET gl

16.4.13 gl

16.4.14 gl

16.4.15 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TERMOTANQUE ELECTRICO DE 50LTS LONGVIE O SIMILAR gl

16.4.16 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TERMOTANQUE ELECTRICO DE 160LTS LONGVIE O SIMILAR gl

16.4.17 gl

17 INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS

17.1.1 UNIDADES CONDENSADORAS  VRF IFLEX IV FULL INVERTER gl

17.1.2 MANEJADORAS DE AIRE-SISTEMA DE AGUA FRÍA gl

17.1.3 CHILLER 37 TR FRÍO/CALOR POR BOMBA CON CONDENSACIÓN POR AIRE. gl

17.1.4 UNIDADES EVAPORADORAS SISTEMA  VRF IFLEX IV FULL INVERTER gl

17.1.5 BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA SISTEMA DE AGUA FRÍA. OPERATIVAS Y BACK UP. gl

17.1.6 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTILADORES CENTRIFUGOS PARA LA EXTRACCIÓN DE AIRE. gl

17.1.7 gl

17.1.8 CONTRO CENTRALIZADO  PARA MANEJO Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN VRF. gl

17.1.9 CONTRO CENTRALIZADO PARA MANEJO Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA. gl

17.1.10 gl

DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO (PIEL DE VIDRIO) VIDRIO EXTERIOR BLINDEX SOLAR NEUTRO 
ST 4+4 + CÁMARA DE VIDRIO DE 12mm + VIDRIO 4+4

PINTURA DE PROTECCIÓN EN PISOS DE HORMIGÓN VISTO, TABIQUES, Y CIELORRASOS DE 
LOSAS VISTAS.

EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN CON CAÑERÍAS PPS. RAMALES HORIZONTALES, CDV Y CAÑERÍA/S 
PPAL/S. CÁMARAS DE INSPECCIÓN, BOCAS DE INSPECCIÓN, PILETAS PATIO (CON O SIN VÁLV. 
ANTI RETORNO) CAÑOS CÁMARAS Y SUS ACCESORIOS. INCLUYE SISTEMA DE VENTILACIÓN 
(REMATES EN AZ

EJECUCIÓN DE EMBUDOS, BOCAS DE DESAGUE, PILETAS DE PATIO C/VÁLVULAS ANTIRETORNO, 
CAÑOS DE LLUVIA (PPS, AºIº) Y ACCESORIOS DE PPS, AºIº Y HºFº

EJECUCIÓN DE CANALÓN S/ESPECIF., PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE DESAGUE 
PLUVIAL DE HIERRO

EJECUCIÓN DE RETARDADOR PLUVIAL (RESERVORIO CONVENICIONAL) S/ESP. CON TAPAS Y REJAS 
DE ACC./PARA MANTENIMIENTO

EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE SALA DE BOMBEO DE AGUA A TANQUE RESERVA (CAÑERÍAS, 
CAÑERÍA DE IMPULSIÓN Y ACCESORIOS)

TANQUES DE RESERVA DE POLIETILENO APTO PARA SIST. DE INCENDIO Y COLECTOR DE Hº Gº 
S/ESPECIF.

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INODOROS ROCA O SIMILAR C/DEPOSITO. INCLUYE ASIENTO Y 
TAPA
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INODOROS ROCA O SIMILAR SIN DEPOSITO. INCLUYE ASIENTO Y 
TAPA

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INODOROS PARA DISCAPACITADOS ROCA O SIMILAR C/DEPOSITO 
Y SIN DEPOSITO. INCLUYE ASIENTO Y TAPA

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MINGITORIOS ROCA O SIMILAR C/VÁLVULAS AUTOMÁTICAS TIPO 
FV O SIMILAR

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO Y COCINA FV O SIMILAR (JABONERAS, 
TOALLEROS, PORTARROLLOS, ENTRE OTROS)

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS AUTOMÁTICAS PARA INODOROS FV DOBLE DESCARGA 
O SIMILAR

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DUCHA DE EMERGENCIA CON LAVAOJOS COMPLETA ACERO 
INOXIDABLE

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y SISTEMA DE BARRALES PARA BAÑO PARA 
DISCAPACITADOS

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTILADORES CENTRIFUGOS PARA LA INYECCIÓN DE AIRE PARA 
RENOVACIÓN

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANDEJAS PORTACABLES SUSPENDIDAS PARA MONTAJE DE 
CAÑERÍAS DE COBRE SISTEMAS VRV PARA RECORRIDOS INTERIORES.



17.1.11 gl

17.1.12 gl

17.1.13 gl

17.1.14 gl

17.1.15 gl

17.1.16 MONTAJE DE LAS EQUIPOS INTERIORES Y EXTERIORES. gl

17.1.17 gl

17.1.18 gl

17.1.19 CARGA DE GAS REFRIGERANTE ECOLOGÍCO R410A ADICIIONAL gl

17.1.20 gl

17.1.21 gl

17.1.22 gl

17.1.23 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO PARA RECORRIDOS DE CONDUCTOS EXTERIORES. gl

17.1.24 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS DE INYECCIÓN Y RETORNO gl

17.1.25 MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA (DOS AÑOS) gl

17.1.26 PROVISIÓN E INSTALACIÓN MALLAS ANTIGRANIZO PARA EQUIPOS EXTERIORES VRV. gl

17.1.27 PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA COMPLETO. gl

18 INSTALACIONES ESPECIALES

18.1 INSTALACION CONTRA INCENDIOS

18.1.1 gl

18.1.2 gl

18.1.3 gl

18.1.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS COMPELTAS (BIE). S/INF. gl

18.1.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO PARA BOMBEROS (BI). S/INF. gl

18.1.6 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO GIORGIA O SIMILAR SEGÚN DISTRUBUCIÓN. S/INF. gl

18.1.7 PRUEBAS Y ENSAYOS gl

18.2 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

18.2.1 PANEL DE CONTROL DE ALARMA u

18.2.2 SENSOR DE GASES TOXICOS u

18.2.3 SENSOR DE INCENDIO u

18.2.4 ACCIONADORES MANUALES u

18.2.5 ALARMA ACUSTICO LUMINOSA interior y exteriores u

18.2.6 INSTALACION ELECTRICA gl

18.2.7 MONTAJE gl

18.3 SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS

18.3.1 PANEL DE CONTROL DE ALARMA DEFENSORIA u

18.3.2 PANEL DE CONTROL DE ALARMA IML u

18.3.3 SENSOR MAGNETICO DE APERTURA u

18.3.4 SENSOR INFRARROJO DE MOVIMIENTO u

18.3.5 ALARMA ACUSTICO LUMINOSA u

18.3.6 INSTALACION ELECTRICA gl

18.3.7 MONTAJE gl

18.4 PROVISION E INSTALACION DE ASCENSORES

18.4.1 MAQUINARIA, GUÍAS, GRAMPAS, CABLEADOS, CONTRAPESOS, BASTIDORES gl

18.4.2 CONTROLES DE MANIOBRA, BOTONERAS, INDICADORES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA gl

18.4.3 PUERTAS DE PISOS Y CABINA gl

18.4.4 MANTENIMIENTO POR DOS AÑOS gl

18.5 INSTALACION DE GASES MEDICINALES

18.5.1 TUBO SIN COSTURA 1/4" ODx0,89 AISI316 BRILLANTE x1m ml

18.5.2 UNIÓN RECTA DE DOS TUBOS 1/4" OD AISI 316 u

18.5.3 UNIÓN Tee DE 3 TUBOS 1/4" OD u

18.5.4 ESTACIÓN DE PROTOCOLO AP700 CON FLEXIBLE Y PURGA u

18.5.5 PUESTO DE CONSUMO AP600 CON VÁLVULA DE CORTE Y SALIDA TUBBING 1/8" u

18.5.6 CADENA MEDIOS GANCHOS gl

18.5.7 SOPORTE PP PARA TUBO 1/4" OD BASE ACERO AL CARBONO ABULONABLE u

18.5.8 PLEGADO SOPORTE CHAPA 1mmX1m u

18.5.9 MANO DE OBRA gl

18.5.10 ACCESORIOS DE MONTAJE gl

18.6 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

18.6.1 LECTORES u

18.6.2 CENTRAL DE COMANDO u

18.6.3 CIERRES ELECTROMAGNETICOS u

18.6.4 CABLEADOS gl

18.6.5 CONFIGURACION gl

18.6.6 MONTAJE gl

18.7 CANALIZACIONES PARA LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA gl

19 EQUIPAMIENTO

19.1 GUARDACAMILLAS gl

19.2 IDENTIFICACION DEL EDIFICIO gl

19.3 AMOBLAMIENTOS FIJOS

19.3.1 OFFICES ml

19.3.2 MESADAS Y BAJO MESADAS DE ACERO INOXIDABLE EN SALA DE AUTOPSIAS ml

19.3.3 MUEBLE DE GUARDADO Aº INOX. EN SALA DE AUTOPSIAS ml

19.3.4 MUEBLES DE GUARDADO MDF m2

19.3.5 BANCO EN VESTUARIOS ml

19.4 PROVISIÓN DE ARTEFACTOS

19.4.1 ANAFES u

19.4.3 HELADERAS BAJO MESADA u

20 OBRAS VARIAS

20.1 LIMPIEZA: Previa, periódica y final de Obra m2

20.2 CARTELERÍA - SEÑALÉTICA gl

20.3 JARDINERIA

20.3.1 JARDINERÍA: Cesped en panes m2

20.3.2 JARDINERÍA: Esp. Arboreas u

20.4 KIT TOPES PVC PARA ESTACIONAMIENTOS u

20.5 BICICLETEROS TIPO BANDEAUX DE MURANO u

20.6 CESTOS DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE VER PLANO u

20.7 MASTILES ACERO INOXIDABLE VER PLANO u

20.8 CORTINAS TIPO ROLLER MICROPERFORADAS m2

TOTAL COSTO NETO $

TOTAL COSTO NETO $

COEFICIENTE K

TOTAL GENERAL PRECIO OBRA $ $1.485.323.579,44

SON PESOS (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 44/100).-

(1)VALORES AL MES DE OCTUBRE 2022

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANDEJAS PORTACABLES CON TAPA SUSPENDIDAS PARA MONTAJE 
DE CAÑERÍAS DE COBRE SISTEMAS VRV PARA RECORRIDOS EXTERIORES

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE COBRE PARA INTERCONEXIÓN DEL TOTAL DE 
EQUIPOS INTERIORES Y EXTERIORES VRV PREVISTAS.

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DERIVADORES (REFNET) ORIGINALES DE LA MISMA MARCA QUE LOS 
EQUIPOS VRV, PARA CAÑERÍAS DE COBRE

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑERÍA DE HIERRO NEGRO CON ACCESORIOS, AISLACIONES Y 
RECUBRIMIENTOS DE ALUMINIO.

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE CONTROL (VÁLVULA DE 3 VÍAS MODULANTE, 
TERMOTATOS, SENSORES DE PRESIÓN, TANQUE ACUMULADOR, ETC).

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO Y CONEXIONADO DE LAZO DE COMANDO ENTRE 
UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES VRV

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO Y CONEXIONADO DE LAZO DE COMANDO ENTRE 
UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DEL SISTEMA DE AGUA FRÍA

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE DE CHAPA DE H°G° PARA 
LA INYECCIÓN DE AIRE CLIMATIZADO.

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE DE CHAPA DE H°G° PARA 
LA EXTRACCIÓN DE AIRE

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE DE CHAPA DE H°G° PARA 
LA INYECCIÓN DE AIRE EXTERIOR.

EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE INCENDIO CON CAÑERÍAS Y SUS ACCESORIOS DE HIERRO 
GALVANIZADO

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO Y PRESURIZACIÓN S/ESPECIF. TÉCNICAS EN 
INF.

TANQUES DE RESERVA DE POLIETILENO APTO PARA SIST. DE INCENDIO TIPO ROTOPLAS O SIMILAR 
Y COLECTOR DE Hº Gº S/ESPECIF.


