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LICITACION PRIVADA N° 09/19 - Expte CUIJ N° 21-19599802-4

Objeto: Correccion del factor de potencia de la instalacion eléctrica del
edificio del Fuero Laboral y Archivo General de Santa Fe, de acuerdo a las
caracteristicas expresadas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
anexos, de Especificaciones Técnicas Particulares y planimetria.

La presente gestion se regird por las disposiciones contenidas en la Ley N° 12.510 de
Administracion, Eficiencia y Control del Estado, su decreto reglamentario N° 1104/16, el
Acta N° 44, el Acuerdo Ordinario de fecha 18-10-2016, el pliego tnico de bases y
condiciones generales y por las siguientes:

CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS

1 - APERTURA

Dia 22 de mayo de 2019 a las 10 hs en la Direccion General de Administracion del Poder
Judicial de Santa Fe (San Jeronimo 1551 - 2do. Piso - Santa Fe).-

Las ofertas seran recepcionadas hasta el dia y hora fijado para la apertura de las ofertas, en
la Mesa de Entradas de la Direccion General de Administracion: San Jerénimo 1551 —
Segundo Piso - de la ciudad de Santa Fe.

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen por
correo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la convocatoria para
la recepcion de las ofertas, ain cuando no se hubiese abierto ninguna oferta en el momento
en que pretenda efectuarse la presentacion y aunque se justifique por el sello u otro

elemento que se han despachado a tiempo.

2 - ADQUISICION DEL PLIEGO

No corresponde por aplicacion de la Resolucion N° 211/18 de la Subsecretaria de

Contrataciones y Gestion de Bienes dependiente del Ministerio de Economia.

3 - SOMETIMIENTO AL REGIMEN JURIDICO

La presentaciéon por el proponente de la oferta sin observaciones a la ley, su decreto
reglamentario, al Acta N° 44, Acuerdo Ordinario de fecha 18-10-16 y al pliego unico de
bases y condiciones generales y clausulas particulares, implica la aceptacion y
sometimiento a las cldusulas de esta documentacion basica, constituyendo el todo un
contrato que se perfecciona con la aprobacion en término de la adjudicacion por el Poder

Judicial.

4 - PRESUPUESTO OFICIAL




El presupuesto oficial para la presente licitacion es de $ 316.783,22 (pesos trescientos
dieciséis mil setecientos ochenta y tres con veintidés centavos).
Precios oficiales a ABRIL 2019.

5 - CIRCULARES CON O SIN CONSULTA

Todas aquellas consultas que se estime necesario por los oferentes relacionadas al pliego de
cotizacion, deberan ser efectuadas via correo electronico a:

arquitecturasfe(@)justiciasantafe.gov.ar c¢/c  seadelia@justiciasantafe.gov.ar. Todas las

consultas seran respondidas por el mismo medio a la direccidon constituida en el momento
de adquirir los pliegos licitatorios. Las consultas se podran realizar hasta 72 hs. antes de la
fecha de apertura y se responderan hasta 48 hs. de la fecha citada. Dentro del mismo plazo,
el Poder Judicial -si lo juzgare necesario- podra también formular aclaraciones de oficio,
mediante circulares sin consulta que no modifiquen sustancialmente la documentacion
licitatoria. El Poder Judicial podra, a su sélo criterio, o a solicitud de uno de los interesados,
extender por una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza de
¢stas u otras razones asi lo requieran. Las circulares seran comunicadas a la totalidad de los
interesados que hayan adquirido la documentacion y seran publicadas en la pagina web

www.justiciasantafe.gov.ar (Informacién General/Compras y licitaciones). Todas las

aclaraciones que se remitan pasaran a formar parte de la documentacion de licitacion.

6 — SISTEMA DE GESTION

La presente Gestion se realizard mediante el procedimiento de etapa Unica. La evaluacion
de las ofertas estarda a cargo de una Comision de Preadjudicacion, la que procederd a
analizar la admisibilidad y conveniencia de las ofertas, de conformidad con lo establecido
en el Acta N° 44, Acuerdo Ordinario de fecha 18-10-16, Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales y en el presente pliego, se establecera el orden de mérito de las
ofertas y recomendard la adjudicacion a la oferta mas convenientes, emitiendo la

correspondiente Acta de Preadjudicacion.

‘ 7 - REQUISITOS DE LAS OFERTAS

La presentacion de las ofertas se hard a través del sistema de sobre unico, debiendo
cumplimentarse con las formalidades establecidas en el art. 139 de la Ley N° 12.510 y su
decreto reglamentario, teniendo en cuenta en particular lo siguiente:

En el Sobre debera establecerse claramente en el exterior el tipo y numero del acto
licitatorio a que est4 referido, el dia y hora del Acto de Apertura y titularlo “Documentacion,
antecedentes, propuesta técnica y econdmica”.

Las Ofertas deberan ser presentadas en sobre perfectamente cerrado, en original y copia
(fotocopia simple), ambas en idéntica cantidad de fojas. Deberan ser numeradas en forma

correlativa en cada foja del original y duplicado.
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Las ofertas seran escritas en tinta y redactadas en idioma nacional.

Deberan estar firmadas en todas sus fojas por el oferente o su representante autorizado, con
aclaracion de nombre y apellido del firmante e identificacion de razon social y cargo que
ocupa.

Las enmiendas y raspaduras en partes fundamentales de la oferta deberan ser debidamente

salvadas.

8 — CALIDAD DE PROVEEDOR

A los efectos de la presentacion de las ofertas, es requisito estar inscripto en el Registro
Oficial de Proveedores de la Provincia. No obstante, podran presentar ofertas personas
humanas o juridicas no inscriptas, implicando la sola presentacion, solicitud ticita de
inscripcion. En este tltimo caso los oferentes, al momento de presentar la oferta y formando
parte de la misma, deberan proporcionar e incluir la informacion que en cada caso se indica,
acompanando copia debidamente certificada de la documental que asi la acredite:

Personas humanas y apoderados:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio real y constituido,
estado civil y ntimero y tipo de documento de identidad.

- Numero de Clave Unica de Identificacion Tributaria.

- Numero de Inscripcion en la Administracion Provincial de Impuestos (API).

Personas juridicas:

— Razoén social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitucion.

- Numero de Clave Unica de Identificacion Tributaria.

- Numero de Inscripcion en la Administracion Provincial de Impuestos (API).

- Nomina de los actuales integrantes de sus o6rganos de fiscalizacion y administracion.
- Copia certificada por autoridad de registracion del Contrato Social y su ultima
modificacion.

- Fechas de comienzo y finalizacion de los mandatos de los 6rganos de administracion
y fiscalizacion.

Personas juridicas en formacién:

- Fecha y objeto del contrato constitutivo.
- Numero de expediente y fecha de la constancia de iniciacion del tramite de
inscripcion en el registro correspondiente.

Agrupaciones de Colaboracion, Consorcios v Uniones Transitorias:

- Identificacion de las personas humanas o juridicas que los integran.

- Identificacion de las personas humanas que integran los 6rganos de administracion y
fiscalizacién de cada empresa.

— Fecha del compromiso de constitucion y su objeto.

— Fecha y nimero de inscripcion emitida por la autoridad de registracion o constancia
de iniciacion del tramite respectivo.

— Declaracion de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes
de la presentacion de la oferta, de la adjudicacion y de la ejecucion del contrato, con
renuncia expresa al beneficio de excusion.

— Porcentaje de participacion que tendrd cada miembro en la UT que constituya en
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caso de resultar adjudicatarias.

Actas societarias de cada miembro del consorcio oferente, que contenga la

autorizacion para la suscripcion del compromiso de constitucion de la UT.

El Poder Judicial no dard curso a las facturas mientras la firma adjudicataria no esté

inscripta.

9 — REQUISITOS PARA HACER USO DE LOS BENEFICIOS DE LA LEY 13.505
Y SU MODIFICATORIA LEY 13.619

Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta ley deberan cumplimentar

con lo previsto en el articulo 4 de la misma y, previo al acto de apertura, estar inscriptos en

el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia.

10 - OFERTA

La oferta debera incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentacion:

1.

NSk

10.

11.

12.

13.

Nota de presentacion, por la cual se manifieste la intencidon de participar en la gestion y
los datos personales o empresariales.

indice de la documentacion presentada.

Oferta econdmica.

Constancia de adquisicion del pliego.

Tasa Retributiva de Servicios: $ 125,00 (pesos ciento veinticinco).

Garantia de mantenimiento de oferta.

Constancia de inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia. En su
defecto, la documentacion que acredite su personeria, de acuerdo a la clausula 8.
Declaracion de aceptacion de la competencia y jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios
de Santa Fe, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdiccion incluyendo la
federal.

Declaracion jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna causal
de inhabilidad para contratar con la Administracion Publica Provincial.

Declaracion de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad de Santa Fe
y de constitucion de una direccidon de correo electronico en las que seran validas las
notificaciones o comunicaciones establecidas por el Poder Judicial.

Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.), .
Para el caso de personas juridicas debera presentarse certificado de los miembros que
integren los organos de administracion; para “Union Transitoria” (U.T.), de los
miembros de los 6rganos de administracion de las personas juridicas que la componen.
Nota mediante la cual informa que, al momento de su inscripcion en el Registro Oficial
de Proveedores de la Provincia, se adhirié a la Ley N° 13.505

Declaracion Jurada — Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administracion
Federal de Ingresos Publicos (AFIP), del mes anterior, firmada y con acuse de

presentacion web. La misma se obtiene con clave fiscal incorporando la relacion dentro
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del servicio web “DDJJ Ley 17.250 — Formulario 522/A”.

14. Certificado expedido por el Registro de Procesos Universales en donde se informe si el
oferente se encuentra incurso en proceso de concurso o quiebra.

15. Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracion Provincial de
Impuestos (s/Resolucion General N° 019 — 20/10/2011 — API). La misma se obtiene con
clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a: Impuestos —
Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal. Los oferentes
de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de Santa Fe,
deberan presentar una nota con cardcter de declaracion jurada exponiendo dicha
situacion, comprometiéndose a que en caso de ser adjudicado, procedera a dar de alta a
la jurisdiccion de Santa Fe.

16. Toda otra documentacion legal o técnica que se solicite en el presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

El oferente que se encuentre inscripto en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia

deberd adjuntar a su oferta la documentacion indicada en los puntos 11), y 15) precedentes,

siempre y cuando la misma se encontrare vencida a la fecha de apertura de la presente

gestion. De lo contrario, deberd presentar nota en cardcter de Declaracion Jurada

manifestando que dichos certificados se encuentran vigentes en el mencionado Registro.

11 - OFERTA ECONOMICA

La oferta consiste en un renglon unico. Debera cotizarse el precio unitario por items, el total
del renglon y el total general de la oferta, debera incluir la provision de todos los materiales,
insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trdmites o permisos ante
Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc y toda tarea o gasto
necesario para la correcta ejecucion de la licitacion totalmente terminada de acuerdo a sus
fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.

El precio cotizado serd considerado precio final, por todo concepto, para el Poder
Judicial (se adjunta planilla de computo y presupuesto).

Se deberan presentar los correspondientes analisis de precios desagregados en
materiales, mano de obra y equipamiento.

IMPORTANTE: Deberan cotizarse todos los renglones del Pliego de

Especificaciones Técnicas requeridos en la presente contratacion, sin posibilidad de omitir

alguno de ellos.

12 - MONEDA DE COTIZACION

La oferta econémica debera expresarse en pesos.

13 - MANTENIMIENTO DE OFERTA

El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantia durante
un plazo de treinta (30) dias corridos, contado a partir del dia siguiente al del acto de

apertura. La obligacion de mantener y garantizar la oferta se renovard automaticamente



hasta un mdximo de sesenta (60) dias corridos, salvo que el oferente notificara
fehacientemente al Poder Judicial su decision de desistir de la misma con, por lo menos,
tres (3) dias de anticipacion al dia del vencimiento de cada uno de los periodos de
renovacion establecidos, exclusive. El desistimiento dentro del plazo de mantenimiento de
la misma acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta constituida con
pleno derecho y sin necesidad de interpelacion previa por parte de la Direccion General de

Administracion.

14 — EVALUACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas seran analizadas y evaluadas por la Comision de Preadjudicacion de
conformidad con lo establecido en el presente Pliego. En cualquier momento del
procedimiento de evaluacion se podra pedir a los oferentes aclaracion, ampliacion o
informacion complementaria que se considere necesaria, siempre y cuando la misma no
modifique elementos esenciales de las ofertas o viole el principio de igualdad. La
informacion solicitada debera ser presentada dentro del plazo de dos dias contados a partir
de la fecha de recibida la intimacion, la documentacion subsanable que no hubieran
acompafiado con su oferta, bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta en caso de

incumplimiento, salvo que el mismo obedezca a razones justificadas.

I 15 - CAUSALES DE DESESTIMACION DE OFERTAS

Seran desestimadas las ofertas cuando:

a) No estuvieran firmadas por el oferente o su representante legal.

b) Estuvieran escritas con lapiz;

c) Carecieran de la garantia exigida o error del monto de la garantia fuese superior al 20%;
d) Fuesen formuladas por personas con impedimentos para contratar con el Poder Judicial,
inhabilitadas o suspendidas para contratar;

e) Contuvieran condicionamientos;

f) Tuvieran raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o
alguna otra parte que hiciere a la esencia de la oferta, y no estuvieren debidamente salvadas;
g) Contuvieran clausulas en contraposicion con las normas que rigen la contratacion;

h) No cumplieran con los requisitos fijados en la Ley N° 12.510, su reglamentacion, las
demés normas de aplicacion a la contratacion, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, o en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en las especificaciones
técnicas;

1) Cuando una misma persona integrara empresas que formulen ofertas en forma separada;
j) Se detectara la presencia de conductas violatorias de la Ley 25.156 de Defensa de la
Competencia o la que en el futuro la reemplace;

k) No se subsanaran los defectos formales en el plazo que fije el 6rgano de evaluacion de
las ofertas o no se presentara la documentacion adicional solicitada por el mismo;

1) Contuvieran informacion o documentacion falsa o apocrifa.
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16- CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuard por renglon tnico y recaera en aquella oferta que, habiendo
cumplimentado las exigencias del presente pliego (admisibilidad formal, técnica y
economica), resulte la mas conveniente para el Poder Judicial.

De estimarlo conveniente, el Poder Judicial, podra variar las cantidades adjudicadas
reduciéndolas o amplidndolas hasta en un 20% (veinte por ciento) de las consignadas en el

presente pliego.-

17 — GARANTIA DE IMPUGNACION

En caso que el oferente presente impugnacion, deberd adjuntar a la misma constancia de
constitucion de la presente garantia a efectos de ser considerada valida. Se constituird por el
equivalente al tres por ciento (3%) del total de la oferta del impugnante, y en caso de haber
cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Debera constituirse en pesos, en
la cuenta N° cuenta corriente N° 505 — 19/09 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU
3300505615050000019098, CUIT N° 30-99905280-7 a la orden del Poder Judicial.

18 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se constituird por el equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta y, en caso de
haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Debera constituirse en
pesos, segun lo dispuesto en el punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1104/16 . Si se optare
por pagaré a la vista, debera ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y cumplimentar con la

reposicion fiscal del impuesto de sellos.

19 - PLAZO DE OBRA

El plazo de ejecucion para la totalidad de la obra es de TREINTA (30) dias habiles.

‘ 20 - GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Se constituira por el siete por ciento (7%) del valor total de la adjudicacion, dentro de los
cinco (5) dias de la notificacion de la misma.

Debera constituirse en pesos de acuerdo a lo establecido en el articulo 134, punto 6 del
decreto reglamentario 1104/16.

Dicha garantia es obligatoria y serd devuelta al proveedor una vez recibida la obra

definitivamente.

21 - ANTICIPO FINANCIERO

El Poder Judicial podra otorgar un anticipo financiero de hasta el 30% en los casos que sea

autorizada por la Corte Suprema de Justicia, debiéndose constituir una poliza de caucion
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por el 150 % de dicho monto, conforme lo establecido por el Art. 134 Ley 12.510 - inc. 3
Dcto. Reglamentario 1104/16.-

Los anticipos financieros otorgados a los Contratistas mantienen fijo e inamovible el precio

de los items o del contrato, seglin corresponda, en la proporcion de dicho anticipo.

22 — CERTIFICACIONES

Las obras seran certificadas por el Poder Judicial en funcion el avance mensual de las
mismas. Los certificados seran acumulativos y tendran el caracter de documentos
provisorios, de pago a cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidacion final. El
contratista proveerd oportunamente los formularios destinados a la confeccion de los

certificados. No se certificaran acopios.

23 - FONDO DE REPARO

Se establece en cinco por ciento (5%) la retencion a deducir de cada Certificado en
concepto de garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcion
Definitiva de los mismos. Podra sustituirse el monto resultante de la retencion, a la solicitud
del contratista, mediante Aval Bancario o Seguro de Caucién a favor del Poder Judicial de
la Provincia de Santa Fe, sobre empresas o bancos con domicilio legal o corresponsalia en
la ciudad y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad,

todo a satisfaccion del Contratante.

| 24 —- FORMA DE PAGO

El Poder Judicial abonaré al contratista los certificados de tareas ejecutadas dentro de los
treinta (30) dias corridos a partir del tltimo dia de ejecutados los trabajos, debiendo tener la
aprobacion previa de la Oficina de Arquitectura del Poder Judicial.

El pago se efectuard tinicamente en la Tesoreria General del Poder Judicial, San Jer6onimo
1551 - 2do. Piso - Santa Fe. El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el
cobro correspondiente debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N° 3035/14 y
sus modificatorios (presentacion de la Constancia de Cumplimiento Fiscal — Resoluciéon N°
19/11 API).

‘ 25 - PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento del plazo de entrega o de la prestacion del servicio establecido en el
presente pliego hard pasible al adjudicatario de la aplicacion de una multa equivalente al
uno por mil (1%0) diario del valor de lo satisfecho fuera de término por cada dia de mora.
Ver anexo al respecto.

Sin perjuicio de lo antedicho la falta de cumplimiento a las condiciones establecidas en el
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presente pliego, dara lugar a la aplicacion de lo previsto en el inc. 1) del art. 139 del Decreto
N° 1104/16.

26 - PERIODO DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO

Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendarios a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los
trabajos de conservacion y mantenimiento de las obras y equipos instalados.

La recepcion provisoria debera ser debidamente firmada por el Poder Judicial. Una vez
concluido el plazo de conservacion y garantia, la empresa realizara el pedido de Recepcion
Definitiva de la obra, lo que se materializard previa inspeccion e informe de la Oficina de
Arquitectura del Poder Judicial. En caso de encontrarse inconvenientes, se informara a la
empresa debiendo resolver los mismos en el plazo establecido en el anexo correspondiente.
Cabe aclarar que durante el periodo de garantia, cada vez que exista un inconveniente, se

suspende el plazo de la misma hasta la puesta en servicio dptimo.

27 - NOTA IMPORTANTE

El Poder Judicial efectua esta adquisicion en su caracter de Sujeto Exento, con respecto al

Impuesto al Valor Agregado.

28 — VISITA DE OBRA

La visita de obra es de cardcter obligatorio y se desarrollara el dia 15 de mayo del corriente
afio a las 10 hs. El lugar de encuentro es el Hall de planta baja del edificio del Fuero

Laboral y Archivo General, ubicado en San Martin 2651, Santa Fe.

29 - INFORMES

Direccion General de Administracion del Poder Judicial -San Jeronimo 1551 - 2do. Piso -
Santa Fe - Tel. 4572700 interno 2110 (Contaduria) — interno 3830 (Arquitectura).

30 - PROHIBICION DEL USO DE LA DENOMINACION Y LOGOTIPO DEL
PODER JUDICIAL

Queda prohibido a las empresas contratantes la utilizacion del nombre y logotipo del Poder
Judicial de la Provincia de Santa Fe, en sus elementos de promocion, difusion y

propaganda.

31. OBSERVACIONES GENERALES

31.1. PERMISOS PREVIOS
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El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas
Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras,
instalaciones, etc. ya existentes, seran gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la
Reparticion. Los gastos de su gestion incluyen: elaboracion de toda la documentacion
conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestion y aprobacion,
aranceles y/o cénones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del
permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran
lugar a compensacién extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos

directos dentro del costo neto del item involucrado.

31.2. CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccion, con la
leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podra ser modificada sin autorizacion
expresa de la Administracion.

La provision y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias
de firmado el contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual
lapso. El cartel estara despegado del nivel del terreno 2,00 m. El lugar de emplazamiento
del mismo sera determinado por la Inspeccion y el Contratista tomaréd especial precaucion
en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento,
pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra.

La informaciéon que se debera incluir en el cartel sera la especificada en el
Decreto N° 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de
la contratista, siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto
en este Articulo.

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucion de los trabajos, la
Contratista debera mantener a disposicion de la Inspeccion toda la documentacion técnica y
administrativa correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de aplicacion de multa si se

comprobare lo contrario.

31.3. SEGURO DEL PERSONAL

El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:

- Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.

- Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de

Riesgos del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
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El contratista deberd presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a cinco dias anteriores
a dar comienzo a la obra:

- Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente
(segin Anexo N°9).

- Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del
Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.

- Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas polizas de Seguro de Vida
Obligatorio.

Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizard al
producirse altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista deber4 acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no

presentacion de dicha documentacion habilitara a la Reparticion a no autorizar ningin pago

sin haberse cumplimentado con la referida obligacion.

31.4. RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros
por la ejecucion de las obras.

Por tal motivo, deberd contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con
adicional para construccion, refaccion, demolicidn, instalaciones, y montaje de edificios.
Adicionando ademas carga y descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o
remolcados y dafio a instalaciones subterraneas de servicios publicos con una cobertura

minima de $ 1.000.000.- (Pesos Un millon). La Contratista debera acreditar mensualmente

el pago del seguro. No se autorizard ninglin pago sin haberse cumplimentado con esta
obligacion.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal
permanente. Las polizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de
incapacidad transitoria, permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que
demande el seguro para el personal de la Inspeccion de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no

presentacion de dicha documentacion habilitara a la Reparticion a no autorizar ninglin pago

sin haberse cumplimentado con la referida obligacion.

31.5. NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion vigente
de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el &mbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto

Ley 19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el
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Trabajo para la Industria de la Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT,
Resolucion SRT 35/1998. Resolucion SRT 51/1997, Resolucion SRT 319/1999, Resolucion
SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda
derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma
del Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL
PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera
ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo
establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96; Articulos 2, 3 y
Anexo I res. SRT 51/97; Articulos 1°y 2° res. SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo I res.
SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por
el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los
Articulos 1°, 2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de

Seguridad e Higiene en el Trabajo del Contratista Adjudicatario en caricter de

Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste
motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la
contratista debera presentar, previo a la emision de la certificacion mensual, una constancia
de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La
misma debera estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y
por el Representante habilitado para el servicio de Prestacion de Higiene y Seguridad en el
Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentacidén aprobada por el organismo
competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrd en forma automatica un
3% de la certificacion mensual correspondiente, la que serd reintegrada en la certificacion
posterior a la normalizaciéon de la situacion debidamente acreditada. Si la contratista
incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no
reintegrard las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccién de Obra
solicitara a la Superioridad la aplicacion de las sanciones que se estime pertinente,
apercibimientos, multas y/o paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccion podrd inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo,
elementos de proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

- Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra
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sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a
los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.
- Informar a la inspeccidon, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea
mediante el envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.
- Senalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los
lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos
reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de objetos
o herramientas.
— Vallar fisicamente y sefializar seguin los riesgos, con carteles normalizados IRAM el
area de realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben
seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccion para el
personal a su cargo. Esto incluye la construccion de andamios, pantallas, entablado de
proteccion, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de
incidencias.
- Proveer a la obra de una instalacion eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el
edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles dafios, tableros provisorios que
incluyan: llave interruptora general, proteccion térmica adecuada al consumo de la
instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexion a tierra que podra ser la propia del
edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso,
trabajo o circulacion del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura minima
de 2.20 2 2.50 m.
- Inspeccionar peridodicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccion de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las que
quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.
— Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccion de obras de los equipos
de proteccion personal que corresponda en funcion del riesgo a que se expongan, los que
deberan estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:
1. Uso continuo y obligatorio:

1. Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

2. Proteccion craneana.

3. Anteojos de seguridad.

4. Vestimenta (adecuada al riesgo).

2. Especifico por riesgo: Segiin normativas vigentes

— El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada
maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo
las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares

correspondientes.
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— El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones
provisorias que sean realizadas a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas, efluentes
liquidos, gaseosos, electricidad, calefaccion, etc.

Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso, debera
cumplir con las siguientes obligaciones:

- Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencion, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal sufra
accidentes.

- Cerrar el paso a la circulacién en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que
la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

- En ningun caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento
de proteccion. Segln lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en la
Construccion.

- Los andamios deben complementarse seglin lo establecido por el Decreto N° 911/ 96
Salud y Seguridad en la Construccion, segun lo establecido por Decreto N° 911/96 Salud y
Seguridad en la Construccion - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben
sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde
abajo por una persona. Las mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podré efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningin
lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacion por escrito de parte del
representante de Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las
radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequeiios y con
tapa, no pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables serdn cubiertos inmediatamente por arena o algun
material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso
inmediato al Responsable Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de
incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de
uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso

de los elementos de proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

31.6. MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

La Empresa deberd disponer de un vehiculo tipo berlina con choéfer a disponibilidad de la
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inspeccion para el traslado ida y vuelta hasta la obra, con los correspondientes seguros para

los transportados. Se estiman, como minimo, dos visitas semanales durante todo el periodo

de obra; cabe aclarar que también se realizaran traslados en el periodo de garantia hasta la
recepcion definitiva, cada vez que se requiera la presencia de la inspeccion por desperfectos
o fallos en la obra. El vehiculo debera disponerse también en Santa Fe o cualquier lugar del
pais en caso de tener que efectuar visitas a talleres o proveedores para la observacion y
aprobacion de muestras, inspecciones 0 ensayos que resulten pertinentes a la presente obra.
Previo a la contratacion del servicio requerido (Empresa, tipo de vehiculo, modelo,
seguros,etc) debera ser puesto a consideracion de la Oficina de Arquitectura para su

correspondiente aprobacion.

31.7. EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

El Contratista debera suministrar dentro de los quince (15) dias de la firma del Acta de
Inicio de los Trabajos, los elementos que se indican mas abajo:

A) Equipamiento:

a) 1 (uno) medidor laser de distancia glm 50 Bosch o similar

b) Una (1) cinta métrica de 10 metros rigidas de primera calidad.
Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos,
de primera calidad y de marca reconocida. Los mismos seran devueltos a la

Contratista luego de la Recepcion definitiva, en el estado que se encuentren.

31.8. PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista deberd presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin pago directo
alguno, previo a la recepcion provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el
siguiente detalle:

— Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno
de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla que
a juicio de la Inspeccion fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las obras
ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

- La totalidad de la documentacion se confeccionarad en papel debiéndose acompaiar
3 copias en el mismo material, todas debidamente rubricadas.

— Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato .DWG en
soporte electronico (UN PENDRIVE) y remitido como archivo adjunto por correo
electronico a la direccion arquitecturasfe(@justiciasantafe.gov.ar

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se
hard pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del

contrato, por cada dia de atraso para los planos y otro tanto para los manuales.
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31.9. PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcion Provisoria de las obras, la Reparticion podré disponer el control de
las mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran
determinados por el tipo de obra y consistirdn fundamentalmente en verificaciones de
estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como
las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacion de los trabajos, siendo este detalle
enunciativo pero no limitativo. La Contratista debera presenciar por intermedio de sus
representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el
personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad
resultante de sus obras. Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos

necesarios que demande la realizacion de estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

31.10. CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS

En la concrecion de los trabajos contratados, el Contratista cumplird y hara cumplir las
leyes, decretos nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras normas o

reglamentos de Entes que estén vigentes y que sean de aplicacion en este caso.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigén Armado

Normas CIRSOC 201 — Recomendacion CIRSOC 201-1

Estructuras metalicas

CIRSOC 301 - 302 -1 303 304

De ejecucion

Pliego Unico de Bases y Condiciones — Pliego Complementario de Bases y Condiciones —

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales DIPAI/MOSPyV

Urbanas v edilicias

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Santa Fe.

Normas de seguridad
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Ley N° 19587 — Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 — Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 — Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (Necesidad y Urgencia) modifica la Ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

Constitucion Nacional (Art. 41)

Ley N° 10877/60: Energia y combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N° 1545/85,

Decreto N° 2407/83, Disposicion 14/98, Resolucion 479/98 y normas complementarios.

Marco normativo provincial

Ley N° 11.717. Decreto N° 1844/03 y Cap. IX, arts. 22 y 23 (Residuos peligrosos)

Ley N° 9004 y Decreto Reglamentario N° 0763/83

Ley 11872

Ley 11273

Ley 10000

Ley N° 11.220

Decreto N° 388/00

Resolucion N° 0128/04

Resolucion N° 201/04

Resolucion N° 1089/82 (ex-DIPOS)
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES

1. Generalidades

Este item comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales y
mano de obra especializada para las instalaciones que se detallan segin lo
indicado en los planos especificos, el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y lo requerido en las presentes Especificaciones; asimismo incluye los
trabajos y materiales necesarios para el eficaz cumplimiento de las tareas de
acuerdo a su fin, asi como todos los trabajos y materiales que sin estar
expresamente indicados en las presentes Especificaciones sean necesarios para la
correcta ejecucion y funcionamiento de las instalaciones en forma tal de que
puedan ser libradas al servicio integramente y de inmediato a su recepcion
provisional.

Comprende el suministro total y montaje necesarios para los sistemas de circuitos
de BT, puestas a tierras, etc. y cualquier otro sistema o tarea necesaria para la
correcta ejecucion de los trabajos aqui descriptos. Se ejecutaran en un todo de
acuerdo a los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares y Planos

Especificos. En todos los casos se tendrd en cuenta la Reglamentacion vigente
para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacion

Electrotécnica Argentina (A.E.A), Ordenanza Municipal y las normas IRAM en
vigencia, y las exigencias emanadas de las reglamentaciones de la Compafia
Proveedora de Energia Eléctrica.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar
trabajos no previstos en las especificaciones y planos, la Inspeccion de Obra no
aceptara excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes por
parte de la Contratista que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las
instalaciones.-

Estas Especificaciones, las Especificaciones Técnicas Particulares y los planos que
las acompafian, son complementarias y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en todos. En el caso de contradicciones, regira lo que
establezca la Inspeccion de Obra.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar
las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a
continuacion:

a) La apertura de canaletas en muros, en losas, entrepisos, etc., ejecucion de
nichos para alojamiento de las cajas que contendran los tableros de distribucion y
demas accesorios de las instalaciones, empotramiento de grampas, cajas y demas
mano de obras inherente a estos trabajos.-

b) La provisidn y colocacion de todas las cafierias, cajas, nichos, tuercas, boquillas,
conectores, cajas de conexion externa, etc., y en general de todos los elementos
integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino vy
caracteristicas.-

c) La provisién, colocacion y conexidon de todos los conductores, elementos de
conexién, interruptores, interceptores, tomacorrientes, tablero general, tablero
principal, tableros seccionales y de distribucion, dispositivos de maniobra y
proteccion, gabinetes de medidores, etc., en general, todos los accesorios que se
indican en los planos correspondientes para todas las instalaciones eléctricas y los
gue resulten sera necesarios para la correcta terminacion y el perfecto
funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines.-

d) Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en
perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente
mencionados en las Especificaciones o Planos.-

e) Toda mano de obra que demanden las instalaciones, gastos de transporte y
vidticos del personal obrero y directivo del Contratista, ensayos, pruebas,
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instrucciones del personal que quedara a cargo de las instalaciones, fletes,
acarreos, derechos de aduana, eslingaje, carga y descarga de todos los aparatos y
materiales integrantes de las instalaciones.-

f) Tendra a su cargo toda la tramitacion inherente al suministro de energia
eléctrica ante la Compafiiia Proveedora de Energia Eléctrica, a efectos de que en el
momento oportuno, las instalaciones puedan ser liberadas al servicio en su
totalidad. Para ello se encontrara bajo su absoluta responsabilidad la realizaciéon de
los tramites correspondientes ante la Empresa Proveedora de Energia en lo relativo
a la solicitud de un estudio de factibilidad energética para definir el tipo de
suministro, debiendo incluir en la propuesta econémica y en el plan de obra las
reformas necesarias para ajustar el inmueble y las instalaciones a las exigencias
impartidas por dicha Empresa prestataria del servicio.

g) Dar cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales o
nacionales sobre presentacién de planos, pedido de inspecciones, etc., siendo en
consecuencia responsable material de las multas y/o atrasos que por
incumplimiento y/o error en tales obligaciones incurra.-

h) El Contratista sera responsable y tendra a su cargo las multas resultantes por
infringir las disposiciones en vigencia.-

i) Una vez terminadas las instalaciones obtendra la habilitacién de las mismas por
las autoridades que corresponda (Municipalidad, Bomberos, Telecom, Camara de
Aseguradores, etc.). Se tendra en cuenta también las reglamentaciones de las
companias suministradoras de energia, con respecto al factor de potencia a cumplir
por la instalacion.-

j) Debera verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en Planos y
Especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencidon a la Inspeccidon de
Obra sobre cualquier error, omisidn o contradiccion. La interpretacién o correccién
de estas anomalias correra por cuenta de la Inspeccién de Obra y sus decisiones
son terminantes y obligatorias para el Contratista.-

k) Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera tomar las debidas
precauciones, para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios,
etc., y demas elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la
intervencion de otros gremios en la obra, pues la Inspeccion de Obra no recibira en
ningun caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas,
en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.-

La Contratista sera responsable de la ejecucidon de la totalidad de la instalacion
eléctrica, de acuerdo al buen arte de la construccion, debiendo verificar todos
los datos, calculos y detalles necesarios. Cuando a su criterio verifique error
en algun dato, debera comunicarlo por escrito a la Inspeccién de Obra, con las
pruebas, documentacion y detalles que correspondan para su evaluacién, y nueva
orden por escrito de la Resolucion.

La Contratista debera realizar una instalacién para proveer la energia eléctrica
provisoria para la construccidon hasta ejecutar la instalacion eléctrica definitiva del
proyecto, para lo cual se encontraran a su cuenta y cargo los tramites pertinentes
ante la Empresa Proveedora de Energia para recibir dicho suministro, debiendo
cumplir estrictamente con todas las exigencias impartidas por la mencionada
entidad en cuanto a caracteristicas técnicas de la instalaciones y criterios de
seguridad.

Para la alimentacion de energia se instalara un tablero de obra (apto para
intemperie) con las protecciones necesarias reglamentarias (interruptores
diferenciales, interruptores termomagnéticos con corte de neutro y puesta a
tierra). Se ubicara a una altura minima de 1,40 m. sobre nivel de terreno natural,
debera contar con contra frente (para remover con herramienta) con puerta y
cerradura. La red provisoria de alimentacion eléctrica deberd ser revisada
periddicamente.

Se considerara que el Oferente ha visitado el lugar donde se realizaran
los trabajos de instalacion, y que ha comprobado el estado actual y que
luego de una detallada inspeccion visual, ha incluido en el monto del
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presupuesto todos los gastos para que la obra quede concluida y en
correcto estado; en consecuencia, una vez iniciada la instalacion no
podra invocar olvidos, cambios de situacion o variacion de costos de
materiales y/o servicios que fundamenten reclamos por un monto mayor
que el presupuesto ofertado.

2. Responsabilidades

El contratista sera el Unico responsable por pérdida, robo o dafio a los elementos o
materiales y por danos a terceros; incluye en este item las pertenencias muebles,
inmuebles y de equipos o instalaciones.

En todas las tareas contratadas debera cumplirse con las normas vigentes de
instalacion y construccién, tanto en la calidad de los materiales como en la forma
de aplicacién por lo tanto el contratista sera el responsable ante todas las
reparticiones por cualquier reclamo que pudiese surgir y las modificaciones que
fuera necesario realizar seran por cuenta del mismo.

El contratista sera el Unico responsable por el pago de impuestos, derechos, tasas,
contribuciones y cualquier otro concepto por tributo concerniente a su actividad
empresaria.

3. Condiciones de oferta

3.1. Validez de la oferta
La validez de la oferta debera ser de 45 (cuarenta y cinco) dias corridos y
contar con provision inmediata.

3.2. Plazo de obra

El plazo de obra sera de 30 (treinta) dias habiles (a partir de la notificacion
fehaciente de la Orden de Provision), debiendo ejecutar los trabajos en
horarios de contraturno a los efectos de no entorpecer las tareas administrativas
del personal. Una vez superado dicho plazo, y no presentando el Oferente una
debida justificacion, la Comisidén de Inspeccién podra hacer uso de la facultad de
aplicar las multas correspondientes.

3.3. Garantia de las instalaciones

Los trabajos realizados por la Empresa interviniente deberan contar con una
garantia de 12 (doce) meses. El Oferente debera informar por escrito a la
Comision de Inspeccidon la finalizacién de los trabajos los que deberan ser
inspeccionados y, una vez aprobados, comenzara a regir el periodo de garantia
mencionado.

3.4. Planilla de analisis de precios

Debera incorporarse a la oferta una planilla desagregando mano de obra, detalle
pormenorizado de materiales (con precios unitarios), equipamiento provisto, cargas
impositivas y laborales, gastos generales y beneficios. Asimismo se debera
incorporar un listado de los materiales y marcas a utilizar.

3.5. Documentacion e inicio de obra

La Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra, después de firmado el

contrato, como integrante del legajo ejecutivo la siguiente Documentacion Técnica

para aprobacion, a saber:
Pliego final para ejecucion de obra de instalacion eléctrica:

. Planos de vista en planta de la instalacion eléctrica con la ubicacién y

caracteristicas de las caferias, cajas, cables, componentes, derivaciones y
demas elementos de la instalacion.
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- Planos de vistas (2D y 3D) y cortes (si los hubiere).

- Planos de diagramas unifilares definitivos de todos los tableros con detalle
de seccidén y tipo de conductores, longitud de conductores, potencia y
corriente nominal de cada circuito, nomenclatura y/o destino de cada
circuito e indicacion de fases.

- Esquema topografico de todos los tableros con indicacion de calibres y tipos
de protecciones, borneras, barras, rieles DIN, rieles porta-elementos, placas
porta-elementos, contra-frentes ciegos y/o calados, soportes regulables,
dimensiones y codificaciéon del tablero, etc.

- Planilla de Cargas por sector, tablero y circuitos.

- Memoria descriptiva con cdlculo de toda la instalacion.

- Folletos, catalogos, hojas de datos, etc.

La Contratista debera observar fielmente las disposiciones contenidas en el
Reglamento de Edificaciones Privadas de la Municipalidad o lo estipulado en el
digesto, resoluciones y/o disposiciones que esta Municipalidad haya adoptado y se
encuentre vigente, respecto de la presentacion de planos y autorizaciones para
ejecutar obras dentro de su ejido, vigentes a la fecha. Asimismo la Contratista
tendra a su cargo el costo de todos los derechos, tasas y/o sellados, que implique
la tramitacion y posterior aprobacion del tramite antes citado u otro referido a la
construccion del edificio y los tramites que deba realizar ante la Empresa Provincial
de la Energia de Santa Fe.

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y
residuos. La Contratista sera responsable en el caso que durante la obra o
finalizada ésta se descubran vicios ocultos en la ejecucion de los trabajos y debera
realizar los cambios que le sean solicitados por la Inspeccién de Obra sin costo
alguno.

3.1. Especificaciones de marcas comerciales

Todas las marcas indicadas en éstas Especificaciones Técnicas, son a titulo
ilustrativo de calidad y tipo de insumos, partes y/o técnicas que se pretende para
la obra. Si fuera intencion reemplazar las mismas por otras marcas propuestas,
éstas deberan asegurar una calidad y resultados equivalentes a lo prescripto.

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, o cualquier
palabra que exprese lo mismo, el Contratista basara su cotizacion en la marca, tipo
o modelo que figura en las Especificaciones. Si prefiere ofrecer cualquier articulo o
material que crea equivalente, debera expresarlo con claridad en su propuesta,
dando el precio a afiadir o quitar a su propuesta, segun las Especificaciones. Si
esta aclaracion no figura en el presupuesto presentado por “La Contratista”, la
Inspeccién de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un
cambio de precio.-

La seleccion final queda a opcion de la Inspeccion de Obra.-

Cualquier decisidon que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento,
con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales,
equipo o mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.-

4. Planos

Los planos indican en forma esquematica la posicion de los elementos
componentes de la instalacion. La ubicacion final de los mismos puede sufrir
variaciones y sera definitivamente establecida en los planos de obra.

a) El Contratista debera proceder antes de iniciar los trabajos a la preparacion de
los planos de obra en escala 1:50 con las indicaciones que oportunamente reciba
de la Inspeccion de Obra, para establecer la ubicacidon exacta de todas las bocas,
cajas y demas elementos de la instalacion.

b) Deberan ser presentados por el Contratista tres copias de los planos de obra,
luego de la firma del contrato y seran sometidos a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra con la antelacidon necesaria para que no pueda haber retardos en la
entrega de materiales o finalizacion del trabajo, ni interferir con el planeamiento de
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la Obra.

c) Antes de la construccién de tableros generales, principales o seccionales, ya
sean de comando o distribucién, asi como de dispositivos especiales de la
instalacién, tales como cajas de barras, cajas de derivaciones, elementos de
sefalizacion, cuadro de sefales, etc., se sometera a aprobacion un esquema
detallado de los mismos con los pormenores necesarios para su estudio y
apreciacion perfecta del trabajo a realizar.

d) Ademas la Inspeccion de Obra podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o
decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También
esta facultada para exigir la presentacion de memorias descriptivas parciales,
catalogos o dibujos explicativos.

e) El recibo, la revisidn y la aprobacién de los planos por la Inspeccién de Obra no
releva al Contratista de la obligacion de evitar cualquier error u omisién al ejecutar
el trabajo, aunque dicha ejecucién se haga de acuerdo a los planos. Cualquier error
u omision debera ser corregido por el contratista apenas se descubra,
independientemente del recibo, revision y aprobacion de los planos por la
Inspeccidn de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

f) Durante el transcurso de la obra, se mantendra al dia los planos de acuerdo a
las modificaciones necesarias u ordenadas.

g) Terminada la instalacidon el Contratista debera suministrar sin cargo alguno 3
(tres) juegos completos en formato impreso, exactamente conforme a obra de
todas las instalaciones, indicandose en ellos la posicién de bocas de centro, llaves,
tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de paso, etc., en los que se
detallaran las secciones, dimensiones y caracteristicas de materiales utilizados.
También se debera entregar los archivos de la planimetria en formato digital en
.dwg vy .pdf.

h) Estos planos comprenderan también los de los tableros generales, principales y
seccionales (unifilares y topograficos) dimensionados y a escalas apropiadas, con
detalles precisos de sus conexionados e indicaciones exactas de sus acometidas.

i) El Contratista debera suministrar también una vez terminada la instalacion, todos
los permisos y planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de
las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en
el orden nacional, provincial y municipal.

j) Del mismo modo se suministrara también una vez terminada la instalacion todos
los permisos y planos e instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de
los equipos o elementos especiales instalados que lo requieran.

5. Muestras

Previo a la iniciacién de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen,
el Contratista sometera a la aprobacidn de la Inspeccion de Obra tableros
conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la toda la
instalacion, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no
podran utilizarse en la ejecucién de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no
permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser sometidos como pruebas
aparte, y en el caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean
conservados como tal, podran ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal
que sea posible su inspeccion y sirvan de puntos de referencia.

En los casos que ésto no sea posible y la Inspeccion de Obra lo estime
conveniente, se describiran en memorias separadas, acompanadas de folletos y
prospectos ilustrativos o de cualquier otra dato que se estime conveniente para su
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mejor conocimiento.

Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la
aprobacion de las mismas por la Inspeccion de Obra, no eximen al Contratista de
su responsabilidad, por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos
explicita o implicitamente en las Especificaciones y Planos.

6. Inspecciones

El Contratista solicitara por escrito a la Inspeccidon de Obra durante la ejecucion de
los trabajos, las siguientes inspecciones:

1- Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de ser tapadas las
canalizaciones.

2- Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexion a
artefactos y accesorios.

3- Durante la ejecucion de la puesta a tierra y su medicion /a cual debe estar
certificada por un electricista matriculado.

4- Cuando se hayan montado y armado los tableros seccionales y el tablero
principal.

5- Después de finalizada la instalacion.

6~ Medicion de las corrientes de carga en las distintas fases, en una prueba piloto
simulando el funcionamiento normal del establecimiento. Todas estas inspecciones
deberan ser acompanadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que la
Inspeccion de Obra estime conveniente.

7. Ensayo y recepcion de las instalaciones

Cuando la Inspeccidon de Obra lo solicite, el Contratista realizara todos los ensayos
que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del
contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra o su representante autorizado, debiendo el
Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen
necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de
ensayos aprobado por la Inspeccidon de Obra para llevar a cabo las pruebas.
Cualquier elemento que resultase defectuoso, sera removido, reemplazado y vuelto
a ensayar por el Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccién de Obra lo
apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccidon de Obra o su representante
autorizado efectuara las inspecciones generales y parciales que estime conveniente
en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucion se ajuste a lo
especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacidon, funcionamiento y
rendimiento que a su criterio sean necesarias. Estas pruebas seran realizadas ante
los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que debera
proveer el Contratista. La comprobacion del estado de aislacion, debe efectuarse
con una tensidon no menor que la tension de servicio, utilizando para tensiones de
380V o 220V megdhmetro con generacion de tensién constante de 500V como
minimo. Para la comprobacion de la aislacion a tierra de cada conductor, deben
hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos y
aparatos de consumo. Para la comprobacidon de la aislacion entre conductores, no
deben estar conectados los artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar
cerradas todas las llaves o interruptores. Cuando estas comprobaciones se realicen
para varias lineas en conjunto, deben mantenerse intercalados todas las
protecciones correspondientes. El valor minimo de la resistencia de aislacion contra
tierra y entre conductores, con cualquier estado de humedad del aire, no debera
ser inferior a 1000 Ohm por cada volt de la tension de servicio, para cada una de
las lineas principales, seccionales, subseccionales y de circuitos. Si la comprobacion
se llevase a cabo para un grupo de lineas y el valor resultara inferior al minimo
establecido, debera comprobarse que la resistencia de aislacion de cada una de
ellas, no resulte inferior al minimo indicado anteriormente. Estas pruebas, si
resultan satisfactorias a juicio de la Inspeccién de Obra, permitiran efectuar la
recepcidon provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las
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pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no rednen la
calidad de ejecucién o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los
requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el
Contratista debera efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas,
fijandose el plazo en que debera darseles cumplimiento, transcurrido el cual seran
realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. En el caso que en esta
ocasion se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogara la recepcion
definitiva, hasta la fecha que sean subsanados con la conformidad de la Inspeccién
de Obra. Es requisito previo, para otorgar la recepcion definitiva, la entrega de los
planos aprobados por la reparticidn correspondiente. Al requerimiento de la
Inspeccidn de Obra, si lo estima conveniente, la recepcidon provisoria podra hacerse
parcialmente en sectores de la obra ya terminados.

8. Canalizaciones y cajas embutidas

8.1. Canerias

En los muros de la mamposteria, se embutiran los cafios a la profundidad
necesaria para que estén cubiertos por una capa de material de espesor minimo de
2,5 cm. La union entre canos se hard exclusivamente por medio de cuplas
roscadas, en una junta rigida eficaz tanto mecanica como eléctrica. La union entre
cajas y canos se hara por medio de tuerca, contra tuerca y boquilla de aluminio.
No se utilizard conectores. Cuando las cafierias deban cruzar juntas de dilatacion,
deberan estar provistas en el punto de cruce, de enchufes especiales que permitan
el movimiento de las cafierias, asegurando la perfecta continuidad metalica y seran
de seccidn y longitud necesarias, para conectar los extremos de la canalizacion a
ambos lados del enchufe. En cada caso el Contratista sometera a la aprobacion de
la Inspeccion de Obra, muestras de los dispositivos que se proponen utilizar. Las
roscas de las canerias que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido
necesario empalmar la caneria, deberan ser pintadas con convertidor de 6xido y
esmalte sintético, para preservarlas de la oxidacion, lo mismo se hara en todas las
partes donde por una causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte.

En el caso de utilizarse caferias de material termoplastico las mismas deberan ser
del tipo termoplastico pesado o semi-pesado segun corresponda. Todas las uniones
seran con cuplas debidamente adheridas mediante productos normalizados y
certificados. La provision incluird todos los materiales y accesorios en cantidad
suficiente de modo de asegurar la correcta ejecucién de los trabajos de montaje de
las caferias. Las caferias embutidas se realizaran con materiales aprobados (salvo
indicacién en plano), se fijaran a los muros dentro de canales bien realizados y a
una profundidad tal que la parte exterior del cafio diste como minimo 2,5 cm de la
superficie del revoque final. En el caso de instalarse a la vista, se deberan emplear
grampas ajustables con traba de seguridad para tubos rigidos debidamente
vinculadas a la mamposteria mediante tornilleria, tacos tirafondo y/o tacos
espiralados para yeso. Deberan tenerse en cuenta para la instalacion de éste tipo
de caferia las mencionadas para las caferias metalicas, en el caso en que sean
compatibles dichas exigencias.

En todos los casos los diametros de las caferias a utilizarse seran los apropiados
(segun normas) en funcién de los conductores que albergue. Los cafios podran
alojar solo circuitos correspondientes a una misma fase y en una cantidad no
superior a tres respetando siempre el numero maximo de conductores segun la
seccion del cable y el diametro de cafierias. Las caferias en general no podran
tener una longitud mayor a 9 metros ni una cantidad superior a tres curvas en el
tramo comprendido entre dos cajas, en cualquiera de estos dos casos, o bien por
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una situacion particular que se presente fuera de estos contextos y sea necesario,
se colocaran cajas de pase de un tamafio minimo de 100x100x50 y si es necesario
por la cantidad de conductores o cafierias se utilizaran cajas de mayor tamafio.
Para diametros mayores a 2 pulgadas se utilizaran cafos de hierro galvanizado.

8.2. Cajas (metalicas)

Las cajas a utilizar seran de acero estampado de una sola pieza, de un espesor
minimo de 1,6 mm esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente.
Responderan a la norma IRAM 2005. Se terminaran pintadas con base de
CELOCROM-CORROLESS y esmalte sintético. En las cajas se exigira, en todos los
centros, la instalacion de sostenes de hierro debidamente tratados contra la
corrosion. Las dimensiones de las cajas se ajustaran al plano. En mamposteria las
cajas terminales seran de 100x50x50, las cajas para alojar llaves de efecto o
tomacorrientes donde lleguen dos o mas cafnos deberan ser de 100x100x50 o bien
100x100x70 con reduccion bombee de ser necesario por la cantidad de cables
alojados en su interior. En los cielorrasos se utilizaran cajas octogonales grandes
(provistas de gancho central) convenientemente fijadas a la estructura. Todas las
cajas deberan estar puestas a tierra mediante terminal identado y tornillo de
fijacion del tipo autoperforante.

Todos los tipos de cajas especificados se utilizaran solamente para canerias de
hasta 18,6 mm. En los casos de caferias de dimensiones mayores, deberan
utilizarse cajas similares pero de dimensiones adecuadas al diametro de las
cafierias que se acoplen a ellas.

La ubicacidn de las cajas, se hara segun indican los planos de detalles o de
acuerdo a las indicaciones que al respecto imparta la Inspeccidon de Obra. Las cajas
embutidas, no deberan quedar con sus bordes introducidos a mas de 5 mm de la
superficie exterior del revoque o revestimiento de la pared. En los casos especiales
en que esa profundidad fuera de un valor mayor, se colocara sobre la caja un anillo
suplementario en forma sdlida tanto desde el punto de vista metalico como
eléctrico.

8.3. Cajas para llaves de efecto y tomacorrientes (plasticas)

Seran de dimensiones 50x100 mm, las mismas para alojaran los interruptores de
efecto y deberan ser de material tecnopolimero aislante libre de haldgenos,
disefiadas y construidas seguin la Norma IEC 60670.

8.4. Cajas estancas de paso

Deberan ser aptas para intemperie (IP65) y disponer de proteccion UV. Seran de
material termoplastico libre de haldgenos y dispondran de un burlete de
poliuretano de alta resistencia a la deformacion elastica fabricado en una sola
pieza.

8.5. Cablecanales

Se utilizara cablecanal marca Zoloda o Schneider, con separador interno en el caso
de corresponder. Las dimensiones de los mismos se debera ajustar a la indicada en
la planimetria correspondiente. Los cablecanales se fijaran con tornillos con
arandelas y tarugos tipo Fischer cada 0,50 m en forma alternada en los canales.

En el caso de cablecanales provistos de tabique divisorio interno, uno de
los canales quedara permanentemente libre para poder alojar el
cableado de datos y telefonia. El cablecanal tendra todos su accesorios
(curvas, extremos terminales, encuentros “T”, etc.) que hagan a una
terminacion adecuada y buena presentacion. El cablecanal, en todos los
casos de aprovisionamiento a los tableros seccionales, pasara al lado del
tablero, accediendo con el cableado de costado.

8.6. Bandejas porta-cables
Las bandejas porta-cables seran de chapa galvanizadas de origen perforada de 0,9
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mm de espesor con zincado electrolitico de 21 micrones o mas. Se realizara el
tendido de bandejas portacables metalicas (con tapa en tramos verticales y tipo
escalera; sin tapa en tramos horizontales) del tipo de chapa de hierro galvanizada
perforada con sus correspondientes uniones, cruces, curvas, articulaciones,
cambios de nivel, cambio de dimensiones, ménsulas de sujecién o suspension y
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto tendido en la forma
indicada en los planos. La soporteria sera estandar (ménsulas, trapecios, etc.)
construidos en chapa plegada galvanizada por inmersion. Las bandejas se
apoyaran cada 1,5 metros como maximo con ménsulas cuyo largo no sea nunca
inferior al ancho de la bandeja que deba soportar. No obstante no se permitiran
flechas superiores a los 10 mm.

Los conductores que se alojen en estas deberan ir precintados a efectos de que los
mismos no se desprendan cuando se remueva las tapas de proteccion. La seleccion
de las bandejas porta-cables se hara de modo de permitir un crecimiento en el uso
de por lo menos un 30%. En este sistema de distribucién sdlo podran colocarse
conductores del tipo subterrdneo, y Unicamente se admitird el empleo de
conductores Norma IRAM 2183, para el caso de la puesta a tierra, en cuyo caso su
color sera verde y amarillo. Los conductores subterraneos de potencia, dentro de
las bandejas, deberan acomodarse formando una sola capa, fijando los mismos
mediante precintos a la bandeja; y quedando un lugar libre de al menos un 30%.
En todos los casos, se colocara un sistema de doble bandeja, una sobre otra o una
al lado de la otra, seguin corresponda: la inferior sera la destinada a la provision del
cableado de BT y sera de adecuado tamaio, sin tabique y apoyada sobre
ménsulas; la superior llevara solo cableado de MBT (datos, telefonia, alarma,
portero, etc.), también apoyada sobre ménsulas. La separacion minima entre dos
planos de bandejas sera de 300 mm, si su recorrido es paralelo, y de 200 mm si
sdlo se trata de un cruce. Las bandejas no podran quedar sin vinculacion mecanica
en sus extremos. Para el caso de multiples servicios se utilizaran bandejas de
potencia separadas de las de corrientes débiles. Estas Ultimas a su vez, contaran
con divisores metalicos para obtener el blindaje necesario y para independizar los
sistemas de telefonia, video, intercomunicadores y datos. Se prohibe cualquier tipo
de empalme sobre la bandeja, solo se aceptara la derivacién del conductor de
tierra por medio de un manguito de union, es decir, no deben producirse cortes en
el cable de proteccion. En el caso que deba ser realizada una derivaciéon del cable
subterraneo transportado en la bandeja, se realizara mediante borneras de paso de
poliamida (con todos sus accesorios) montadas sobre riel DIN en el interior de un
gabinete metalico estanco fijado a la mamposteria y los cables de entrada y salida
a esta caja deberan tener prensa cables de diametro adecuado al diametro exterior
del cable. No se permitira el uso de las bandejas porta-cables como conductor de
puesta a tierra. Pero si se pondran a tierra de modo de garantizar continuidad
eléctrica con malla de cobre o conductor bicolor verde-amarillo con terminal de
cobre estafiado, es decir, las bandejas deberan estar vinculadas al sistema de PAT
en todo su recorrido. El conductor de puesta a tierra dentro de las mismas podra
ser desnudo o con aislacion verde y amarilla (segun Normas IRAM 2183), y debera
ser tendido sin interrupciones a lo largo de toda la bandeja. Marca de Referencia
SAMET.

9. Conductores eléctricos

Todos los conductores empleados seran de cobre, del tipo comercial normalizado y
aprobado por las Normas IRAM con el sello correspondiente, tipo antillama y de
seccién de acuerdo al consumo y condiciones de instalacion y servicio. Seran
cables extra-flexibles aislados en P.V.C., del tipo denominado 1 KV. Responderan a
lo establecido en la norma IRAM 2183. Deberan ser de primera marca y de la
mas alta calidad certificada disponible en el mercado (marca Prysmian o
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superior). En los circuitos de tomacorrientes no se hara ninguna disminucién de
seccidon de los conductores hasta la Ultima caja. Los conductores colocados en el
interior de caferias que por razones constructivas insalvables y con aprobacion de
la Inspecciéon de Obra formen "sifon", deberan ser del tipo subterraneo. No se
efectuaran bajo ningiin concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de
paso o de derivacidn. Las uniones se ejecutaran por trenzamiento reforzado para
secciones de conductores hasta 2,5mm2 e identadas mediante manguitos de unién
para secciones mayores. Se cubriran después con una capa de aislacién
termocontraible y cinta aisladora de P.V.C., debiéndose obtener una aislacion del
empalme por lo menos igual a la de fabrica de conductor. De toda forma de
ejecucion especial de empalmes, el Contratista deberd presentar muestras para
aprobacion de la Inspeccion de Obra. Los extremos de los conductores hasta 2,5
mm2 de seccidn, para su conexion con aparatos de consumo, maquinas, barras
colectoras, interruptores, interceptores, etc., se hara mediante el tipo y modelo
adecuado de terminal, correctamente identado y aislado. Para secciones mayores,
también iran dotados de terminales de cobre o bronce estafiados identados a los
mismos por compresidon con herramientas adecuadas, dejandose los extremos de
los conductores de una longitud adecuada como para poder conectar el dispositivo
correspondiente. Si se pasan mas de un circuito por la misma caneria (siendo tres
el maximo de circuitos permitidos y la suma de las corrientes nominales de sus
correspondientes protecciones no debe ser superior a 36 [A]) estos deben
pertenecer a la misma fase y no deben compartir el conductor neutro tanto sea
para iluminacion o tomacorrientes. El color de los conductores unipolares sera el
normalizado utilizando marrén, negro y rojo para las fases, celeste para el neutro y
verde-amarillo (bicolor) para el conductor de proteccion. Los retornos podran ser
de un color distinto a los indicados anteriormente. Los conductores que se colocan
en un mismo cafo, seran de diferentes colores para su mejor individualizacion y
permitir una rapida inspeccién o contralor de la instalacion.

El cable a tierra de la instalacién sera verde-amarillo de una seccidon minima de 2,5
[mm2] aun para los circuitos de iluminacidén y su seccion se determinara por la
secciéon del conductor de fase siendo igual hasta una seccién de 16 [mm2] del
conductor vivo, de 16 [mm2] para conductores comprendidos entre 16[mm2] y 35
[mm2] y de la mitad de la seccién de la fase para cables superiores a los 35
[mm2]. Los cables utilizados en las bandejas portacables (en el caso de existir)
seran de tijpo subterraneo (de primera marca y calidad), normalizados y aprobados
por las normas IRAM y se respetara rigurosamente el radio de curvatura segun la
seccion y no se aceptara otro tipo de cables como ser el TPR o el
denominado taller. Sobre la bandeja se instalara el conductor de puesta a tierra
y la bandeja sera puesta a tierra mediante tramos de cables identados en todas las
uniones de la misma y por ambos laterales internos.

10. Llaves de efecto y tomacorrientes

Las llaves seran de corte rapido y garantizadas para intensidades no menores de 6
A, la altura de emplazamientos estara de acuerdo a normas y oscilara entre 1,20 y
1,30 m del nivel de piso, excepto situaciones o condiciones especiales a considerar.
Seran de primera marca y calidad (Schneider Electricc Cambre o superior), del tipo
normalizado y fabricado bajo normas IRAM.

Los tomacorrientes en su totalidad tendran puesta a tierra y seran de primera
marca y calidad, del tipo normalizado y fabricado bajo normas IRAM para una
intensidad minima de 10 A (2x10 + T) y su conexion se ejecutara respetando la
polaridad establecida por las normas vigentes. Para circuitos especiales los
tomacorrientes deberan ser de 20 A (2x20 + T).

La Empresa se debera ajustar a planimetria. En general, cada boca tendra dos
tomacorrientes de 2x10+T, distribuidas tal como se especifica en planos, en
maodulos ubicados dentro del cablecanal o a determinadas alturas del nivel del piso
terminado; los tomas de informatica (Tomas PC) tendran las mismas
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caracteristicas. En ningun caso se combinaran llaves de punto y tomacorrientes en
una sola caja. Las bocas para equipos de aire acondicionado, rack para informatica,
central telefénica seran tomacorrientes individuales de 2x10+T o 2x20+T segun
corresponda. Se proveera servicio a los tomacorrientes fijados en cajas plasticas
externas de 50x100 con insertos roscados metalicos (modelo Roker o Emanal),
fijadas con tornillos con arandela y tarugos Fischer; en el caso de tener que
aplicarlos sobre tabiqueria durlock, se debera realizar el refuerzo interior con
perfiles del sistema para tomarlos de ese lugar o utilizar tarugos espiralados
especiales para dicho revestimiento; las cajas tomacorrientes llevan tapa y
bastidores marca Schneider Electricc Cambre o superior en dos colores: blanco
con modulos blancos para los tomacorrientes de servicio general, blanco
con modulos negros para aire acondicionado y blanco con médulos rojos
para "computacion”. Todas las cajas contendran dos tomas dobles de 10A,
excepto los de AA individuales que seran de 20A.

11. Consideraciones generales para tableros y barras

Seran de material metdlico. Marca Gen-Rod, Schenider Electric o superior. La
superficie exterior del gabinete se pintara con pintura electrostatica especial para
tableros eléctricos y dispondra de burlete de ajuste de neopreno en las puertas. La
puerta llevara bisagra y cierre laberintico para juntas planas de neopreno. Deberan
contar con contrafrente calado (con bisagra) a los fines de imposibilitar el contacto
directo con las partes con tension. En el interior de los tableros se montaran todos
los elementos (como peines, barras, borneras, cablecanales ranurados, etc.) y los
elementos de proteccion y maniobra que se indican en el diagrama unifilar
(incluidos los materiales, que sin estar expresamente indicados,
contribuyan a una correcta terminacion), e/ recorrido de los cables dentro del
tablero sera por el interior de cablecanal ranurado que tenga las dimensiones
apropiadas de acuerdo a la cantidad de conductores que contienen, todos los
conductores seran identificados mediante anillos numerados, se colocara
contratapa calada para que asomen Unicamente las palancas de accionamiento.
Sobre esta contratapa se fijaran con adhesivo, los carteles con letras y nimeros en
negro sobre fondo blanco identificatorios de los distintos circuitos. La puerta se
conectara a la estructura del tablero mediante trenza de cobre flexible o cable
unipolar verde y amarillo con terminales identados en ambos extremos.

Todos los tableros eléctricos que conformen la instalacion deberan
poseer una adecuada capacidad térmica conforme dicten las Normas en
vigencia.

En los tableros que se utilicen barras, estas deben ser capaces ademas de
distribuir la corriente de consumo en condiciones normales, (se estiman 2A por
mm2) de soportar los esfuerzos electrodinamicos de cortocircuito y el
calentamiento producido por la corriente de choque que es el caso mas
desfavorable sin sufrir deformaciones y manteniendo intactas sus propiedades.
Deberan ser de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9% y de alta
conductividad. Dichas barras irdan montadas sobre aisladores. Los aisladores a
utilizar para la fijacién de las barras seran de resina epoxi del tipo interior, sin
fisuras ni excoriaciones. Deberan estar pintadas con los colores normalizados
correspondientes a cada fase. Las barras estaran identificadas segun la fase a la
gue corresponden siendo la secuencia de fases N R S T, de adelante hacia atras,
de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha segun corresponda.

Las uniones de las barras se realizaran con tornillos, arandelas planas y arandelas
de presion. La proteccién de zonas bajo potencial eléctrico (por ejemplo barras,
bulones, puentes derivadores, etc.) se cubrird mediante una placa acrilica con
plegamiento a 90° que permita proteger también la parte superior del sistema de
barras antes caidas accidentales de objetos metalicos.
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Se acometera a los tableros mediante prolijos recortes realizados en la chapa de
los mismos, en donde se colocaran guardacantos (burlete tipo "U") de goma a los
efectos de que el filo de la misma no atente contra la aislacion de los conductores.

No se aceptaran tableros en los cuales se hayan utilizado las borneras de
las protecciones eléctricas como nodo para la distribucion de las
distintas alimentaciones de cada circuito; para tales fines deben
utilizarse borneras componibles de poliamida montadas sobre riel DIN,
peines de conexion o barras de cobre segun corresponda.

Los elementos de proteccidn y maniobra a instalar seran de primera marca y de
la mas alta calidad certificada disponible en el mercado (marca
Schneider Electric, Siemens o ABB), respetando la disposicion indicada en el
diagrama unifilar y sus correspondientes identificaciones.

El Contratista suministrara los adecuados interruptores termomagnéticos y
diferenciales segun correspondan en cuanto al calibre, tipo de curva de disparo,
sensibilidad, etc. Los tableros metalicos (ya sean embutidos o exteriores) contaran
con tapa metalica (de cierre estanco) con cerradura exteriores, riel din, 300 mm de
profundidad como minimo, contendran llaves térmicas y disyuntores diferenciales
por servicio. Los materiales que cumplen una misma funcidon seran idénticos e
intercambiables. El suministro se completara con materiales y elementos menores
necesarios para un adecuado montaje y funcionamiento, todos ellos de provision
por el Contratista. La distribucion de componentes interiores y todo el cableado
dard como resultado accesibilidad a los mismos. Para esto se deberan utilizar
borneras y barras donde esté indicado, se deberan precintar los cables para una
mayor prolijidad, aqui también se debe prever una capacidad de reserva de al
menos el 30 % segun la cantidad de elementos con que cuenta cada tablero.

No sera aceptado un tablero que tenga componentes o bornes inaccesibles,
entendiéndose por tal y a solo juicio de la Inspeccion, dificultad para el cambio de
un componente o para la modificacién del cableado. Tampoco seran aceptados
tableros que no cuenten con el espacio de reserva indicado. Los cables de
conexionado interno tendran identificacion mediante bandas elasticas con las
mismas letras y nuimeros en ambos extremos. Cada borne tendra un numero
correlativo y deberan corresponderse con la planimetria conforme a obra; los
bornes puenteados tendran igual niumero. En el caso de ser necesario se pueden
utilizar borneras componibles (borneras frontera de poliamida) montadas sobre riel
DIN. Los tableros se presentaran totalmente armados, los ensayos se realizaran en
fabrica o en obra, segun indique la Inspeccion de Obra, responderan a las normas
en vigencia y comprenderan:

1- Verificacién de equipamiento

2- Verificacion de detalles de terminacion

3- Control de Circuitos

4- Verificacion de resistencia de aislamiento.

En la parte interior de la puerta del tablero se dejara pegado y protegido un plano
donde figure el diagrama unifilar a partir del cual fue construido, indicando los
numeros Yy circuitos (con nombre de los mismos) comandados desde dicho tablero.

En el caso de los tableros seccionales que se alimenten a través de cablecanales;
los mismos se realizaran, en todos los casos, pasando al lado de los tableros y
alimentandolos por el costado (ingreso de alimentador por recorte en la parte
superior, salida de circuitos por recorte en la parte inferior).

12. Protecciones eléctricas

Seran marca Schneider Electric, Siemens o ABB. Todas las protecciones deberan
ser elegidas de modo tal que exista selectividad entre ellas ya sea en funcion del
calibre o por el tipo de curva de disparo de los interruptores termomagnéticos y en
funcion de la corriente diferencial (sensibilidad) en el caso de que deban
conectarse en cascada los interruptores diferenciales. Todas las protecciones
instaladas en cualquiera de los tableros, ya sean termomagnéticas o diferenciales,
deberan poseer su correspondiente identificacion mediante rotulado para una
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rapida individualizacion de la misma a los fines de identificar inmediatamente a
que circuito pertenecen.

12.1. Protector diferencial (Disyuntor diferencial)

Los disyuntores en su totalidad seran de las marcas anteriormente mencionadas,
del tipo normalizado y fabricado bajo normas IRAM, tetrapolares o bipolares segun
corresponda.

12.2. Interruptores termomagnéticos

Los interruptores termomagnéticos protegeran las lineas comandadas contra
sobrecargas y cortocircuitos; deben llevar estampado o impreso en lamina solidaria
la tensién y la intensidad de servicio, en forma bien clara; seran del tipo
termomagnético de accionamiento manual, de primera marca y calidad,
normalizado y fabricado bajo normas IRAM. Deberan ser selectivos entre si y
cumplir con las caracteristicas indicadas en la planimetria eléctrica.

12.3. Interruptores automaticos en caja moldeada
- Los interruptores automaticos en caja moldeada responderan a las
recomendaciones generales de la IEC 947 - 1y 2.
Seran de categoria A con un poder asignado de corte en servicio (Ics) igual
al 100% del poder de corte Ultimo (Icu) para una tensidon de empleo de 400
V como minimo.
Tendran una tensién asignada de empleo de 690 Vca (50/60 Hz).
Tendran una tensidn asignada de aislacién de 750 Vca (50/60 Hz).
Seran aptos para el seccionamiento segun la norma IEC 947-2 y 7-27.
Seran concebidos para ser montados verticalmente u horizontalmente sin
reduccidn de las prestaciones. Podran ser alimentados por los bornes
superiores 0 inferiores sin reducir las prestaciones.
Presentaran una aislacion clase II (segun IEC664) entre la cara anterior y
los circuitos de potencia internos.
El mecanismo de funcionamiento de los interruptores automaticos caja
moldeada sera del tipo con cierre y apertura bruscos con disparo libre de la
palanca de operacion. Todos los polos deberan manipular simultaneamente
en caso de apertura, de cierre y de disparo.
Seran accionados por una manija que indica claramente las tres posiciones
ON (I), OFF(O) y TRIPPED (disparado).
A fin garantizar un seccionamiento con corte completamente aparente
conforme a la norma IEC 947- 2 y 7-27: Estaran equipados con un
dispositivo de apertura adicional de su relé de proteccién magneto
térmico o electronico que provoque el disparo por corrientes de cortocircuito de
alto valor, tendran una durabilidad mecanica y eléctrica al menos igual a 3 veces el
minimo requerido por la norma IEC 947-2, los interruptores automaticos caja
moldeada seran equipados con relés completamente intercambiables.
Poseera proteccion magneto térmica compuesta por un térmico para garantizar la
proteccion contra las sobrecargas y por un magnético para la proteccion contra los
cortocircuitos.

13. Puesta a tierra

Debera ejecutarse en un todo de acuerdo con lo establecido por la Asociacion
Electrotécnica Argentina AEA 90364, lo estipulado por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo en la Resolucion SRT N° 900/2015 denominada “Protocolo para
la medicidn del valor de puesta a tierra y la verificacion de la continuidad de las
masas en el ambiente laboral”; y toda otra Norma en vigencia que regule su
implementacion, instalacion y funcionamiento. Todos los elementos de la
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instalacion que estén o puedan estar sometidos a corriente eléctrica, deberan ser
conectados a tierra segun normas, es decir, se pondran a tierra todas las partes
conductoras que no estén sometidas a tensidon mediante el conductor de
proteccion (PAT). Para toda la cafieria interior se dispondra de un conductor de
cobre aislado en PVC segin Normas; el mismo se conectara a todos los aparatos y
artefactos eléctricos, tomacorrientes con polo a tierra y tableros. Este conductor de
proteccion sera de color verde y amarillo.

La interconexion y derivacion de las puestas a tierra dentro de los
tableros, debera efectuarse mediante el uso de borneras componibles de
poliamida tipo "BPN de Zoloda o superior” adecuadamente vinculadas
entre ellas con un puente de cobre estafado. Las borneras deberan ser
de color verde y amarillo. También se podran implementar barras
equipotenciadoras de cobre montadas sobre aisladores.

Todas las jabalinas que se instalen deberan contar con su correspondiente caja de
inspeccion, la cual debera ser de fundicién de aluminio.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1. Descripcion de la instalacion eléctrica

La instalacion eléctrica comprende la provision, instalacion y puesta en
funcionamiento de un nuevo Tablero de Correccion de Factor de Potencia (TCFP),
dado que el existente ha dejado de cumplir su funciéon debido a la obsolescencia
de sus componentes. Se debera conectar al TGBT del edificio y debera contar con
seis pasos de los cuales seran: cuatro pasos de 15 KVAr, un paso de 10 KVAr y uno
de 5 KVAr. Deberd poseer como minimo proteccion general, relé varimétrico,
transformador de intensidad, contactores con resistencias de preinsercion,
proteccion eléctrica de capacitores mediante el empleo de fusibles o llaves
termomagnéticas curva D, sistema de barras y borneras de distribucién y gabinete
modular estanco con IP 65 cuya capacidad térmica debe encontrarse debidamente
calculada.

Debera ser retirado el TCFP existente junto con toda la instalacion eléctrica
vinculada al mismo.

Luego de retirarse el TCFP obsoleto, debera acondicionarse previamente el sector
en donde se encontraba el mismo, como ser reconstitucion de muros, reemplazo
de canalizaciones, acondicionamiento de piezas de metdlicas, trabajos de pintura
del mismo color de la existente, etc., y se instalara en el mismo sector el nuevo
tablero.

1.1. Trabajos preliminares

Previo a la iniciacién de los trabajos la Empresa adjudicada debera someter a
consideracién de la Supervision de obra y acordada con la Direccién del
establecimiento cualquier modificacion en las etapas previstas de la obra y
cualquier necesidad de desafectacion de instalaciones, traslados, etc., ya que se
trata de una refuncionalizaciéon y ampliacion de tableros de un edificio en
funcionamiento.

La instalacién y puesta en marcha de los equipos se realizara de forma tal de no
interrumpir el normal funcionamiento del edificio, garantizando el normal
suministro de energia. El contratista debera prever los equipos e instalaciones
auxiliares que fuesen necesarias para la realizacion de estos trabajos.

2. Nuevo Tablero de Correccion de Factor de Potencia

2.1. Alimentacion de potencia

Se debera disponer en lo punto de suministro de una potencia acorde a la
consumida por el banco, realizando el adecuado dimensionamiento de las lineas
eléctricas alimentacion. La misma se debera realizar con conductores unipolares
subterraneos (continuos y sin empalmes). Los conductores deberan poseer en su
origen y destino terminales de cobre estafiado con identado hexagonal. La
aislacion de los mismos se debera realizar con termocontraible. En el caso de
corresponder se deberd proveer e instalar nuevas canalizaciones para dichos
conductores.

Marca de referencia de conductores Prysmian.

2.2. Gabinetes de contencion

Debera satisfacer como minimo lo exigido en el inciso 11 del PCByC. El equipo
estara montado en una estructura autoportante, el cual se suministrara listo para
funcionar, completamente cableado y montado. Se deberan proveer los accesorios
necesarios para la sujecion del mismo. La refrigeracion del gabinete sera por
conveccion natural, por lo cual deberan ejecutarse las aberturas necesarias para la
ventilacion natural (con sus correspondientes filtros de aire), asi como para las
acometidas de conductores eléctricos.
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Los distintos componentes del banco estaran montados sobre una bandeja interior
desmontable, de manera tal de permitir un facil acceso del personal de
mantenimiento para su verificacion, limpieza o eventual reemplazo.

El acceso a partes bajo tension podra realizarse Unicamente abriendo la puerta,
que estara provista de cierres. Aquellos componentes o aparatos que puedan
conservar cargas electrostaticas, contaran con adecuados dispositivos que los
conecten rigidamente a tierra. El gabinete contara con una barra de PAT a la que
se conectaran las masas metalicas del tablero.

El tablero estara construido en forma tal que se evite el ingreso de insectos o de
otros elementos que puedan causar descargas internas, o comprometer de alguna
forma el correcto funcionamiento del mismo. Se debera colocar sobre el mismo
carteleria de sefializacién de riesgo eléctrico.

Marca de referencia Gen-Rod.

3. Capacitores

Seran con dieléctrico de film de polipropileno metalizado, autoregenerables, secos,
con encapsulado de resina elastica. No se admitirdn capacitores conteniendo
liqguidos de ningun tipo que, en caso de defecto o rotura del envase puedan
escapar del mismo, dafiando a equipos o a personas u ocasionando contaminacion
ambiental. No se admitird tampoco el uso de componentes clorados.

Los capacitores deberan contar con un dispositivo antiexplosivo en caso de sobre-
presion interna derivada de un falla.

Los bornes de cada capacitor trifasico deben asegurar el perfecto contacto
eléctrico, evitando puntos calientes, de acuerdo a las corrientes de cada capacitor.
Cada una de las unidades capacitivas que compongan los pasos del banco deben
ser trifasicas, de manera que, en caso de una falla eventual en uno de ellos el
banco quede funcionando con la potencia remanente, pero de forma equilibrada en
sus tres fases.

El fabricante de los capacitores debera garantizar el funcionamiento para una
tension de servicio maxima permanente de 420V y hasta una temperatura
ambiente de hasta 55°C sin disminucion de la vida Util.

Los capacitores deben contar con protocolos de ensayos de durabilidad y del tipo
antiexplosivo.

Marca de referencia Schneider Electric.

4. Relé varimétrico para el control automatico

Sera del tipo electronico controlado por microprocesador, debiendo contar con un
minimo de 6 pasos de correccion.

Debera indicar como minimo Tensién, Corriente, Factor de Potencia actual y
deseado, Carga capacitiva o inductiva y NUmero de pasos conectados.

El regulador debe medir el valor eficaz verdadero (TRMS) de las magnitudes
eléctricas, con un factor de cresta de hasta 3:1 y poseer un algoritmo de control
que le permita operar correctamente aun en redes con alto contenido armonico.

A efectos de uniformizar el tiempo de uso de todas las unidades capacitivas del
banco, el regulador debera rotar la secuencia de los pasos de igual potencia en
forma circular. EI mismo debe registrar las operaciones realizadas por cada uno de
los pasos para fines de mantenimiento.

Deberan incorporarse fusibles o protecciones termomagnéticas para proteccién de
de los circuitos de comando, sefializacion y control.

Marca de referencia Schneider Electric.

5. Contactores

Se utilizaran contactores trifasicos, disenados especificamente para el comando de
capacitores y contaran con contactos y resistencias de pre-insercion para limitar la
corriente de conexion de los capacitores.

El mecanismo del contactor efectuara la desconexién de la resistencia de pre-
insercidon una vez producido el cierre de sus contactos principales.
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Para la eleccion del contactor se tendran en cuenta una tensién nominal de 400V,
las potencias que se establezcan en cada paso y una temperatura ambiente de
55°C una humedad de 90% sin condensacion.

El nimero de ciclos mecanicos a carga eléctrica nominal serd superior a 25.000
operaciones sin necesidad de mantenimiento.

Marca de referencia Schneider Electric.

6. Transformadores de corriente
Caracteristicas técnicas:
- Relacién de transformacion: 500/5 o 1000/5 segln corresponda.
. Tensidén nominal: 400V.
«  Frecuencia: 50Hz.
. Clase 1.
. Prestacion: 5VA.
- Factor de seguridad: <5.
. Corriente térmica: 1,2 In.
- Tipo barra pasante.
Marca de referencia Schneider Electric, Siemens o ABB.

7. Canalizaciones

7.1. Cablecanales

En el caso de utilizar cablecanal, el mismo sera estandar de 20x10, 20x20 ¢
50x100, segun corresponda, marca Zoloda o Schneider, con separador interno en
el caso de corresponder. Los cablecanales se fijaran con tornillos con arandelas y
tarugos tipo Fischer cada 0,50m en forma alternada en los canales.

Uno de los canales quedara permanentemente libre para poder alojar el
cableado de datos y telefonia. El cablecanal tendra todos su accesorios
(curvas, extremos terminales, encuentros "T”, etc.) que hagan a una
terminacion adecuada y buena presentacion. El cablecanal, en todos los
casos de aprovisionamiento a los tableros seccionales, pasara al lado del
tablero, accediendo con el cableado de costado.

7.2. Bandejas portacables

Se emplearan bandejas portacables conforme lo establecido en el Pliego
Complementario de Bases y Condiciones y planimetria eléctrica adjunta.

Marca de referencia Samet.

8. Conductores eléctricos

Se emplearan conductores eléctricos conforme lo establecido en el Pliego
Complementario de Bases y Condiciones y planimetria eléctrica adjunta.

Marca de referencia Prysmian.

9. Protecciones eléctricas

Se emplearan protecciones eléctricas conforme lo establecido en el Pliego
Complementario de Bases y Condiciones y planimetria eléctrica adjunta.

Marca de referencia Schneider Electric.

10. Materiales varios
Todo material complementario que se utilice sera debidamente aprobado por la
Inspeccién de Obra, previo a su colocacion.

11. Detalles de ejecucion
En el caso que la ubicaciéon de algun tablero, luminaria, artefacto, etc., designado
en el plano, resultase de dificil ejecucion o sea mas conveniente reubicarlo en otro
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sector se dara aviso a la Inspeccion de obra para tomar la determinacion a los
fines arribar a la mejor solucion.

La ubicacion definitiva de tomacorrientes, cajas, ventiladores, artefactos de
iluminacion, etc.,, deberan realizarse in situ en conjunto con la Inspeccion por
eventuales modificaciones. Cualquier decision de la contratista que no sea
consensuada con la Inspeccion, sera a exclusivo cargo de la misma.

12. Planos
La presentacion de planos debera corresponderse con lo establecido en el Pliego
complementario de Bases y Condiciones.

13. Inspecciones

El Contratista solicitara por escrito a la Inspeccidon de Obra durante la ejecucion de
los trabajos, las siguientes inspecciones:

1- Una vez colocadas las caferias y cajas, y antes de ser tapadas las
canalizaciones.

2- Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexion a
artefactos y accesorios.

3- Durante la ejecucion de la puesta a tierra y su medicion /a cual debe estar
certificada por un electricista matriculado.

4- Cuando se hayan montado y armado los tableros seccionales y el tablero
principal.

5- Después de finalizada la instalacion.

6- Medicion de las corrientes de carga en las distintas fases, en una prueba piloto
simulando el funcionamiento normal del establecimiento. Todas estas inspecciones
deberan ser acompanadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que la
Inspeccidn de Obra estime conveniente.
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PLANILLA DE COTIZACION

NUEVO TABLERO DE CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA DEL FUERO LABORAL

COMPUTO Y PRESUPUESTO
o : PRECIO | PRECIO
N DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD UNITARIO | TOTAL
1,00 [CONDUCTORES ELECTRICOS y ARTICULOS AFINES S./PLIEGO gl 1
2.00 ELEMENTOS DE PROTECCION Y MANIOBRA ELECTRICA g 1

S./PLEGO

3,00 ‘CONTROL Y ACCIONAMIENTOS S./PLIEGO

gl

4,00 [CAPACITORES S./PLEGO

5,00 ‘GABINETES ELECTRICOS Y ACCESORIOS S./PLIEGO

gl

6,00 ‘CANALIZACIONES S./PLEGO

gl

7,00 ‘MATERIALES VARIOS S./PLIEGO

gl

8,00 ‘MANO DE OBRA (INSUMOS, CARGAS SOCIALES, ETC.)

gl

TOTAL
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