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VISITA DE OBRA:
Dias 12, 19 y 26 de Julio a las 10,00hs.-
Dias 2 de Agosto a las 10,00hs.-

VALOR DEL PLIEGO: $ 6.322,00 (pesos seis mil trescientos veintidos)

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO
Atendiendo a necesidades funcionales y formales, es indispensable proceder a la actualizacion

de los espacios fisicos que contemplen y adapten los actuales requerimientos. El ambito que nos
ocupa se ubica en Planta Baja del del Palacio de Tribunales, sobre calle Balcarce, esquina Avda.
Pellegrini y por esta tltima, el ala interior hasta el limite con la sucursal del Nuevo Banco de Santa
Fe. Basicamente, esta obra tiene como objetivo generar una Oficina central de atencion y deriviacion
del publico para cansultas y tramites relativos a aquellas cuestiones inherentes a las Defensorias
Generales Civiles que se encuentran situadas desde la interseccion de calle Balcarce y Avda.
Pellegrini, de las cuales en esta etapa se adecuaran las que se despliegan por el ala interna contra
patios por esta ultima. Se destinara a la parte administrativa una superficie de 41,84m2, que se
distribuyen en 33,6m2 netos de oficinas y 8,24m2 de servicios exclusivos. Contiguo al area
administrativa se desarrollard un area de espera publica de 131,80m2 dentro de la cual se incluird un
pequefio espacio de 11,80m2 a modo de Kinder para nifios.- La superficie cubierta de este tramo de
obra es de aproximadamente de 173,80 m2. Contigua a este area, se ubican todas las oficinas de las
diversas Defensorias Generales, de las cuales como ya se describid, en esta etapa, solamente las del
ala interior por Avda. Pellegrini seran objeto del alcance de la presente obra, las mismas abarcan una
superficie de 233,63 m2. Como area de servicios comunes, se procedera también al reciclado de los
locales sanitarios publicos, con una superficie de 58,80m2. Finalmente, sobre toda la circulacion
publica, 225,89m2, se procedera con tareas menores de reparacion en general de revoques, yeso y
pintura. El proyecto ejecutivo que se licita estd acompafiado de todos los servicios técnicos que los
tiempos actuales demandan como ser : Instalaciones eléctricas diferenciadas entre servicios de red y
de doble alimentacion por red y grupo electrogeno, red de datos alimentada exclusivamente por el
doble servicio eléctrico, red telefonica y caferias para alarma contra incendio, servicio de aire
acondicionado central, instalaciones sanitarias. Incorporard ademas el reemplazo de la totalidad de
los ventanales ya obsoletos por nuevas carpinterias de aluminio de altas prestaciones con cristales del
tipo termopanel. La Sala de Espera contara con tratamiento acustico en su cielorraso con la
utilizacion de placas de roca de yeso perforadas especificas y lana de vidrio de 2 pulgadas de espesor,

mas el tratamiento de una garganta acustica.

ARTICULO N°2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion adoptado es el de PRECIO GLOBAL con
REDETERMINACION DE PRECIOS.

Los precios del contrato se redeterminaran conforme al procedimiento previsto en el Anexo

13 (VER),con los indices de precios publicados por el INDEC alli mencionados, tomando como indice



base el del mes de apertura de la oferta y como indice de actualizacion el correspondiente al mes de
realizacion de los trabajos certificados, en las proporciones establecidas en la Planilla de
Redeterminacion para cada item de la obra.

Para los aspectos que pudieran no estar previstos en el presente pliego, en el pliego tinico de
bases y condiciones, regira, en forma subsidiaria, la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe
N° 5188 y su Decreto Reglamentario.

Se entiende por Direccion de Obra a la Reparticion que gener6 el proyecto objeto de la

presente licitacion; y seran sus funciones:

1. Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

2. Formar parte de la Comision encargada de la Recepcion Provisoria de la Obra.

A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion al Poder Judicial de la

Provincia de Santa Fe.

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

El Presupuesto Oficial INDICATIVO para la construccion de la obra asciende a la

suma de:

PESOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIEN-
TOS CINCUENTAY SEIS con 55/100.- ($15.804.756,55.-)

Precios Oficiales a Mayo de 2019.

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto
requeridos para la completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos
los insumos, tareas especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y
las prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el
IVA correspondiente a la fecha de Licitacion, considerando al Poder Judicial como Sujeto Exento.

El Proponente incluird de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean

necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto
N° 822/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondos al contratista bajo las
condiciones y modalidades impuestas por dichas normas.

El Poder Judicial podra autorizar el mismo, el que no podra exceder del 30% del monto a

contratarse y debera garantizarse por un valor equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

El Poder Judicial abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los

30 dias a partir del ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos, debiendo tener la aprobacion previa



de la Oficina de Arquitectura. Los certificados deberan entregarse para su aprobacion en la Oficina

Arquitectura del Poder Judicial, Balcarce 1651 — 3er. Piso, Rosario.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)
o  Anexo 1: Formulario de propuesta.
o  Anexo 2: Obras similares y obras realizadas.
o  Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen.
o  Anexo 4: Analisis de precios.
o  Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion.
o  Anexo 6: Director Técnico.
o  Anexo 7: Representante Técnico.
o  Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
o  Anexo 9: Clausula de no Repeticion.
o  Anexo 10: Declaracion Jurada.
o  Anexo 11: Cartel de Obra.
o  Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo.
o  Anexo 13: Planilla de Redeterminacion de Precios.
B. Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).
C. Listado de item que componen la totalidad de los trabajos.
D. Planilla de Factores de redeterminacion.
E. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer.

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse
que las Empresas Proponentes cuentan con el mismo.

En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Oficina de
Arquitectura del Poder Judicial para su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web
oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y
Condiciones, formara parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 24 —

Documentos del Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecucién del total de los trabajos sera de 150 dias (Ciento Cincuenta) dias
calendarios.-

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:




Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendarios a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el
Articulo N° 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los
trabajos de conservacion y mantenimiento de las obras y equipos instalados.

La recepcion provisoria debera ser debidamente firmada por el Poder Judicial.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICION DEL LEGAJO LICITATORIO

La documentacion de la Licitacion podra consultarse en:
En Rosario: Oficina de Arquitectura del Poder Judicial — Calle Balcarce 1651 de Rosario
En Internet: Sitio Web oficial del Poder Judicial de Santa Fe. (www.justiciasantafe.gov.ar).

El Pliego podra ser adquirido por cualquier interesado, pudiéndose optar por alguna de
las siguientes formas de pago:

- Podra adquirirse en la Sub Direccion General de Administracion — Tribunales Provinciales
de Rosario, Balcarce nro. 1651 - ler. Piso.-

- Transferencia electronica bancaria o depdsito: a la cuenta corriente N° 0008 — 1159/01 del
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 3300008210080001159014, CUIT N° 30-99905280-7 a nombre
del Poder Judicial de Santa Fe, dicho comprobante debe ser remitido a la Direcciéon General de
Administracion a través de la direccion de correo electronico: contaduriaros@justiciasantafe.gov.ar.

El adquirente del Pliego, deberd identificarse y constituir domicilio real, legal e
informar correo electronico, ante la Sub-Direccion General de Administracion del Poder Judicial, sito
en calle Balcarce 1651 - ler. Piso - Rosario, mediante nota o correo electronico.

El mero hecho de adquirir el Pliego implicara la aceptacion total e incondicionada y el
pleno sometimiento al mismo.

Es requisito indispensable para la presentacion de ofertas, acreditar la compra del Pliego.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas
elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberdn plantearse por
escrito en Mesa de Entradas de la Sub-Direccion General de Administracion o via correo electronico

ante la Reparticion a la casilla ebarros@justiciasantafe.gov.ar solicitando concretamente las

aclaraciones que estimen necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles
antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al

respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipacion a la mencionada apertura.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS —
LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA:

Las Propuestas deberan presentarse en la Mesa de Entradas de la Sub-Direccion de
Administracion, sito en calle Balcarce 1651, ler. Piso, hasta el dia y la hora fijado para la apertura de
las mismas.

La apertura de las propuestas se realizara en los Tribunales Provinciales de Rosario - Sub

Direccion General de Administracion, sito en calle Balcarce 1651, Primer Piso, el dia 16 de Agosto


mailto:ebarros@justiciasantafe.gov.ar

de 2019 a las 10:00 hs.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 (noventa) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las
propuestas. Aclarase que, de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las
modificaciones introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que
resulten mejores, a criterio de la Administracion, podran resultar prorrogadas por un término igual al

establecido originalmente.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR TECNICO DE LA
EMPRESA, ELL. REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y EL
RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.
1. Debera ser el profesional declarado por le empresa ante el Registro de Licitadores de la Provincia.
2. El cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y antecedentes, que bajo

declaracion jurada se entregaran segiin Anexo N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras similares a la que
se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregardn en planilla indicada en el Anexo N° 7
de este PCByC y resultara a plena satisfaccion de la Reparticion, en concordancia con lo
dispuesto en los Articulos N° 39 y 40 del PUByC segun corresponda. En el caso de considerar
que el profesional propuesto no reuna las condiciones necesarias para esta obra se podra
solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los
profesionales propuestos por el Contratista para su Representacion Técnica en Obra, no podra darse
inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los
plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por

incumplimientos de tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a
Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y Seguridad en el



Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8 de
este PCByC. En el caso de considerar que el profesional propuesto no retina las condiciones
necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los
profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el
Trabajo, no podra darse inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno
ni modificacion de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades

que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N° 2.429 y 4.114

Al tiempo de la aceptacion del Representante Técnico, se debera entregar a la Reparticion
las o6rdenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que
corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes;
todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 y de todas otras
disposiciones vigentes modificadoras o complementarias de las mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepcion Provisoria de la
obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos
por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticion informaré de ello a los Colegios Profesionales

que correspondan.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, serd causal del no
otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retencion a deducir de cada Certificado de
Obra en concepto de garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcion
Definitiva de los mismos.

Podra sustituirse el monto resultante de la retencion, a la solicitud del Contratista,
mediante Aval Bancario o Seguro de Caucién a favor del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe,
sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el

sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION
Los oferentes deberan estar inscriptos en la seccion OBRAS DE ARQUITECTURA del

Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe. En
el caso de una Unidn Transitoria de Empresas (UT), sus integrantes cumplirdn con tal requisito.

Asimismo deberdn acreditar las siguientes capacidades minimas:



Capacidad de Contratacion Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de
Licitadores de Santa Fe: $37.931.415,72
Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad necesaria del Reglamento del

Registro de Licitadores de Santa Fe $37.931.415,72.-

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado,
podran ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociacion de Empresas. En tal
caso se sumaran las capacidades de cada empresa integrantes de la UT.

Si concurren asociadas, constituiran una Union Transitoria de Empresas (UT) y se regiran
conforme a la Ley N° 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente debera reunir las
siguientes condiciones:

1.- Adjuntard con los documentos para la evaluacion una copia del Compromiso Constitutivo de la
Asociacion, bajo declaracion jurada y ante Escribano Publico. Solo se admitirdn modificaciones al
Contrato de Asociacion cuando existan razones fundadas y aceptadas por la Reparticion.

2.- Toda la documentacion que presente para evaluacion de antecedentes debera ser realizada por
cada integrante de la Asociacion de Empresas.

3.- Una de las empresas serd la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como minimo el 51
% de las exigencias en cuanto a capacidades.

4.- Las empresas participantes seran responsables solidarias y mancomunadamente del cumplimiento
del contrato que suscriban con la Administracion.

5.- La empresa Mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en nombre de la
Asociacion y de cada una de sus integrantes. La relacion entre la Administracion y la UT, si no se

establece otra cosa en el Contrato de Asociacion, se formalizara a través de la Mandataria.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los Oferentes declararan en su propuesta, segin Anexo N° 2, las obras que por su tipo y
naturaleza sean consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los
Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma
individual, o la mandataria del consorcio en caso de tratarse de UT, deberan haber construido en los
ultimos 10 (diez) afios contados a partir de la apertura de la presente licitacion, por lo menos 1 (una)
obra de arquitectura considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las respectivas
certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el articulo
23.1.0).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT
anterior, sera considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en el

total, arroje un valor no inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la



Empresa.

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista 0 como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1%
(uno por ciento) del importe del Presupuesto Oficial en la forma establecida en el articulo 23,
apartado 1, Inc. a) del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo
contrato hasta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual,
en la misma forma establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de

Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion Publica
implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que
componen el Pliego Unico de Bases y Condiciones (PUByC), el Pliego Complementario de Bases y
Condiciones (PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la Ley N° 5.188 y su reglamentacion, como
asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente Licitacion y
las condiciones en que se ejecutard la Obra, los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y
tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo
y en su duraciéon. No se aceptaran reclamaciones provenientes o fundadas en hechos directamente
relacionados con lo expuesto.

Ademads crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han
estudiado la documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y calculos
de los costos de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos
para formular su Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Reparticion, solo tendran
caracter ilustrativo y en ningun caso daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o
erroneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y
otros reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacion vigente establezcan a
cargo de la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitacion de una Obra Publica no podra alegar en caso alguno, falta
o deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUByC, y el solo hecho de
concurrir implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo de los

lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones



establecidas en el Articulo N° 3 del PUByC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los item que conforman el presupuesto
de obra, debera incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos,
impuestos, imprevistos, tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o
Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra
totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los

documentos de la licitacion.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo
detallado en el Anexo N° 4.

Ademés, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de
obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo
neto y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los

indicados en cada uno de los items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El oferente debera acompanar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo
sobre, el andlisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin
deberd ajustarse “obligatoriamente” a la metodologia de célculo que obra en el Anexo N° 3.

El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre el costo neto del item y el
coeficiente resumen.

Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion,
incluyen explicitos e implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion
total del item correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y
particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos

generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendrd presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas
Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones,
etc. ya existentes, seran gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticion. Los gastos
de su gestion incluyen: elaboracion de toda la documentacion conforme las exigencias del organismo
concedente, honorarios de gestion y aprobacion, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y
consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el

Presupuesto de Oferta y no daran lugar a compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser



explicitadas como gastos directos dentro del costo neto del item involucrado.

ARTICULO N°23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones,
y ademads con las que a continuacion se puntualizan.
Todo proponente presentara en el acto de apertura:
e SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes
e SOBRE N°2: Propuesta Economica
La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como tnica

leyenda lo siguiente:

Licitacion Piiblica Nro: 6/19

Denominacion de la Licitacion: “REFACCION EDILICIA - AREA DE DEFENSORIAS
GENERALES CIVILES - OFICINA DE GESTION SALA DE ESPERA TRIBUNALES
PROVINCIALES DE ROSARIO”.

Fecha de apertura de las ofertas: ...........................

Hora de apertura de las ofertas: ............ horas.

Lugar de apertura de las ofertas: ...........c.oceeiein....

Las Propuestas se presentardn en dos sobres distintos: Ntimero 1 o Exterior y Numero 2,
cerrados y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El1 Sobre Ntimero 2 debera
estar dentro del Sobre Numero 1. Ambos sobres llevaran un rotulo; El Sobre Nuimero 1 segin el Articulo
N° 12 del Pliego Unico de Bases y Condiciones; el Sobre Numero 2 segiin el Inc. 2) del presente
Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia

certificada y estar firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Deber4 respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a
continuacion:
a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto
oficial de la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:
e En efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el
futuro actiie como agente financiero de la Provincia

e Titulos Publicos de Nacion, Provincia o Municipalidad seglin cotizacion a la fecha



de la constitucion de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y
que tenga cotizacion oficial al momento de su constitucion a cuyo efecto se
presentara el certificado de depdsito correspondiente. El monto de este depodsito se
calculara a valor de mercado del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucion
y deberé cubrir la garantia requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever
fluctuaciones futuras. Cuando el valor de mercado de dicho deposito se redujera por
debajo del monto de garantia requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen
adicional del 20% dentro de los diez (10) dias de advertida esta circunstancia. En
tanto se mantenga el valor requerido de la garantia, la renta y amortizacion de los
titulos depositados podran ser retirados por el depositante.

e En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal
bancario. Dicho Documento se hard efectivo y se depositard, no admitiéndose
cheques diferidos. Dicha constitucion de garantia no devengard interés alguno.

e (Con Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Poder Judicial de la Provincia
de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la
ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios
de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante, debiendo en caso contrario
sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las compaiiias de
Seguros deberan constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de
divisién y excusion.

e Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con el Poder Judicial de

la Provincia de Santa Fe.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30
(treinta) dias mas que el periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de
validez pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por
el Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitiran libramientos de pago diferidos o
cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen cheques
con certificacion por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque serd
cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione,
dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.
b) El presente Pliego de Bases y Condiciones, sellado y firmado en todas sus fojas y el
comprobante de la adquisicion del mismo.
c) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE DE HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado,
segun lo indicado por el Articulo N° 5 del PUByC.
d) Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la API (RG 019/11).

e) Declaracion Jurada — Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administracion Federal



de Ingresos Publicos (AFIP), del mes anterior, firmada y con acuse de presentacion web. La misma se
obtiene con clave fiscal incorporando la relacion dentro del servicio web “DDIJJ Ley 17.250 —
Formulario 522/A

f) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

9) SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA: ¢l Sobre propuesta debidamente cerrado,
dentro del Sobre N° 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente
Articulo.
h) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal
N° 3456 — Titulo Tercero: Impuesto de Sello.
i) CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos o mas empresas asociadas transitoriamente
para la licitacion publica, las mismas deberan exponer una declaracion jurada emanada de los érganos
sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las empresas, manifestando
que a todos los efectos de la licitacion, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por
todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.
i) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un
listado de obras similares ejecutadas y/o en ejecucion en los ultimos 10 (diez) afios, segun planilla
Anexo N° 2.
Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se concursa.
Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente
pliego, teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.
Si son obras contratadas en ejecucion, se deberd agregar fotocopia del ultimo certificado de
obra.
Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente,
aquellas cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.
En caso de UT debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas
integrantes de la misma.
k) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla
similar a la del Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del
item a cotizar.
1) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio especial en
la ciudad de Santa Fe.
m) Certificado expedido por el Registro de Procesos Universales en donde se informe si el
oferente se encuentra incurso en proceso de concurso o quiebra.

n) Condicion de Activo SIPAF.

2) SOBRE N°2: PROPUESTA ECONOMICA.

El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Ntimero 1 e identificarse con la



siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econdmica

LICITACION PUBLICA  Nro. 6/19 “REFACCION EDILICIA - AREA DE DEFENSORIAS
GENERALES CIVILES OFICINA DE GESTION SALA DE ESPERA TRIBUNALES
PROVINCIALES DE ROSARIO”.

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticion) debidamente completado y
conformado segiin modelo del Anexo N° 1. (original y copia)

b) Presupuesto General detallado segln lo establecido por este pliego en sus Articulos N° 19, N°
20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera.

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte Segunda.

d) Los analisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item especificos de la obra, s/
Anexo 4.

¢) Plan de Trabajo y memoria descriptiva de la metodologia constructiva, conforme Anexo N° 5
- Primera Parte.

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte.

3) APERTURA DE LOS SOBRES

El dia y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios judiciales y en presencia de los
interesados que concurran al acto, se dara por finalizada la recepcion de los sobres, previo recuento
y numeracion correlativa de los mismos, anuncidndose el numero de los recibidos.
Inmediatamente se procedera a abrir los sobres de presentacion (Sobre 1), mencionando los
documentos que contiene cada uno.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario
Propuesta adjunto debidamente completado y conformado segiin modelo del Anexo N° 1), sera
causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/
Art. 13 del PUByC y sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E..

La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier
otra documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y
ocho) horas de su notificacion fehaciente; transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, sera

rechazado la propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME




1- PROCEDIMIENTO:
La evaluacion sera efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio
propondra la Oferta mas conveniente, que retna todas las condiciones exigida por los presentes
pliegos.
Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional, que a solicitud de dicha
Comision se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion
fehaciente, sin que ello implique modificacion de las Ofertas originales.
El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la
documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la
documentacion solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que deberd ser cumplimentada en su
totalidad.
La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:
Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre Presentacion
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y 23.3 del presente
pliego.
Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del presente Articulo.
Evaluacion de los Antecedentes Economicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la
Direccion General del Registro de Licitadores.
Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos
de la calificacion se evaluaran en forma conjunta inicamente los siguientes incisos:
23.1.c) Capacidad de contratacion disponible.
23.1.1) Antecedentes Técnicos en obras similares.
Una vez finalizado el analisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la oferta

economica.

2.- SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS

Para llevar a cabo la evaluacidon de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la

documentacion indicada en el articulo N° 23.1.¢) y 23.1.1).

Certificado de Habilitacion para la Licitacion de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores de

la Provincia. (articulo N° 23.1.c)

Obras similares: Articulo 23.1.i)
Se evaluard, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar

obras del tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito serd causa de descalificacion de la Oferta.

EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:



Se evaluara la documentacion requerida en el articulo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las
propuestas deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en
planilla del Anexo N° 12.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Los proponentes tendran derecho a dejar sentado en acta las observaciones que, a su
criterio, sean procedentes y podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del
término de las 48 hs de su clausura. La impugnacion debera ser fundada.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan acomparfiar
constancia de haber efectuado en la Tesoreria de la Sub-Direccion General de Administracion del
Poder Judicial de Rosario un deposito en concepto de Garantia de Impugnacion, equivalente al 50%
de la Garantia de su Oferta. Dicho deposito debera realizarse en efectivo o cheque certificado de un
banco que opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacion, procediéndose a su
devolucion dentro del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de
notificacion de la resolucidén respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del
Poder Judicial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso
el importe depositado en concepto de Garantia de Impugnacion sera perdido por el Oferente a favor
de aquél.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo
mediante la constitucion de la Garantia de la Oferta.

El Poder Judicial resolvera con caracter irrecurrible las impugnaciones que se hubiesen
formulado.

La interposicion de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion del

tramite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicion y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se
detallan en los andlisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su
defecto son de aplicacion las Normas de Medicion del Articulo N° 67 del PUByC.

Conjuntamente con la elevacion del acta de medicidon la contratista estard obligada a

presentar los comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y
transitable. Por cada infraccion a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de
entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacion y limpieza,

extrayéndose fuera de el todos los desperdicios, escombros, basura, etc.



ARTICULO N°28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento
o disminucion superior al 20 (veinte) % de los item de contrato, o la creacion de nuevos item, y no se
llegare a un acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran derecho a que se
fijen por analisis un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se
aplicaria a la totalidad del trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se
aplicaria a la cantidad de trabajo que exceda del 120 (ciento veinte) % de la que para este item figure

en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccion, con la leyenda acorde
a la obra que se licita, la que no podra ser modificada sin autorizacion expresa de la Administracion.
Para esta obra en particular, dicho cartel sera interno sobre las empalizadas o cercos de
cierre en los pasillos interiores a los ingresos a obra, se consultard con la Inspeccion de Obra su
ubicacion, seran de dimensiones 1mx1m y contendra:
* Logo y nombre de la empresa Contratista
* Nro. y tipo de la Licitacion
* Designacion de las Obras (segun pliego)
* Plazo de Ejecucion
*Nombre del Representante Técnico
Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la
contratista, siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este
Articulo.
Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucion de los trabajos, la Contratista
deberd mantener a disposicion de la Inspeccién toda la documentacion técnica y administrativa
correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de aplicacion de multa si se comprobare lo

contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista deberd contratar para el total del personal los siguientes seguros:
e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de Riesgos del
Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
El contratista deberd presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a cinco dias
anteriores a dar comienzo a la obra:

o Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente (segun



Anexo N°9).
o Copia aUTnticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del Certificado de
Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.
o Copia aUTnticada por las aseguradoras, de las respectivas podlizas de Seguro de Vida
Obligatorio.
Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizari al
producirse altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La

no presentacion de dicha documentacion habilitard a la Reparticion a no autorizar ningin pago sin

haberse cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafos y/o perjuicios que ocasionare a
terceros por la ejecucion de las obras.

Por tal motivo, deberd contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con
adicional para construccion, refaccion, demolicion, instalaciones, y montaje de edificios.
Adicionando ademas carga y descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y
dafio a instalaciones subterraneas de servicios publicos con una cobertura minima de $ 2.000.000.-
(Pesos Dos Millones ) y $ 200.000 (Pesos Doscientos Mil) para gastos de Farmacia. La Contratista
deberd acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizard ningin pago sin haberse
cumplimentado con esta obligacion.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal
permanente. Las polizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad
transitoria, permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el

seguro para el personal de la Inspeccion de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La
no presentacion de dicha documentacion habilitard a la Reparticion a no autorizar ningin pago sin

haberse cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion
vigente de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto
Ley 19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para
la Industria de la Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT 35/1998.
Resolucion SRT 51/1997, Resolucion SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de



Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su
incumplimiento.

La Empresa adjudicataria deberd presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la
firma del Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL PROGRAMA
UNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un
Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec.
911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96; Articulos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res.
SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo I res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los
Articulos 1°, 2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e

Higiene en el Trabajo del Contratista Adjudicatario en caracter de Contratista principal, sin que

este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademés de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones,
la contratista deberd presentar, previo a la emision de la certificacion mensual, una constancia de
cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera
estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante
habilitado para el servicio de Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia
certificada de la documentacion aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la
certificacion mensual correspondiente, la que serd reintegrada en la certificacion posterior a la
normalizacion de la situacion debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres
certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes
hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de Obra
solicitard a la Superioridad la aplicacion de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos,
multas y/o paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccion podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo,
elementos de proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

o Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la
obra sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una
resistencia adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

o Informar a la inspeccidn, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea
mediante el envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

o Senalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los

lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por



conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por
caidas de objetos o herramientas.
Vallar fisicamente y sefializar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM
el area de realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se
deben seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de
proteccion para el personal a su cargo. Esto incluye la construccion de andamios,
pantallas, entablado de proteccion, vallado perimetral delimitando el lugar
afectado a la obra y zonas de incidencias.
Proveer a la obra de una instalacion eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente
en el edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles dafios, tableros
provisorios que incluyan: llave interruptora general, proteccion térmica adecuada
al consumo de la instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexion a tierra que
podré ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que
se coloquen en sectores de paso, trabajo o circulacion del personal, deben estar
elevados (no en el suelo) a una altura minima de 2.20 a 2.50 m.
Inspeccionar periddicamente las instalaciones provisorias, maquinas y
herramientas, pudiendo la inspeccion de obra sefalar y observar las
imperfecciones de ellas, las que quedaran asentadas por escrito en el libro de
obra.
Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccion de obras de los
equipos de proteccion personal que corresponda en funcion del riesgo a que se
expongan, los que deberan estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:
o Uso continuo y obligatorio:

= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

* Proteccion craneana.

= Anteojos de seguridad.

= Vestimenta (adecuada al riesgo).

o Especifico por riesgo: Segiin normativas vigentes

El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a
cada maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor
seguridad, debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien
mantenidas y en los lugares correspondientes.
El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones
provisorias que sean realizadas a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas,
efluentes liquidos, gaseosos, electricidad, calefaccion, etc.
Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso,

debera cumplir con las siguientes obligaciones:



o Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencidn, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el
personal sufra accidentes.

o Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya
que la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en
altura.

« En ningin caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente
elemento de proteccion. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud
y Seguridad en la Construccion.

o Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/
96 Salud y Seguridad en la Construccion, segin lo establecido por Decreto N°
911/96 Salud y Seguridad en la Construccion - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben
sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por
una persona. Las mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en
ningun lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacion por escrito de parte del
representante de Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las
radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberdn estar contenidos en recipientes pequefios y con
tapa, no pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algin
material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al
Responsable Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de
incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de
uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los

elementos de proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que
rija para el gremio de la construccion al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos
y Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno
quedard en la Oficina que la Inspeccion posea en la Obra y otro se archivard en el Departamento

Técnico.



Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticién informara al
Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N°

20 del Decreto N° 0541 /79).

ARTICULO N° 34: PROYECTO EJECUTIVO Y AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO
Y CURVA DE INVERSIONES

Para la presente obra, se requiere la presentacion del Proyecto Ejecutivo en formato digital y dos
copias en soporte fisico en escala 1:50, de acuerdo al siguiente cronograma:

* El Plan de Trabajo v Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando

los parametros que se indican en el Anexo N° 12 . Lo referido debera ser presentado

conjuntamente con la Planilla de Cotizacion en la Oferta Econémica que realice 1a empresa en

el Acto de Apertura.-

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las
tareas o item previstos, servird de base para la certificacion de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticion serdn subsanadas por el Contratista dentro
de los 5 (cinco) dias habiles desde su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacion,
vencido dicho término quedara aprobado.

La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticion
por los errores que el mismo pudiera contener en su formacion, no obstante una vez detectados,
podré exigir su rectificacion y la realizacion de las obras de acuerdo al resultante de dichas

correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Dejase establecido que a los efectos del célculo de multas previstas en este pliego y
demas documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras
contratadas mas su actualizacion conforme al régimen de redeterminacion de obras, vigente.

La Multa por “mora en la terminaciéon de los trabajos — Art. 79 PUByC —” no es

conminatoria, tendrd caracter de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo

acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR
LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar
durante la ejecucion de las obras, se estipula que s6lo se reconocera la incidencia de aquellas Iluvias
que sobrepasen los registros normales de la zona, segin datos suministrados por organismos

oficiales, y siempre que a juicio y evaluacion de la Administracion signifiquen un real y concreto



motivo de demora justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al
Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con
el objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendrd en cuenta los inconvenientes que puedan provocar
las lluvias menores, dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de

dichos plazos por tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

No se requiere para la presente obra.-

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

No se requieren para la presente obra.-

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

La Contratista montard en el cerco de obra a instalar por calle Balcarce un Obrador,
para su exclusivo uso y de la obra, segun lo prescripto en el item respectivo del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo

del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista deberd presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin pago directo
alguno, previo a la recepcion provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente
detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno de los
servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla que a juicio
de la Inspeccion fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las obras ejecutadas,
fijando éstas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentacion se confeccionard en papel debiéndose acompafar 3 copias
en el mismo material, todas debidamente rubricadas.

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregard también en formato .DWG en soporte
electronico (tres cds).

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada,
se haré pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato,

por cada dia de atraso para los planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE 1.OS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los

equipamientos varios, y responderd de los defectos, degradaciones y averias que pudieran



experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto quedan exclusivamente
a su cargo, hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias,
reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos,
equipamientos, etc., salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccion de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los
materiales empleados, deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos
varios provistos, notificard a la Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de
inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas,
previo emplazamiento de 15 (quince) dias calendarios, la Administracion podré hacerlo por cuenta de
aquella, liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del

Contrato o el Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticion inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a
las condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar
su aprobacion, seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o
certificado IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regirdn las normas
internacionales mds exigentes con referencia al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico de la Oficina de Arquitectura del
Poder Judicial o del organismo que éste designe. La Inspeccion debera ser solicitada por el Contratista
con la suficiente anticipacion para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccion en fabrica, los gastos que ello origine correran
por cuenta del Contratista.

El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcion Provisoria de las obras, la Reparticion podra disponer el control de
las mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados
por el tipo de obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia,
dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano
de obra y terminacion de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. La
Contratista debera presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones
emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por
el personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de
sus obras. Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande

la realizacion de estos trabajos estaran a cargo del Contratista.



ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestion que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera

ser ingresada por la Mesa de Entradas de la Sub Direccion General de Administracion.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y
calidad respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la
provincia de Santa Fe, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en
los términos de la Ley N° 13.505.

El contratista no podrda subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo
parcialmente, previa autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por
nota de pedido dicha autorizacidon, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la
modalidad y alcance de la subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones
de la Ley N° 13.505 y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a
la naturaleza de los trabajos a subcontratar.

La autorizacion de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion
obligacion alguna para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccion de
obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al
contratista como si las hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los

montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizara la

subcontratacién sin la presentacidén del contrato de cesidn.

ARTICULO N° 46: CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS

En la concrecion de los trabajos contratados, el Contratista cumplira y hara cumplir las
leyes, decretos nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras normas o reglamentos de
Entes que estén vigentes y que sean de aplicacion en este caso.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
Estructuras de Hormigén Armado
Normas CIRSOC 201 — Recomendacion CIRSOC 201-1

Estructuras metalicas

CIRSOC 301 —302 -1 303 304

De ejecucion



Pliego Unico de Bases y Condiciones — Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales DIPAI/MOSPyV

Urbanas y edilicias

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Santa Fe.

Normas de seguridad

Ley N° 19587 — Ley de Higiene y Seguridad

Ley N° 24557 — Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N° 20744 — Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (Necesidad y Urgencia) modifica la Ley 24557
Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

Constitucion Nacional (Art. 41)

Ley N° 10877/60: Energia y combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N°
2407/83, Disposicion 14/98, Resolucion 479/98 y normas complementarios.

Marco normativo provincial

Ley N° 11.717. Decreto N° 1844/03 y Cap. IX, arts. 22 y 23 (Residuos peligrosos)
Ley N° 9004 y Decreto Reglamentario N° 0763/83

Ley 11872

Ley 11273

Ley 10000

Ley N° 11.220

Decreto N° 388/00

Resolucion N° 0128/04

Resolucion N° 201/04

Resolucion N° 1089/82 (ex-DIPOS)

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas

que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y



contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de
obra publica por culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del

llamado.



ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacion formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)

ROSArI0,...uvvveiiciiiiieieiiec e, -

ST e

Su Despacho

Ref.: Licitacion Publica para 1a ODbra: .......cccoooiiiiiiiiiiicicccee et e e e

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y
o 0] 0107 1 1S) 4L O UPOPPROE
respectivamente, de 1a EMPresa .......ccccoveviiieiiiiiiiieccieececce e Inscripta en el
Registro de Licitadores de Santa Fe, Seccion Obras de Arquitectura N° .............c.ccu.eee. se presentan a

la Licitacion de referencia y cotizan precio de ejecucion de los trabajos indicados en la

documentacion correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos,
especificaciones, presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de:
N TSSO €I TIUIMICTOS) .evveeuerreeereeeereeetreeeseeesseeesseeessseeessseeessseessssessssseesnsseesnnes (en letras)

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es
de 90 (noventa) dias calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 10 del Pliego Unico de

Bases y Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

NOTA IMPORTANTE: No se aceptara ningun tipo de variante a la oferta solicitada.



ANEXO N°2
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA

COMITENT
OBRA (1)
N E
MONTO DH
INOMBRE NOMBRE DATOS CONTRACTUALES ICANTIDAD PORCENTAJE
SUP. [VOLUMEN CONTRATO

DOMICILIO UBICACION  [FECHA INICIO FECHA TERM. IDE NIVELES o DE AVANCE
(3)
NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiiedad mayor de 10 (diez) afos, contada desde
la fecha de firma del Acta de Recepcion Definitiva, cuya copia debidamente certificada o

Certificacion del Comitente, debera acompafiar para su acredi

(2) El Monto de Obra se consignara a valores de contrato.

tacion.

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la

Asociacion corresponde la obra.

Rosario,

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico




ANEXO N°3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR

IN°®
ITEM

RUBRO,

DESCRIPCION UNIDAD

IPRECIO
IUNITARIO

ICANTIDAD

IMPORTES
TOTAL

PARCIAL /

% INC. IT./ RU.

TOTAL

PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN

SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL 1
GASTOS GENERALES %de (1) | =mym-
BENEFICIOS Y%de(l) | ==
SUBTOTAL )
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO %de (2) | 21,00 “

COEFICIENTE RESUMEN

Suma de 2,3y 4

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el célculo de precios serd redondeado a 3 (tres)

COEFICIENTE ADOPTADO: (*)

digitos decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segiin este modelo,

considerando para cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan,

siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico




ANEXO N° 4

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

PRECIO IMPORTE  IMPORTE
N°  (CONCEPTO UNID. |CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL  TOTAL
1 MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES
2 MANO DE OBRA
SUBTOTAL MANO
DE OBRA
3
EQUIPO
SUBTOTAL _ EQUIPO
4  |SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO
NOTA IMPORTANTE:

*La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracion y desagregacion minima que
el Oferente debera respetar en su presentacion.
Se deberan presentar los Analisis de Precios Unitarios de todos los Item correspondientes a todos los

Presupuestos que componen la Cotizacion de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)

N° RUBRO DESCRIPCION DE LA PLAZO DE OBRA

ACTIVIDAD-TRABAJO |% INCID.
[TEM 1 > 3 4

INVERSION MENSUAL %

INVERSION ACUMULADA %

INVERSION MENSUAL $

MONTO
OBRA

INVERSION ACUMULADA § 100

CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0 1 2 3
4 ..PLAZO

(meses)

NOTAS IMPORTANTES:
(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt)
discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representard con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos
Previo a la firma del contrato, la Adjudicataria deberd presentar el Plan de Trabajos e Inversion,
“ajustado” de acuerdo a lo establecido al articulo N° 34.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO N°6

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (¥*)

APECIIAO Y INOIMIDIC. ...ttt ettt et e e bt e st e e bt esabeesseeeabeenseaesseeseesnseenseeenne

Documento de Identidad (TIPO ¥ INO.) ceeeeeiieiiieeiie ettt et e e st e e st e e e nveeessseeennaee s

Fecha de Inscripcion..........ccecveevvveenveeennnenn. (O 11572407 o £ SRR

ANTECEACTIEES (1 ).uviieiiiieeiie ettt ettt e et e e et e e et e e e eaaeeesabeeesaeeesaeesasseesssaeesasaeesaseeensseeennnas

(1) Consignar Datos en Planilla:

Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra
cumplido desempeiio
Ubicacio Plazo de | (breve
Nombre Comitente |Trabajo (desde/hasta)
n gjecucion descripcion)

Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis

servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

ROSATI0, wevvvvveeiiiiiiiiiiieeeee e, -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico



ANEXO N° 7 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

Fecha de Inscripcion.........ccocceeevveeenveeennnennne (O 11572407 o £ PSSP

YN ool 534 1T () TSR

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempefio
Nombre Ubicacion | Comitente Trabajo Plazo de ejecucion (breve descripcion) (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis
servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

ROSAIIO, oo, -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.



ANEXO N° 8 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

APCIIIAO Y INOIMIDIC. ...ttt ettt ettt e sat e e bt estte et eesaaeeabeessaesnseenssesnseensaesnsean
Documento de Identidad (Tipo y No.) ...............

Matricula N° .................... L0710 7 10 SO UUUSUURRUPSRRRON DiStrito....covveeeiieiieeieeieeee
Fecha de InscripCion...........ccceeeveevivenveeneennee. CatEEOTIAL . e eeeeeeiieiieeie ettt e ebe e
ANTECEACTIEES (1 )eeuvrieeiieeeiieeeieeeetee et ettt et e e et e e et e e s beeesabeeesseeessaeeenssaeansaeesnsaeensseeensseeensseennn

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido Fecha desempeifio

Nombre Ubicacion Comitente Trabajo Plazo de ejecucion | (breve descripcion) (desde/hasta)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis

servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

ROSATIO, e -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.



ANEXO N°9

Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente.
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accion de repeticion
o regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el
Art. 39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en
especie o dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de
(Indicar Nombre de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por
accidentes de trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del
trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar
Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a comunicar a la Reparticion, en forma fehaciente, los
incumplimientos a la pdliza en que incurra el asegurado, y especialmente en la falta de pago en

término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de verificados.-*



ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en
caracter de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la
licitacion publica convocada para contratar la ejecucion de la obra de referencia, no tienen iniciado
y/o promovido Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco
tiene conocimiento de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de
particulares o de cualquier Ente Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido
formuladas denuncias penales por la Comisién de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion,
gjecucion o recepcion de contratos de suministros, obras publicas o similares en el ambito
administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo
correspondiente, expedido por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en
relacion a la presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la
Provincia de Santa Fe.

Por ultimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y

las condiciones en que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion

del Oferente del Director Técnico

Lugaryfecha...........o.oooi i



ANEXO N° 11
Cartel de Obra Previo al acto de iniciacion de los trabajos, se exigird la colocacion de un (1) letrero

de obra de obra segtin las prescripciones del item respectivo del Pliego de Especificaciones Técnicas

Particulares.



ANEXO N° 12
Planilla para el calculo del F.R. (Factor de Redeterminacion)

VER PLANILLA ADJUNTA

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico



PARTE I

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES




PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

AREA DE DEFENSORIAS GENERALES CIVILES - OFICINA DE
GESTION - SALA DE ESPERA

TRIBUNALES PROVINCIALES DE ROSARIO

I.- Item n° 1 - ORGANIZACION DE LA OBRA-TAREAS PRELIMINARES

Ubicacidn: Sita en la Planta Baja del Palacio de los Tribunales Provinciales de Rosario, en la esquina

de calle Balcarce y Avda. Pellegrini

CONSIDERACIONES PREVIAS

1.1.- Cercos de obra :

1.1.1.- Cerco de Obra en Pasillo.

En cada frente de ataque a la obra, la firma contratista, procedera a realizar cercos proviso-
rios, con tabiques de placa de roca de yeso y una puerta placa del sistema, abarcando en el caso de
las Oficinas de Defensorias, todo el frente de las mismas, por un ancho que va desde la pared de pa-
sillo hasta el inicio de los cajones de iluminacion. Para el caso de la ejecucion de las areas de Sala de
Espera y Oficina de Gestion montara en el entorno del actual vano de ingreso al area a intervenir. En
el sector de grupos sanitarios, para el bafio de mujeres, ejecutara un cierre del mismo estilo que para
las defensorias sobre el vano de ingreso al mismo y para el bafio de hombres, el cierre de similares
caracteristicas abarcara la pantalla de marmol travertino y cristal, la cual serd protegida cuidadosa-
mente por tres vueltas de carton corrugado pesado, cubriéndola totalmente y luego envuelta de film
de polietileno de alta densidad. Para todos los casos, estos cierres no deberan afectar los zdcalos de
marmol Travertino ni el piso granitico existente. El emplacado deberd quedar pintado con dos manos
de latex tipo “Profesional” al tono de las paredes del pasillo y tener en su frente un cartel adosado
con la indicacién de la obra, nro. de Licitacion, designacion de la obra, empresa Contratista, Plazo de

Ejecucion.-

1.1.2.- Sobre calle Balcarce:

En vereda, contra las seis primeras ventanas, que abarcan aproximadamente 17m, durante

todo el proceso de obra, se realizard y mantendra un Cerco de obra, en un todo de acuerdo a lo dis-



puesto en el punto “4.1.1” del Reglamento de Edificacion de la ciudad de Rosario. Incluye desmon-
taje y reparaciones indicadas en “Consideraciones previas”.- No se admitird de modo alguno la fija-
cion que altere o modifique la situacion edilicia del sitio (vereda, marmoles,fachada), entregandose

la obra en el mismo estado que se recibid y con las mejoras requeridas por pliego. Dicho cerco se

dispondra de modo tal que permita una circulacion libre peatonal minima de 1,5 m de ancho

en toda su extension, la cual no podra exceder los 17 m. En su interior se dispondran, arenero, es-

pacio para dos volquetes perpendiculares a la fachada, circulacion interior libre y casilla de acopio.-

La Contratista debera presentar un esquema Lay-Out del referido cerco previo al inicio de obra.

1.2.- Movimiento de Materiales y Personal:

Todo el acarreo de materiales, ya sea producto de la demolicion, como de la provision para
obra, se debera realizar mediante el pasaje por ventanal, el producto de la demolicidon se volcara por
manga directamente a volquete ubicado dentro del cerco, el que se cubrird con doble tela del tipo
Media Sombra para evitar la salida de polvillo. El personal de Obra ingresara por calle Balcarce y se
registrara en un libro habilitado a tal fin en la Guardia Policial, tanto al ingreso como a la salida. La
Empresa permanentemente mantendra actualizado el listado de personal por rubros, al que adjuntara

foto tamaio carnet, clara, para la identificacion del personal ingresante a obra.

El incumplimiento de lo arriba mencionado sera pasible de sancion con aplicacion de multas diarias
acumulativas, mientras persista la infraccion una vez observada, del Uno x Mil del Precio de Obra li-

citado.

Baiio del Personal de Obra. Todo el personal de obra utilizara un bafio propio de la obra reservado

y acondicionado para tal fin, hasta la Recepcion Provisoria de la misma. No se permitird la utiliza-

cion de los bafnos publicos.

Todo el Personal de Obra SIN EXCEPCION ingresara al Palacio por el acceso de calle Balcarce, de-

jando su ingreso asentado en el libro de guardia diario especifico para la obra .-

Nota: una vez firmada el Acta de Inicio de Obra, se deberd proceder con los rubros descriptos en
el item 1.1 en un plazo de 48 hs. No se permitirad el inicio de la actividad en la zona de obra hasta
tanto no se verifique la ejecucion de los mismos, con el mecanismo de elevacion montado y en co-
rrecto funcionamiento, atendiendo a todas las normas vigentes de Higiene y Seguridad Laboral.
El incumplimiento de lo arriba mencionado serd pasible de sancion con aplicacion de multas dia-
rias acumulativas, mientras persista la infraccion una vez observada, del Uno x Mil del Precio de

Obra licitado.

Cantidad: GL

1.3.- Conduccion Técnica de Obra:



La Contratista esta obligada a designar, previo al inicio de obra, un profesional con titulo ha-
bilitante (Ing. Civil, Ing. Constructor oArquitecto) con la finalidad de ejercer la Conduccion Técnica
en forma permanente y exclusiva para la obra, con dedicacion exclusiva durante el periodo de ejecu-
cion de la misma. Previo a la aceptacion de dicho Profesional por parte de la Inspeccion Técnica, de-
berd presentar una carpeta con los antecedentes del mismo en el rubro especifico. Si dicho Profesio-
nal, no se desempenara acorde a los requerimientos, o no demostrara condiciones suficientes para el
buen ejercicio de su funcion, previo a los llamados de atencion fehacientes por parte de la Inspec-

cion, ésta podra requerir su reemplazo.

Cantidad: GL

1.4.- Planos Conforme a Obra:

Previamente a la recepcion provisoria de la obra y como condicidon excluyente para la concre-
cion de la misma, el oferente debera hacer entrega de los planos conforme a obra de la Obra Civil y

de todas las Instalaciones realizadas.

Los planos "conforme a obra" de la construccion realizada seran ejecutados en Autocad Version 2009
o superior. De ellos se entregaran al Comitente los archivos digitales correspondientes y dos juegos
de copias en papel escala 1:100 (Se recibira de la empresa los Archivos de los planos de proyecto
también realizados en Autocad) Esta condicion también se aplicara a los planos de todas las Instala-
ciones involucradas en el presente.- Se deja expresamente aclarado que LA OBRA NO SE RECEP-
CINARA PROVISORIAMENTE hasta tanto se cumpla con el item descripto.

Cantidad: GL

1.5.- Limpieza periddica de obra:

La Contratista procedera a la limpieza diaria en cada jornada, de todo el pasillo ptblico de
circulacion y acceso a la obra y lo mantendra libre de polvillo de obra y/o suciedad. Asimismo, al fi-
nalizar cada jornada procedera a la limpieza general y ordenamiento de todos los elementos (materia-
les-equipos). No se permitiran tareas que produzcan polvo que pueda expandirse hacia los pasillos

sin que previamente se asegure la estanqueidad del sector.

Cantidad: GL

1.6.- Limpieza Final:

El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad y uso. Al fi-
nalizar la obra y previo al Acta de Recepcion Provisoria, la Contratista procedera a realizar una lim-

pieza final profunda y meticulosa de todos los sectores, y partes constitutivas de la presente obra.



Esta tarea deberd ser realizada exclusivamente por personal idoneo y en cantidad adecuada contrata-

do a tal fin. Tendra caracter INTEGRAL.

a)Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura, masillas, lacas, etc. deberan ser
quitadas con productos adecuados a la materialidad y origen de las mismas. Se cuidaran los detalles

prolijando la terminacion de los trabajos ejecutados.-

b)Debera procederse al retiro de cada estructura, maquina o equipo empleado durante la construc-
cion. Se incluird el acarreo del sobrante de obra hasta el destino que indique la Inspeccion. Todas es-

tas tareas también seran exigibles a los Subcontratistas.

¢)Todos los trabajos se realizaran por cuenta de la empresa Contratista, quien también proveera todos

los equipos, productos y herramientas necesarias para la correcta ejecucion de las tareas.-

d)El Contratista sera responsable directo por cualquier rotura, dafio o faltante causado a la obra e ins-
talaciones aledanas durante el ejercicio de sus tareas, debiendo velar por el cuidado permanente en el

desempefio del personal contratado.

e) El alcance del area a tratar seré todo el pasillo de circulacién publica desde las puertas vai-ven de
bronce y vidrio situadas por calle Balcarce, hasta las escalinatas del acceso por Avda. Pellegrini. To-
das las Oficinas existentes interiores (a patio central) y exteriores (a la calle) que son objeto de la

obra. Bafios afectados a la obra

Cantidad: GL

1.7.- Requisitos de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas de cumplimiento OBLI-
GATORIO.-

Reformas edificio de Tribunales — Rosario

1.7.1 Nota de presentacion del responsable del servicio de Higiene y Seguridad y el/los Técnico/s, in-
cluyendo: D.N.I., Certificado de Matricula y Habilitacion, emitido por Colegio respectivo. La
nota debe estar firmada por los responsables de la Empresa, del servicio de Higiene y Seguridad y
Técnicol/s.

1.7.2 Contrato de cobertura con ART con actualizacion mensual y Némina de Personal.-
1.7.3 Clausula de No repeticion de acciones contra Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.

1.7.4 Seguro de accidentes personales por $ 2.000.0000 para titulares, monotributistas y personal sin
relacion de dependencia y $ 200.000.- en concepto de gastos de farmacia.

1.7.5 Aviso de Inicio de Obra y Programa de Seguridad de Obra firmado por el profesional responsa-
ble y aprobado por la ART, el que debera ajustarse al Programa General de la Obra.

1.7.6 Método Seguro de Trabajo con detalle de las tareas por etapas, riesgos asociados a cada una de
ellas, elementos de proteccion personal para cada una y medidas de seguridad contempladas en
cada caso. Este Método Seguro de Trabajo debera estar firmado por el profesional responsable
del servicio de Higiene y Seguridad y el Responsable de Obra de la Empresa y registro de capaci-
tacion especifico a todo el personal involucrado en las tareas de la obra.

1.7.7 Politica de Higiene y Seguridad de la empresa, firmada por el responsable de la misma.-



1.7.8 Hojas de datos de seguridad de todos los productos quimicos utilizados en las tareas.

1.7.9 Constancia de entrega de EPP. Elementos obligatorios en obra: casco, calzado con puntera, pro-
teccion visual, ropa de trabajo, proteccion auditiva, guantes, arnés completo tipo paracaidista.

1.7.10 Programa de Capacitacion. Constancias de Capacitacion de Pre-Ingreso y Periodicas, en temas
de Higiene y Seguridad, dictadas a todo el personal de obra.

1.7.11 Rol de Emergencias.-

1.7.12 Teléfonos de emergencias y Centros de atencion médica para cada locacion
1.7.13 Denuncia e informes de accidentes.

1.7.14 Constancia de exdmenes médicos del personal:

a) Operarios de obra: revisacion médica completa con examen clinico, audiometria, electrocar-
diograma, agudeza visual, andlisis de laboratorio

b)Operadores de equipos industriales, de izado, trabajos en altura y tareas eléctricas: ademas de
los exdmenes anteriores, electroencefalograma y psicodiagnostico.

1.7.15 Identificaciones: todos los trabajadores deben tener la identificacion de la empresa, impresa en
la ropa de trabajo y el casco. Ademads, deben poseer una credencial con: Nombre de la Empresa,
Apellido y Nombre, D.N.I., ART, N° de Contrato, Grupo sanguineo y Fotografia color, de frente
con fondo blanco.-

1.7.16 Afiche resolucion 62/02 y carteleria de obra

1.7.17 Botiquin de Primeros Auxilios.-

1.7.18 Registro de asistencia del responsable y técnico en obra.-

1.7.19 Informes de Visitas del Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa.-

1.7.20 Asistencia de los responsables de obra y de Higiene y Seguridad de la empresa a las reuniones
semanales del comité de seguridad.-

Aspectos Generales para toda la obra:

*Identificacion del Personal de Obra (Propio y Subcontratado): La Contratista deberda mantener
en cada etapa de la obra, y por rubros, un listado de personal permanentemente actualizado, al cual
adjuntara sus datos personales y una fotografia digital del rostro tamario carnet, a color. Se indica-
ra expresamente: Nombre y Apellido; D.N.1.; y A.R.T y nro. de pdliza. De este listado y en soporte
digital (C.D.) deberd entregarse una copia a la Inspeccion Técnica, el cual se deberd actualizar

permanentemente.-

Asimismo, tendrda permanentemente exhibido una Credencial de Identificacion plastificada, donde
figure su nombre y apellidos completos, DNI, edad, gremio o rubro en el que se desemperia, y su ca-
lificacion laboral, y en el costado superior izquierdo una fotografia digital igual a la exhibida en el
listado. Claramente se mencionard el nombre de la Contratista y la Obra de referencia. Dicha cre-
dencial debera mantenerse en buenas condiciones y ser legible durante todo el transcurso de las

obras, debiéndose reemplazar toda vez que fuere necesario.



*Ingreso y Movimiento del Personal: tanto el personal propio como el subcontratado, ingresarad y
egresard por la entrada principal de calle Balcarce, registrando sus movimientos en el libro de la

Guardia Policial de estos Tribunales Pciales, previa exhibicion de su credencial.-

*La salida de materiales y herramientas que se realicen por dicho punto, debera ser autorizadas
por la Oficina Técnica. Cuando dicho movimiento sea por izaje, sera responsabilidad exclusiva de

la Contratista y de acuerdo a lo previsto en el item 1.2.-

*Vestimenta del Personal: todo el personal de obra, debera contar con uniforme adecuado. Se do-
tara a cada operario de dos mudas completas y un par de botines. La ropa de trabajo del mismo y
su equipo deberan ser los apropiados para el rubro en que se desemperie. Debera leerse claramente
en la espalda el nombre de la empresa Contratista o Sub-Contratista. Todo el personal debera usar
el casco y botines de trabajo reglamentarios. Se multara a la Contratista por la permanencia de
personal con el torso descubierto. En la camisa del uniforme de trabajo deberd abrocharse la Cre-
dencial de Ildentificacion. La indumentaria debera estar completamente limpia y sana al comenzar

cada jornada debiendo ser reemplazada en caso contrario.-

*Horarios de trabajo: el ingreso del personal al Palacio sera habilitado a partir de las 7:20 hs, sin

restricciones en cuanto al horario de salida.-

*Habida cuenta que la obra se desarrollara dentro de un medio laboral habilitado, las tareas que
generen molestias al normal funcionamiento de estos Tribunales, deberan desarrollarse indefecti-
blemente a partir de las 13:15 hs. Dentro de esta categoria se encuentran la construccion del cerco
de obra, las demoliciones en gral., el canaleteo de instalaciones y todo otra que, a criterio de la Ins-

peccion de Obra, asi lo amerite.-

*Daiios y deterioros al Palacio: La Contratista sera directamente responsable de las consecuencias
de todo dario o deterioro causado por impericia, accidente o falta de prevision en la ejecucion de
las tareas contratadas, debiendo proceder inmediatamente a su reparacion total y acabada a satis-
faccion de la Inspeccion de Obra. La recurrencia de estos hechos sera causal de sanciones por me-
dio de multas aplicadas que en funcion de la gravedad y la reiteracion y tendran una base del “0,5
por mil” del monto del contrato, quedando a exclusivo criterio de la Inspeccion Técnica.- Dichas
sanciones podran ser de caricter diario acumulativo, mientras persista la infraccion una vez notifica-

da la misma.

2.- Item n° 2 - ALBANILERIA
2.1.- DEMOLICION - RETIRO DE MATERIALES
2.1.1.- Retiro de Carpinterias de Madera.

2.1.1.1 Retiro de puertas con Paiio Fijo o doble hoja vidriada y marco tirante a Pasillo.

SECTOR DEFENSORIAS:




Referencia: PPF1; PPF2;

Cantidad: 2 u

2.1.1.2 Retiro de puertas vidriadas con marco de madera a Pasillo

SECTOR DEFENSORIAS:

Referencia: PVI13 Cantidad: 1 u
2.1.1.3 Retiro de puertas de una hoja vidriada o placa interiores con marco tirante.-
Retiro de puertas a reubicar, mantener o guardar.-

SECTOR SALA DE ESPERA Y OFICINA DE GESTION:

1) Retiro de puertas vidriada con marco de madera.

Puertas vidriadas mano izquierda - Pvi3; Pvi6; Pvi8 = 3 unidades

Puertas vidriadas mano derecha - Pvdl; Pvd2; Pvd4; Pvd5; Pvd7; = 5 unidades
II) Retiro de puertas placa con marco de madera.

Puertas Placa mano derecha — PPd1 = 1 unidad

Puertas Placa mano izquierda — PPi 2= 1 unidad

Nota: En todas las puertas retiradas, ya sea para llevar a depésito o para reciclar y reutilizar,
los marcos deberan ser flechados con separadores colocados en todo el perimetro de la hoja
para su adecuada conservacion. Se le deberan retirar todos los vidrios debiendo conservar los
contravidrios y contramarcos sin dafiarlos. Deberan preservarse de cualquier dafio producto
del manipuleo de obra. Todos los picaportes y cerraduras deberan ser retirados y entregados a

la Inspeccion.-

2.1.1.4.- Retiro de Raja Horizontal R1 y Paiio fijo vidriado Pf.-

Previo a la demolicion de las mamposterias que las contienen, seran retirados con total cuidado la
Raja horizontal R1 con celosia vidriada ubicada en la parte superior del local que se convertird en
Kinder de medidas aproximada 2,48 x 0,60 m de lado. Pafio fijo ubicado en la parte superior que se-

para los dos locales contiguos, de medidas aproximadas 1,06x1,77m de lado.

Se cuidara de no astillar la madera de los marcos, ni causar rayones a la misma.-

2.1.1.5.- Retiro de los Paiios Fijos vidriados superiores.-



Con los mismos cuidados de los casos previos, se procedera al retiro de los pafios fijos vidriados,
construidos en carpinteria de madera y vidrio, situados en la parte superior de los tabiques a demoler

en el local de esquina de obra contra los ventanales exteriores.

2.1.2.- Retiro de Carpinterias de Hierro
2.1.2.1 Retiro de Reja Tijera existente en la Mesa de Entradas original. -

Se procederd a su descalce y posterior traslado el deposito general situado en el 2do subsuelo con in-

dicacion de la Inspeccion Técnica.-

2.1.2.2 Retiro de Ventanales exteriores a la calle.-

Retiro completo de ventanales exteriores de medidas aproximadas 1,80m x2,80m. Se retiraran los vi-
drios y se extraeran el marco con pafios fijos superiores y hojas completos, dejando el premarco de
bronce existente a la vista, para luego de restaurado ser utilizado como premarco de las nuevas car-
pinterias. Una vez retirados los ventanales, se colocara en los vanos de manera exterior, un bastidor
provisorio realizado con listones de madera de pino de 2”°x2” y polietileno de alta densidad, perfecta-
mente asegurado con cufias y flechas al vano existente. Dicho bastidor debera ser hermético al agua
de lluvia y mantenerse en perfectas condiciones durante la ejecucion del item. Se incluirdan ademas de

los relativos a la obra, los ventanales de Intendencia, Guardia Policial, y Hall de Avda. Pellegrini

2.1.2.3 Retiro de Ventanales a Patio Interiores.-

Se procedera al retiro completo de los ventanales a patio de medidas aproximadas 0,80x2,80m. Se re-
tiraran los vidrios y se extraeran por completo hoja, y marco con paiio fijo superior. En este caso, el
sistema de colocacion es de marco de hierro directamente amurado a mamposteria, razon por la cual
no existe premarco a preservar. Se tratard de descalzar las grampas con el maximo cuidado para da-
far lo menos posible los revoques y mamposteria. Una vez retirados los ventanales, se colocara en
los vanos de manera exterior, un bastidor provisorio realizado con listones de madera de pino de
27x2” y polietileno de alta densidad, perfectamente asegurado con cuias y flechas al vano existente.
Dicho bastidor debera ser hermético al agua de lluvia y mantenerse en perfectas condiciones durante

la ejecucion del item.

2.1.2.4 Retiro de chapones frontales, marcos de los radiadores de calefaccion y rejillas superio-

res.-

Estos elementos se ubican en los balaustres de ventanales, los chapones frontales son de medidas
1,70m x 0,50m. Luego de retirados seran trasladados a depdsito en subsuelo de Tribunales. Se debera

cuidar el material mientras sea retirado, cada chapon deberd atarse con alambre dulce a su marco sin



doblarlos ni abollarlos. Las rejillas superiores constan de tres partes atornilladas a la madera, deberan

retirarse con cuidado de no desarmarlas ni doblarlas.

2.1.2.5 Retiro de los cajones luminicos embutidos.-

Dichos cajones se encuentran situados en oficinas de cielorrasos bajos contiguas al pasillo de circula-
cion publica. Luego de su desmantelamiento eléctrico seran retirados y trasladados a deposito de sub-

suelo de Tribunales. Sin causarles dafio alguno.

2.1.3 Demolicion de baldosas graniticas de medidas 30x30cm.-

Retiro de las Baldosas graniticas de medida 30x30cm de los locales designados en los planos respec-
tivos de demolicion.- Debera incluirse como demolicion el retiro completo del mortero de asiento,
dejando lo mejor nivelado posible el contrapiso para recibir carpeta para baldosas compactas o el

nuevo solado granitico, segiin el caso.-

2.1.4- Retiro de Zocalo granitico 10x30cm, beige original con recupero.-

De los locales interiores designados en los planos respectivos de demolicion. Se procedera con el
item teniendo en cuenta que del material retirado se recuperara para reutilizacion un 60 % del total,

¢éste se debera limpiar de restos de mezcla y trasladar al deposito en el subsuelo del Palacio.

2.1.5.- Demolicion de zdcalo granitico 10x30, blanco.-

De los locales Sanitarios Publicos designados en los planos respectivos de demolicion.

2.1.6.- Retiro con recupero de Baldosa granitica 20x20cm color beige.-
Del local sanitario del sector de Mesa de Entradas para Atencion al Publico.-

Las piezas deberan ser limpiadas de todo resto de material de asiento y seran trasladadas al deposito
general del 2do. Subsuelo. Deberd incluirse como demolicion el retiro completo del mortero de
asiento remanente sobre el contrapiso, dejando a este ultimo listo para recibir el nuevo solado. Se
procedera con el item teniendo en cuenta que del material retirado se recuperara para reutilizacion un

60 % del total.-

2.1.7.- Retiro con recupero de Baldosa granitica 40x40cm color Rojo.-

Las piezas deberdn ser limpiadas de todo resto de material de asiento y seran trasladadas al deposito
general del 2do. Subsuelo. Deberd incluirse como demolicion el retiro completo del mortero de

asiento remanente sobre el contrapiso, dejando a este ultimo listo para recibir el nuevo solado grani-



tico. Se procedera con el item teniendo en cuenta que del material retirado se recuperara para reutili-

zacion un 60 % del total.-

2.1.8.- Corte y perfilado en piso de baldosa granitica color rojo 40x40cm

A realizarse en los vanos a pasillo para posterior colocacion de solias. Y En todos los cambios de
piso. Debera incluirse como demolicion el retiro completo del mortero de asiento remanente sobre el
contrapiso, dejando a este ultimo listo para recibir el nuevo solado granitico. En cada caso se cortara
y demolerd el piso en todo el espesor de los muros (aproximadamente 0,45m) por el largo de cada

vano.- Dicha tarea se encuentra detallada en el plano respectivo de solias “AR-03/SO-01"

2.1.9.- Retiro con recupero del 100% para su reutilizacion de la tapa del mostrador de marmol

Travertino.-

Se procedera con el méximo cuidado a la extraccion de las dos piezas que componen el mostrador de
la Mesa de Entradas existente, cuyas medidas totales son de aproximadamente 3,78x0,50m y de 40

mm de espesor .-

2.1.10.- Retiro con recupero del 100% del Frente mostrador en marmol Travertino.-

Se procedera con el maximo cuidado a la extraccion de las tres piezas de 1m de altura y largo total
de 3,74m y 20mm de espesor que componen el conjunto del frente del mostrador de la actual Mesa

de Entradas.

2.1.11.- Retiro para recupero del 60% zocalo de marmol Travertino de altura h = 0,60m.-

Se procedera con el maximo cuidado a la extraccion de las piezas de zocalos de marmol Travertino
que se encuentran situados en el perimetro del piso rojo interior de la obra que sera demolido. Poste-
rior a su retiro el material se limpiard de restos de mezcla y serd estibado cuidadosamente para su

traslado a deposito.-

2.1.12.- Demolicion de losa de hormigon armado de mostrador.-

Se demolera la losa de hormigon armado del mostrador existente. Medidas generales 0,50 x 3,74 x

0.07 m (ancho x largo x espesor).-

2.1.13.- Demolicion de mamposteria de ladrillo comun de 0,15m de espesor.-

Demoler y retirar segun planos toda la mamposteria de ladrillo comun (e = 0.15 m) que se encuentra

definida en los respectivos planos de demolicion. (Se incluye aperturas de vanos en general.). Todo



el volimen demolido sera retirado por conos encadenados directamente a volquete situado en cerco

de vereda a través de una de las ventanas de la obra.-

2.1.14.- Demolicion completa de Tabiques de Construccion en Seco.-

Luego de retiradas las carpinterias, se procedera a la demolicion completa de todos los tabiques indi-
cados en el correspondiente plano de demolicién, ejecutados con placa de roca de yeso. Todo el pro-
ducto de la demolicion se extraera por ventanal de la obra directamente a volquete situado en el cer-

co de vereda.-

2.1.15.- Desarme de artefactos accesorios y existentes.

Inodoros-Bidet-Lavatorios-Mingitorios-Bebedero. Desarme y retiro a depdsito en subsuelo a consi-
deracion de la Inspeccion Técnica. Todos los artefactos y accesorios deberan ser entregados con la

griferia original completa.-

Descripcion:
Inodoros Ilu
Mingitorios Tu
Bebederos lu
Lavatorios lu
Bidet lu

2.1.16.- Retiro con recupero del 50% de azulejos del baifio privado.-

Se procederi al retiro completo del revestimiento de azulejos del bafio con el cuidado necesario para
poder recuperar del mismo piezas para reparaciones. Dichas piezas se limpiaran de su carga de asien-

to. Las paredes seran liberadas de la mezcla de que es a la cal hasta dejar la base de revoque.-

2.1.17- Demolicion del revestimiento de los grupos sanitarios.

Se procederi al retiro completo del revestimiento ceramico de los bafos a reciclar. Las paredes seran

limpiadas de todo resto de material adhesivo procurando no danar el revoque grueso de base.

2.1.18.- Descalce de mesadas existentes de granito gris mara.-

En los locales sanitarios a reciclar y sus ménsulas de apoyo. En los tres locales sanitarios se descalza-
ran zocalos, mesadas y ménsulas, con el cuidado necesario para no partirlas ni dafiar sus bachas ni

griferias. Todo el material sera llevado al depdsito existente en el 2do. Subsuelo.

2.1.19.- Demolicion de cielorrasos de yeso tradicional.-



Demolicion completa de yeso, metal y estructura existente. Detalles seglin planos. La altura de los

cielorrasos a demoler es de 3m desde el NPT.-

2.1.20.- Demolicion de Pantallas de Yeso tradicional.-

En donde se indica en el plano respectivo,, sobre mostrador de Mesa de Entradas, la Contratista de-

bera demoler las pantallas verticales de yeso armado de modo completo.-

2.2.- EJECUCION DE ALBANILERIA TRADICIONAL
2.2.1.- Mamposteria en elevacion para cierre de vanos de puertas.-

Se realizaran con ladrillo comun de espesor 15cm, de acuerdo a las indicaciones de los planos res-
pectivos. Comprende el cierre de todos los vanos en ellos indicados. En todos los casos se deberan
materializar trabas con los laterales existentes. Si es contra mamposteria, seran a medio ladrillo cada

4 hiladas.

2.2.2.- Cierre de todos los vanos de calefaccion.-

En vanos ubicados bajo balaustres de ventanales exteriores, donde se quitaron los chapones y marcos
del obsoleto sistema de calefaccion. Se realizaran cierres con mamposteria de ladrillo comun de es-
pesor 0,15m de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. En todos los casos se deberan
materializar trabas con los laterales existentes. Medidas:1,70 m de largo x 0,50 m de alto. Total 16

unidades.

2.2.3.- Ejecucion nuevo frente mostrador, vano y mochetas en mamposteria.-

En el nuevo sector de Mesa de Entradas, se procedera de acuerdo a los planos de detalle y generales,
a la ejecucion de la mamposteria soporte del mostrador, mochetas y ejecucion del nuevo vano para la
atencion al publico. Este item contempla solamente las tareas de mamposteria. (Las tareas de yeseria,

revoques y adintelamiento se cotizan en sus items respectivos)-

2.2.4.- Losa de hormigon armado para el Mostrador de Mesa de Entradas.-

Su dosificacion serd normal (1,3,3) (cemento, arena, piedra) de 0,07m de espesor para asiento de
mostradores de Mesas de Entradas, armada con varillas de fe de @ 10mm cada 10 cm como armadu-

ra principal longitudinal y como reparticion varillas de fe de @ 6 mm cada 25 cm.-

Medidas estimadas segun plano 2,87m x0,40m x 0,07m

2.2.5.- Ejecucion de dintel en el vano de la nueva Mesa de Entradas.-



Se materializaran con dos perfiles del tipo IPN160. Los extremos de cada perfil apoyaran firmemente

en una longitud de 0,20m en cada extremo.
Medidas de vano 2,67Tm

Longitud de perfil ~ 3,07m

2.2.6.- Ejecucion de dintel en el vano del nuevo Ingreso Publico de pasillo.-

Se ejecutard sobre la mamposteria del doble muro que linda con la circulacion publica, constituida
por dos paredes de 0,15 m de espesor cada una, mas la camara de aire, conformando un espesor total
de 0,45m. Se materializaran con dos perfiles del tipo IPN160, uno por cada pared de 0,15m. Previo a
la demolicién del vano, se picara de a medio muro por vez y se asentara el perfil correspondiente con
mortero cementicio. Los extremos de cada perfil apoyaran firmemente en una longitud de 0,20m en

ambos extremos.
Medidas de vano 1,80m
Longitud de perfil ~ 2,20m

Nota: luego de vaciado el vano, se procedera a cargar con mezcla cementicia (4 partes de
arena y 1 parte de cemento, mas el relleno con cascote de ladrillo en los huecos. Luego se procedera
a revestir con ruberoid y metal desplegado, sobre el cual se azotara el revoque cementicio en los fi-

los exteriores y las capas de grueso y fino de terminacion.-

2.2.7.- Ejecucion de dintel en el local del Kinder.-

Se ejecutaran sobre la mamposteria del muro de ladrillo simple, de 0,15 m de espesor. Se materializa-
ra con perfiles del tipo IPN160. Previo a la demolicion del vano, se picard de a medio ladrillo y se
asentara el perfil correspondiente con mortero cementicio. Los extremos de cada perfil apoyaran fir-

memente en una longitud de 0,20m en ambos extremos.
Medidas de vano: 3,00m
Longitud del perfil  3,40m

Nota: luego de vaciado el vano, se procedera a cargar con mezcla cementicia (4 partes de
arena y 1 parte de cemento, mas el relleno con cascote de ladrillo en los huecos. Luego se procederda
a revestir con ruberoid y metal desplegado, sobre el cual se azotara el revoque hidrofugo en los filos

exteriores y las capas de grueso y fino de terminacion.-

2.2.8.- Ejecucion de dintel por cambio de altura en el vano de los Ingresos Publicos de pasillo.-

Se ejecutaran sobre la mamposteria del doble muro que linda con la circulacion publica, constituida

por dos paredes de 0,15 m de espesor cada una, mas la camara de aire, conformando un espesor total



de 0,45m. Se materializaran con tres hiladas por cada pared del doble muro, de ladrillo comun, colo-
cados de punta, armadas con dos varillas de hierro de @ 10mm por hilada y por pared. Ver Plano DE-

TALLE 4, Nro de Plano AR-06.-
Medidas de vano: 2,05m

Longitud de varilla:  2,40m

2.2.9.- Dintel en vanos de mamposteria con fe de Construccion.-

En el vano de ingreso a la Mesa de Entradas, donde se colocara la puerta Pvi8, de espesor 0,15m, se
ejecutara un adintelamiento con varillas de hierro de @= 8 mm (dos varillas por ladrillo), con morte-

ro de cemento y arena en proporcion 1:3.-
Medidas de vano: 1,10 m

Longitud de dintel: 1,50 m

2.2.10.- Revoque de nuevas mochetas y dinteles.-

Se procedera en todos los nuevos vanos, al correcto revocado de todas sus mochetas de acuerdo a las
reglas del buen arte. Para ello se aplomaran y nivelaran debidamente reglas de aluminio ajustadas
con grapas metalicas, las que deberan quedar correctamente escuadradas con ambas caras de la pa-
red. procediendo segun el caso. El material a emplearse serd con premezcla de albafileria de primera

marca y calidad comercial y se terminara cortado y fratazado para masillar.

2.2.11.- Revoque grueso interior cortado y fratazado.-

En toda la albafileria nueva, se realizard un revoque grueso a la cal para recibir masillado de termi-
nacion. Dicha tarea se realizard con premezcla de albaiileria de primera marca y calidad comercial,

la que debera quedar perfectamente aplomada y escuadrada

2.2.12.- Amurado de Premarcos de Aluminio para ventanales exteriores a patio.

Colocacion a modo tradicional con grampas, de los Premarcos de aluminio para los ventanales exte-
riores VE2. Se amuraran en el mismo plomo del marco de hierro retirado. Tendran cuatro grampas

por lado y una en la parte media del travesafio superior e inferior. Medidas del premarco 0,81x3,00m

2.2.13.- Amurado de Premarco de Aluminio en Kinder.-

En el vano destinado al pafio fijo vidriado Pfk, de medidas 3x1,20m (terminado), se procederd a

amurar un premarco de aluminio natural, de manera tradicional con grampas. Dicho premarco se co-



locara a plomo interior del local Kinder para recibir carpinteria de linea Mddena.- (El material “Pre-

marco”’ se cotiza por separado en el rubro especifico de carpinteria de aluminio)

2.2.14.- Reparacion de revoques de mochetas de los vanos de ventanales a patio.-

Luego de amurados los premarcos de aluminio para la fijacion de los nuevos ventanales, se procede-
ra a la reparacion de los revoques de las mochetas, se repondra todo el cuerpo de revoque exterior
con azotado hidrofugo bajo grueso y fino exterior, perfectamente cerrado contra el premarco. En
todo momento se cuidard pisar con el nuevo azotado hidréfugo sobre el impermeable existente, al
que se le quitard para tal solape una faja del revoque grueso de aproximadamente 10cm. Por la cara
interna de la mocheta, se revocara con revoque grueso fratazado y fino a la cal. Se evitara toda conti-
nuidad entre los cuerpos de revoque exterior con el interior. Debera cuidarse y verificarse en todo
momento el perfecto aplomado, nivelacion y escuadrado del premarco, quedando perfectamente en-
razado con ambos cuerpos de revoque (exterior e interior). Medidas generales del premarco. 0,81 x

3,00m

2.2.15.- Arreglo de revoques existentes.-

Ejecucion de parches y arreglos en general en revoque grueso interior cortado y fratazado para reci-
bir masillado de terminacion. También abarca el cierre de los filos de paredes demolidas. A ejecutar-
se sobre las paredes existentes mantenidas para la presente obra. Esta tarea involucra ademas el pica-
do y reconstruccion de parches en aquellos sectores donde el cuerpo del revoque se encuentre des-
prendido del ladrillo o fisurado. En el caso en que lo amerite y a criterio de la Direccion de Obra se
colocard malla. La superficie total del trabajo a ejecutar, serd evaluada en la correspondiente visita de
obra por parte de los Oferentes y del estudio del proyecto licitado, no admitiéndose para tal caso re-

clamos de mayor superficie de parte de la Contratista.

2.2.16.- Acondicionamiento del cuerpo de revoque existente debajo de los revestimientos cera-

micos demolidos.-

En los los sectores sanitarios originales. Se removera todo resto del material de asiento de los cerami-
cos retirados, se removeran los cuerpos flojos del revoque existente, se rellenaran hoquedades. Se ni-
velara y alisard a fratacho abrasivo para emparejar el plano de la superficie controlando plomo y pla-

naridad en todo momento.

2.2.17.- Colocacion de guardacantos esquineros de 1,5m.-

Se procederd de manera tradicional, al amure con tres grampas por unidad, de los guardacantos de

hierro L como esquineros. Deberdn quedar sus caras exteriores perfectamente alineadas con el plomo



del revoque terminado y en correcto aplome, a modo de no alterar la arista de la mocheta. Las gram-

pas se amurardn con mezcla de mortero cementicio (1;3)
. Colocacion a modo tradicional con tres grampas .-
(Cotizar material “Guardacantos” en rubro Herreria)

Descripcion. largo 1,50m 12u

2.2.18.- Colocacion de guardacantos esquineros de 0,90m.-

Se procedera de manera tradicional, al amure con tres grampas por unidad, de los guardacantos de
hierro L como esquineros. Deberan quedar sus caras exteriores perfectamente alineadas con el plomo
del revoque terminado y en correcto aplome, a modo de no alterar la arista de la mocheta. Las gram-

pas se amurardn con mezcla de mortero cementicio (1;3)
. Colocacion a modo tradicional con tres grampas .-
(Cotizar material “Guardacantos” en rubro Herreria)

Descripcion. largo 0,90 m 4u

2.2.19.- Colocacion de guardacantos esquineros de 0,50m.-

Se procederd de manera tradicional, al amure con tres grampas por unidad, de los guardacantos de
hierro L como esquineros. Deberan quedar sus caras exteriores perfectamente alineadas con el plomo
del revoque terminado y en correcto aplome, a modo de no alterar la arista de la mocheta. Las gram-

pas se amuraran con mezcla de mortero cementicio (1;3)
. Colocacion a modo tradicional con tres grampas .-
(Cotizar material “Guardacantos” en rubro Herreria)

Descripcion: largo 0,50 m 2u

2.2.20.- Banquinas de hormigon pobre bajo mesada.-

En el local destinado al Office del sector de Atencion al Publico, junto al bafio privado, se procedera
de acuerdo a planos a la ejecucion de una banquina de hormigon pobre, elaborada con granza fina
limpia de cascote, con un nivel (revocado c/carpeta hidrofuga) de + 0,10m. NPT. Ver indicaciones de

los planos de detalle respectivos.-

Medidas generaoes: 1,38 x 0,55 x 0,10m

2.2.21.- Colocacion de puertas originales de marco tirante.-



Colocacion de la puerta del tipo PVi8 con marco tirante, a modo tradicional con tres grampas por
jamba, en las posiciones indicadas en los planos respectivos.- Las mismas se colocardn conjuntamen-
te con las hojas correspondientes, con espesores separadores de la luz perimetral y flechadas en sus
partes inferiores y sus esquinas superiores. En todo el proceso de colocacion se cuidara el correcto
aplomado y evitar el trasguardo de sus jambas.- Cualquier defecto de la albaiiileria no debera disimu-

larse con la colocacion, sino, corregirse en la albadileria.-

(El material -puertas- se cotizara en el rubro Carpinteria de Madera)

2.2.22.- Colocacion de Puerta Original y Paifio Fijo de marco tirante en mamposteria.-

Colocacion de los conjuntos del tipo P3 (Plano AROS), formado de una Puerta original con Marco
Tirante provista por el Comitente y reciclada por el Contratista y de un Pafio Fijo Vidriado también,
con marco tirante, unidos entre si y fijados a la mamposteria a modo tradicional con tres grampas por
las jambas extremas. Seran colocados en las posiciones indicadas en los planos respectivos.- La
puerta se colocard conjuntamente con la hoja correspondiente, con espesores separadores de la luz
perimetral y flechada en su parte inferior y sus esquinas superiores. En todo el proceso de colocacion
se cuidard el correcto aplomado y evitar el trasguardo de sus jambas.- Cualquier defecto de la albafii-

leria no debera disimularse con la colocacion, sino, corregirse en la albafileria.-

2.2.23.- Colocacion de Paiio Fijo con marco tirante.-

Colocacion de Pafio Fijo del tipo PF1 con marco tirante, a modo tradicional con tres grampas por
jamba, en la posicion indicada en los planos respectivos.- En todo el proceso de colocacion se cuida-
ra el correcto aplomado y evitar el trasguardo de sus jambas.- Cualquier defecto de la albaiileria no

debera disimularse con la colocacion, sino, corregirse en la albaiileria.-

2.2.24.- Ejecucion de carpeta hidréfuga en grupos sanitarios publios.-

En los grupos sanitarios planteados, se procedera a la ejecucion sobre contrapiso a modo tradicional
de una carpeta hidréfuga con mortero de cemento y arena en proporcion 3x1, con hidréfugo inorgani-
co dosificado segliin la marca. La misma serd cortada y llaneada a mano para evitar hoquedades. Di-
cha carpeta, tendra un nivel superior terminado de modo que admita nivelar con el piso existente un
piso granitico compacto de entre 17 y 20mm ademads del material adhesivo.-Se debera humeder per-

fectamente el contrapiso previo a su ejecucion.-

2.2.25.- Carpeta hidrofuga en local sanitario privado.-

En el bafio privado del sector de empleados de Atencidn al Publico, Carpeta hidréfuga y de nivela-

cion. Espesor 2cm. A ejecutarse en el local sanitario. Se realizara con 3 partes de arena mediana za-



randeada, una parte de cemento y hidréfugo inorganico en proporcion segun el fabricante. Ubicacion

segun planos respectivos.-

2.2.26.- Carpeta hidrofuga y de nivelacion en Kinder.-

Se ejecutara un carpeta con mortero cementicio hidréfuga y de nivelacion en el local destinado al
Kinder, cuyo espesor serd de 4 cm, para recibir posterioremente piso de goma encastrable. Dicha car-

peta debera quedar perfectamente nivelada a -0,01m del N.P.T, con terminacién fratazada

2.2.27.- Colocacion amurada guias de cortina de enrollar M. E..-

Se amuraran en el vano de mamposteria de Mesa de Entradas, las guias laterales de la Cortina de en-
rollar, soportes superiores para el rolo, amurado de caja y mecanismo Antonetti. Ver planos de deta-

lles respectivos.

2.2.28.- Colocacion de Pantalla de Marmol en Grupos Sanitarios Publicos.-

En los grupos sanitarios, en los sitios indicados en los planos respectivos, se procederd al amure de
las Pantallas de marmol que se ubican entre los mingitorios de los bafios de Caballeros. Se utilizara
mezcla adhesiva de primera marca comercial, introduciendo en la mamposteria 5 cm del canto a
amurar de cada pieza. Se procederd previo a su colocacion al desgaste del pulido en las fajas de amu-
re y a la realizacion con disco y amoladora de rallones que contriubyan a la adherencia del material.

Se debera verificar cuidadosamente la nivelacion entre los mismos y su aplomado.-

2.2.29.- Colocacion de Estantes de Marmol en Grupos Sanitarios Publicos.-

En los grupos sanitarios, en los sitios indicados en los planos respectivos, sobre inodoros y mingito-
rios, se procedera al amure de las estructuras de marmol que conforman los estantes de apoyo. Se uti-
lizard mezcla adhesiva de primera marca comercial, introduciendo en la mamposteria dos cm de los
bordes de cada pieza constituyente del conjunto de apoyo de los estantes. Se debera verificar cuida-

dosamente la nivelacion de los apoyos y su aplomado.-

2.2.30.- Colocacion de zocalos de marmol Travertino de recupero.-

Colocacion de zocalos de marmol Travertino (material de recupero) de altura h=60cm en en el hall

de acceso a la Mesa de Entradas y mochetas del vano de ingreso desde pasillo de Circulacion Publi-
ca. Posiciones y medidas de placas segun las indicaciones de planos y reposicion de zdcalos en nue-

vas mochetas a pasillo. En el rubro pertinente a la provision del material “Marmoleria”, deberd



preverse el costo de los cortes a la nueva medida, reparacion de posibles rajaduras horizontales y

pulido.

2.2.31.- Colocacion de Mesadas de Marmol en Grupos Sanitarios Publicos.-

Colocacion de mesadas de marmol de 20 mm de espesor en los locales sanitarios. Se apoyaran sobre
ménsulas de hierro amuradas y niveladas en la mamposteria segun planos. Sus tres caras de apoyo
seran embutidas 3cm en su perimetro de contacto con las paredes circundantes. Especificaciones y
ubicacion de acuerdo a los planos respectivos. El colocador deberé asegurarse dejar un ancho libre de

apoyo de 60 cm.-

Las indicaciones sobre las ubicaciones y medidas de cada mesada se encuentran en los planos res-

pectivos de plantas de Sanitarios y detalles.

(El material “marmol” se cotiza por separado en el rubro especifico de marmoleria)

2.2.32.- Colocacion de Zocalos en Mesadas de Sanitarios Publicos.-

Colocacion con mezcla adhesiva de primera marca y calidad de los zdcalos de marmol sobre las me-
sadas de los grupos sanitarios en todo el perimetro de la mesada en contacto con tabiques. Material
de 5 cm de alto y 2 cm de espesor. La longitud de las piezas debera coincidir con la de los tramos de

mesadas. Se debera controlar el escuadrado de las tres piezas y la verticalidad de las mismas.-

(El material “mdarmol” se cotiza por separado en el rubro especifico de marmoleria)

2.2.33.- Colocacion de Mesada de Marmol en Office Atencion al Pablico.-

Colocacion de mesadas de marmol de 20 mm de espesor en el Offices situado junto al bafio privado
del sector de empleado de Atencion al Publico. Se apoyara sobre ménsulas de hierro amuradas y
niveladas en la mamposteria segun planos. Sus tres caras de apoyo serdn embutidas 3cm en su
perimetro de contacto con las paredes circundantes. Especificaciones y ubicacién de acuerdo a los
planos respectivos. El colocador deberd asegurarse dejar un ancho libre de apoyo de 60 cm.-

Medidas aproximadas de la mesada: largo 1,38 mas amurado 6¢cm

ancho 0,60m mas amurado 3cm

(El material “Marmol” se cotiza por separado en el rubro especifico de marmoleria)

2.2.34 .- Colocacion de Zocalos de Marmol en mesada de Offices de Atencion al Publico.-

Colocacion con mezcla adhesiva de primera marca y calidad de los zocalos de granito sobre la mesa-
da del Office. Material de 5 cm de alto y 2 cm de espesor. La longitud de las piezas debera coincidir
con la de los tramos de mesadas. Se debera controlar el escuadrado de las tres piezas y la verticalidad

de las mismas.-



(El material “Mdarmol” se cotiza por separado en el rubro especifico de marmoleria)

2.2.35.- Amurado de cajas de frenos de puertas tipo Blindex.-

Se procedera al corte de piso y amurado de las cajas metéalicas de los mecanismos de freno de las
puertas de cristal templado, en el ingreso publico desde pasillo de circulacion como asi también des-
de Mesa de Entradas a Sala de Espera. Dicha caja se asentard con mortero de cemento y arena, debe -

ra quedar perfectamente nivelado a N.P.T y alineado con las mochetas.

2.2.36.- Colocacion de Tapa de mostrador de Mesa de Entradas.-

Se colocard la tapa del nuevo mostrador de la Mesa de Entradas (el material Marmol Travertino es
de recupero ) en la posicion indicada en los planos de detalles y generales respectivos. Se asentaran
con mortero adhesivo sobre las losas de hormigén armado y con los extremos embutidos en la mam-
posteria lateral de los vanos. Las juntas de las dos partes deberan tomarse con pastina al tono a base
de polvo de marmol.- En el rubro pertinente a la provision del material “Marmoleria”, deberd

preverse el costo de los cortes a la nueva medida y pulido.

Medidas aproximadas: 2,67m x0,52m

2.2.37.- Colocacion de frentes de mostradores de Mesa de Entradas.-

Se colocaran las placas de marmol Travertino (el material Marmol Travertino es de recupero) en las
posiciones indicadas en los planos de detalles respectivos. Se asentardn con mortero adhesivo sobre
el revoque. Las juntas deberdn tomarse con pastina al tono a base de polvo de marmol. En el rubro
pertinente a la provision del material “Marmoleria”, debera preverse el costo de los cortes a la

nueva medida, reparacion de posibles rajaduras horizontales y pulido.

Medidas aproximadas: 2,67m x Im

2.2.38.- Colocacion de frentin interior de mostrador de Mesa de Entradas.-

Se colocaran en el lado interno del mostrador de Mesa de Entradas, los cortes de marmol Travertino
con mezcla adhesiva. Se colocaran reglas de apoyo, cuidando la nivelacion y verticalidad de las pie-
zas. (el material Marmol Travertino es de recupero) En el rubro pertinente a la provision del ma-
terial “Marmoleria”, debera preverse el costo de los cortes a la nueva medida, reparacion de posi-

bles rajaduras horizontales y pulido.

Medidas aproximadas: 1,335m largo x 0,08m alto 2 piezas

2.2.39.- Revestimiento de nuevo vano de Ingreso a Sala de Espera.-



Se procedera a revestir el vano de ingreso desde pasillo publico a Sala de Espera en todo su perime-

tro, con placas de marmol Travertino (material de recupero), colocadas con la veta horizontal en

cortes de 60cm de altura en los laterales. El dintel se revestird con la veta acompafiando la longitud
del mismo. Las aristas se cortaran y pulirdn de modo de regenerar el medio inglete que predomina en
todo el edificio. Se asentard con adhesivo de primera marca y calidad comercial para grandes piezas.
(el material Mdarmol Travertino es de recupero. En el rubro pertinente a la provision del material
“Marmoleria”, debera preverse el costo de los cortes a la nueva medida, reparacion de posibles

rajaduras horizontales y pulido).

3.- Item n° 3 — CONSTRUCCION EN SECO:

3.1.- Cielorraso Acustico en Sala de Espera.-

En el sector de Sala de Espera, en toda su superficie se realizara un cielorraso acustico con placas de
roca de yeso, primera marca y calidad, del tipo Exsound de Durlock, con perforaciones circulares 6 =
15 mm, e = 12 mm. Placas de 1,20m x 2,40m, con aislacion actstica en lana de vidrio de 2", tipo Vi-
drotel. Todo el plano de los cielorrasos debera quedar colgado de la estructura de H°A de las vigas
existentes, dejando un perimetro desvinculado de las paredes perimetrales a modo de garganta, para
la absorcion acustica, por sobre la cual y de acuerdo a detalles de planos se ejecutara un cierre hori-
zontal perimetral en todo su contorno. La terminacion de este contorno, sera con un corte de placa
lisa de 10 cm de altura fijado a perfileria de solera perimetral. Debera respetarse la configuracion de

placas establecidas en los planos respectivos, manteniendo la cuadricula ciega que se plantea.

3.2.- Garganta Acustica perimetral Sala de Espera.-

Atento a las indicaciones de los planos de detalle y general, se procedera a la construccion con placa
de roca de yeso comun de 12,5mm y zingueria especifica, de una garganta de absorcion acustica de
un ancho total de 30cm en todo el perimetro del local. Se debera cuidar la correcta nivelacion y se

colocaran en cada perfil riendas con el mismo material a 45° a modo de ménsula invertida.-

3.3.- Tabique Pared Simple de placa de Roca de Yeso-

Estar4 formado por un bastidor metéalico de chapa galvanizada nro. 24, constituido por soleras de 70
mm y montantes de 69 mm separados entre si cada 40 cm. al que se atornillarad una placa de roca de
yeso de primera calidad de 12,5 mm de espesor por cada cara con tornillos Parker autorroscantes. Se
encintara y masillard especialmente todas las juntas de placas. La superficie debera ser integramente
enlucida con masilla especifica de marca comercial de primera calidad. Se deberan prever en su inte-
rior la instalacion de todas las cafierias, cajas y pases para los distintos servicios con que cuente el
proyecto, atornillando las cajas o remachéandolas a las soleras. Las cajas deberan quedar perfectamen-

te niveladas a tope con la placa. Estas cajas cuando formen un conjunto del tipo GTM, deberan mon-



tarse soldadas previamente a un tubo de seccion adecuada para evitar desniveles o separaciones dife-
rentes. Los espacios entre laterales de cajas, no podran llenarse con masilla, deberan estar tomados
con placa. Para evitar este inconveniete, se marcara cada conjunto de cajas (GTM) en un corte de
placa lo suficientemente grande para ser colocado como unidad en el hueco del tabique realizado
para tal fin. Dentro de la tabiqueria y cuando sea indicado en los planos respectivos, se colocaran
ademas paneles rigidos de lana de vidrio tipo Acustiver P de Isover o Vidrotel-FieltroFL o equivalen-
te y de acondicionamiento con un espesor de 70mm. El sistema debe evitar la ocurrencia de ecos en
el interior de los ambientes, favoreciendo la claridad en la comunicacion, disminuir la reverberacion

y asegurar el absoluto aislamiento de ruidos provenientes del exterior.

En ningtn caso las placas estaran en contacto con los solados, para lo cual toda la estructura se mon-
tard a partir del replanteo y fijacion a N.P.T de un tubo del tipo estructural de medidas 110x70x2mm,
prepintado con tres manos de convertidor antioxido. Al cual posteriormente se le colocaran los zéca-
los graniticos con silicona incolora.

Todas las aristas vivas de estos tabiques deberan llevar cantoneras de chapa galvanizada propias del
sistema en toda su altura. Las uniones entre tabiques y cielorrasos, se ejecutaran con el empleo de
una bufa “Z”, para disimular las posibles fisuraciones de la masilla.

Ver detalle plano AR09

4.- Item n° 4 — YESO ARMADO TRADICIONAL:

4.1.- Reparaciones varias de cielorrasos.-

La Contratista procedera a la reparacion de las roturas puntuales y desniveles del yeso de los cielorra-
S0s, ya sea porque sean preexistentes al inicio de obra o provocadas en la misma. Tanto de los secto-
res interiores como de las circulaciones publicas. Para lo cual evaluara en su visita de obra el estado
de los mismos, no pudiendo argumentar desconocimiento sobre el punto. Todos los cielorrasos debe-
ran entregarse con una superficie de textura homogénea y con perfecta planaridad y nivelacion. Se
deberan respetar las reglas del arte para su reparaciéon con el empleo de materiales tradicionales,

yeso, madera, metal desplegado, no admitiendose masillas ni enduidos.

( A consideracion de la Inspeccion Técnica)

4.2.- Buiia perimetral del tipo original.-

En los cielorrasos existentes que se reutilizan para la obra, donde se halla interrumpido su continui-
dad, se procedera a la reconstruccion de la bufia perimetral similar a la original. Se ejecutara copian-
do la existente, tanto en su forma como en su materialidad. Debera respetarse la arquitectura de su
estructura de madera, reconstruyéndola previo a la carga del yeso con las mismas escuadrias utiliza-

das en las existentes.-



4.3 .- Pantallas de Yeso Armado.-

Ejecucion de nueva pantalla vertical de yeso armado con estructura de madera y metal desplegado a
modo tradicional, similar a las existentes en obra, a realizarse sobre el nuevo ingreso a la Sala de Es-

pera desde la Mesa de Entradas.-

Medidas generales: 3,41m x 1,40 m (largo x alto)

4.4.- Cajones de yeso armado sobre mostrador.-

Sobre el nuevo mostrador de la Mesa de Entradas, se construira una pantalla de yeso armado de ma-
nera tradicional, con estructura de madera de pino de 2”x2” y tablillas de 1”x1”. Se ejecutaran de
acuerdo a las especificaciones de los planos respectivos, y contemplaran en sus estructuras los re-
fuerzos para los portarrollos de cortinas, bocas para equipos de iluminacion, apoyo de fijacion para

las guias “U” de A°I° del cristal y marcos de tapas de inspeccion para el rollo.

5.- Item n° 5—- SOLADOS Y REVESTIMIENTOS:

5.1.- Piso granitico 30x30cm Verde Especial.-

Se proveera y colocara un piso granitico de primera marca y calidad comercial (Tipo Blangino) semi-
pulido de fabrica, de color Verde Especial, de dos capas. Colocado de manera tradicional con mezcla
de asiento.-Espesor de junta 2mm utilizando espaciadores. La Contratista, debera preveer en este ru-
bro especialmente, su gestion de compra con la debida antelacion al ingreso del rubro en el Plan de
Obras, debido a la demora normal de la provision del material, para evitar atrasos y preservar el tipo
y calidad comercial requerido. Se debera cuidar la correcta planaridad y nivelacion de las piezas. El
tomado de las juntas se realizara con pastina fluida cementicia especifica al tono y de acuerdo a las

normas del fabricante.

5.2.- Zécalos graniticos Verde Especial.-

Se proveera y colocaran, zocalos graniticos de medidas 30x10cm de primera calidad comercial (tipo
Blangino), pulidos de fabrica, de color Verde Especial, con piedra negra. (Gestion de provision idem
anterior). Se controlard su alineacion y verticalidad permanentemente durante su colocaciéon con una
regla de adecuadas dimensiones. Se tomaran las juntas con pastina cementicia al tono. Seran limpia-

dos de todo resto de material al final de su colacacion por cada local.

5.3.- Piso granitico 30x30cm color Beige de recupero.-

Se colocara un piso granitico provisto por el Comitente de recupero de obra en el local definido en

los planos respectivos. Colocado de manera tradicional con mezcla de asiento.-Espesor de junta



2mm utilizando espaciadores. Se debera cuidar la correcta planaridad y nivelacion de las piezas. El
tomado de las juntas se realizara con pastina fluida cementicia especifica al tono. El material provis-
to debera ser seleccionado y retirado del subsuelo del Palacio. Durante su colocacion y de manera
continua se debera verificar la planaridad con regla de aluminio de longitud no menor a los dos me-

tros y nivel de burbuja.

5.4.- Zocalos graniticos Beige - Corte a medida y Colocacion, de material de recupero original.-

Se cortara y puliran en Marmoleria, piezas de piso granitico provistas por el Comitente de la misma
seleccion que el item precedente, para ser utilizadas como zocalos, de medidas 10x30 cm con bisel
superior, idem existentes en el Palacio. Seran colocadas con mezcla adhesiva de primera marca y ca-
lidad comercial y su junta serd tomada a tope con pastina cementicea de primera marca y calidad co-

mercial al tono.

5.5.- Piso granitico compacto de dimensiones 30x30cm en Grupos Sanitarios.-

Se proveera y colocara un piso de baldosas graniticas compacto pulido de fabrica de primera marca y
calidad comercial del tipo Blangino, modelo Verde Alpes. Se cuidara la perfecta nivelacion y planari-
dad del mismo, utilizando separadores/niveladores descartables. La junta aceptable serd de 2 (dos)
milimetros, tomada a tope con pastina al tono de primera marca calidad comercial. No se aceptaran
bajo ninglin aspecto piezas con cachaduras, bordes dafiados ni alabeadas. Durante su colocacion y de
manera continua se debera verificar la planaridad con regla de aluminio de longitud no menor a los

dos metros y nivel de burbuja.

5.6.- Zécalos graniticos compactos, 10x30cm en Grupos Sanitarios.-

Se proveera y colocaran, zocalos graniticos de medidas 30x10cm de primera calidad comercial (tipo
Blangino), pulidos de fabrica, de color Verde Alpes. Se controlara su alineacion y verticalidad per-
manentemente durante su colocacion con una regla de adecuadas dimensiones. Se tomaran las juntas
con pastina cementicia al tono. Seran limpiados de todo resto de material al final de su colacaciéon

por cada local.

5.7.- Piso granitico 40x40 cm color rojo provisto por el Comitente de Recupero.-

Se colocara el piso granitico de recupero de demolicion, de acuerdo a las indicaciones de los planos
respectivos, el que debera haber sido perfectamente limpiado de sus restos de mezclas de asiento y
pastina. Deberd ser colocado de manera tradicional con mezcla de asiento.- Espesor de junta 2mm
utilizando espaciadores. Durante su colocacion y de manera continua se debera verificar la planaridad

con regla de aluminio de longitud no menor a los dos metros y nivel de burbuja.

5.8.- Pulido de Piso Granitico.-



Nota: todos los pisos de baldosas graniticos deberdn tratarse con un esquema completo de piedras
de pulir termindndose con el lustre a plomo. Se entregardan perfectamente curados y encerados

con cera tipo 8M de Johnson & Johnson.-

Pastinado, pulido y lustre a plomo de mosaicos graniticos, color Beige 30x30 cm de los locales inte-

riores, Verde Especial 30x30cm y 40x40cm color rojo .-

5.9.- Piso de Porcelanato pulido en Office de Bafio Privado.-

Se proveera y colocara en el local sanitario, un piso de porcelanato de bordes rectificados, de primera
marca y calidad, pulido, de transito alto, (presentar muestras para su aprobacion). Tomado de juntas
con pastina fluida para porcelanato al tono.-Tipo ILVA medidas 35 x 70cm, modelo a definir . Ubica-

cion segun planos respectivos.-

5.10.- Revestimiento “Porcelanato” Bafio Privado y en Grupos Sanitarios .-

Se proveera y colocara en las paredes de los locales sanitarios, un revestimiento de porcelanato de
bordes rectificados, de primera marca y calidad, pulido, (presentar muestras para su aprobacion). Se
colocaran con niveladores/separadores descartables. Tomado de juntas con pastina fluida para porce-
lanato al tono.-Tipo ILVA medidas 35 x 70cm, modelo a definir. Ubicacion segun planos respectivos.
Las piezas serdn colocadas de acuerdo a las indicaciones de planos, con una traba de aproximada-

mente 1/3 de su longitud, o igual a la altura de la pieza.

5.11.- Revestimiento “Porcelanato” office.-

Se proveera y colocara en las paredes del Office, un revestimiento de porcelanato de bordes rectifica-
dos, de primera marca y calidad, pulido, (presentar muestras para su aprobacién). Se colocaran con
niveladores/separadores descartables hasta una altura del doble de la altura de cada pieza y en todo el
perimetro de la mesada. Tomado de juntas con pastina fluida para porcelanato al tono.-Tipo ILVA
medidas 35 x 70cm, modelo a definir. Ubicacidon segiin planos respectivos. Las piezas seran coloca-
das de acuerdo a las indicaciones de planos, con una traba de aproximadamente 1/3 de su longitud, o

igual a la altura de la pieza.

5.12.- Provision y colocacion de varilla de terminacion rectangular de 15Smm

Se colocaré una varilla de terminacion de acero inoxidable de seccion rectangular en los ingresos con
cambio de piso segun planos al local sanitario privado Longitud de cada tramo aproximadamente

0,90 ml..-

5.13.-. Provision y colocacion de varilla %4 cafia de acero inoxidable en grupos sanitarios.-



En todas las aristas vivas verticales existentes en las paredes de los grupos sanitarios, se procedera a
la colocacion de guardacantos esquineros de acero inoxidable del tipo Y4 cana, de primera marca y
calidad comercial del tipo “Trim”. Deberan quedar perfectamente a tope del plano del revestimiento

utilizado. Altura promedio 2,40m

5.14.- Piso de Goma Encastrable.-

Se proveerd y colocard de acuerdo a las especificaciones del fabricante placas de piso de goma en-
castrables de primera marca y calidad comercial, del tipo GEO TX SE de 7 mm de espesor y resis-
tencia adecuada a la abrasion y punzonado. Se proveeran piezas de distintos colores vivos (rojos,
blancos, amarillos, verdes y azul) para colocar mezclados entre si.- Junto con el piso se proveeran los

componentes adecuados para su colocacion y mano de obra calificada.-

5.15.- Colocacion de solias de granito Rojo Dragon.-

En todos los ingresos definidos en el plano de Solados respectivo, se colocard con mezcla de asiento
tradicional las solias proyectadas de las medidas indicadas. de medidas aproximadas. Las piezas de-
beran ser colocadas previamente a la colocacion de los zdcalos de h:0,60m, para que estos ultimos
pisen sobre ella. Ver ubicacion en plano respectivo. Se debera cuidar la correcta nivelacion con los

pisos linderos.

Medidas aproximadas:

*Ingreso en Pblindex 1 1,80x0,60m 1u

*Ingreso a Sala de Espera e Pblindex 2 2,00x0,15m Iu
*Ingreso a Mesa de Entradas 1,10x0,15m lu

*Ingreso a Defensorias 2,05x0,45m 2u

(El material “granito” se cotiza por separado en el rubro especifico de marmoleria)

5.16.- Colocacion de placas de Granito bajo Mingitorios.-

En los bafios publicos de hombres, en las zonas de mingitorios, en las posiciones definidas en el pla-
no de Solados respectivo, se colocaran con mezcla adhesiva de primera marca comercial, para gran-
des piezas. Las placas proyectadas de las medidas indicadas. Las piezas deberan ser colocadas pre-
viamente a la colocacion de los zdcalos graniticos para que estos ultimos pisen sobre ella. Ver ubica-

cion en plano respectivo. Se debera cuidar la correcta nivelacion con los pisos linderos.-

(El material “granito” se cotiza por separado en el rubro especifico de marmoleria)

6.- Item n° 6 - MARMOLERIA




6.1.- MARMOL TRAVERTINO CORTADO A LA VETA
6.1.1.- Tapa Mostrador, Frente y Frentin interior.-

El material de recupero, Tapa de Mostrador y placas del frente bajo mostrador de la Mesa de Entra-
das original, se limpiara, cortard a medida para cada pieza solicitada y se pulird en taller especializa-
do y de reconocida trayectoria. Para el Frentin interior se cortaran piezas de recupero de los z6calos

retirados, se pulira la cara vista y el canto inferior.-

Medidas Generales:

Tapa: 271cm x 57cm x 4cm En dos piezas

Frente: 267cm x 100c m x 2cm En tres piezas 74,5 cm ; 122c¢m ; 74,5¢cm
Frentin interior: 267cm x 8cm x 2cm En dos piezas

Se pastinara y pulird una cara de cada placa y todas las aristas de las uniones verticales.-

6.1.2.- Cortado a medida, limpieza, pastinado y pulido de zécalos de altura 60cm.-

Se empleara el material de recupero de placas provistas de la demolicion para ser colocadas en po-
siciones de acuerdo a planos. Todas las longitudes de las placas a ajustar, seran relevadas en obra.
Los encuentros de placas en esquinas a 90° o de mochetas se ejecutaran de manera similar a los exis-
tentes, o sea, medio inglete interno y medio encuentro a escuadra. La Contratista cotizara el corte,
pastinado/pulido e ingletado. Se computara y presupuestara promediando las tareas indicadas por me-
tro lineal de zdcalo. Se pegaran con adhesivo comercial para grandes piezas de primera marca y cali-

dad comercial. El canto superior se etregara pulido, como asi también todos los medio ingletes.

6.1.3.- Cortado a medida, limpieza, pastinado y pulido de piezas para el vano Pblindex1.-

Se empleara el material de recupero de placas provistas de la demolicion para ser colocadas en el
nuevo vano de la abertura Pblindex1. Todas las longitudes de las placas a ajustar, seran relevadas en
obra. Los encuentros de placas en esquinas a 90° o de mochetas se ejecutaran de manera similar a los
existentes, o sea, medio inglete interno y medio encuentro a escuadra. La Contratista cotizara el cor-

te,pastinado/pulido e ingletado del material provisto.-

Cantidad: Global

6.2.- GRANITO ROJO DRAGON
6.2.1.- Provision de solias para ingresos desde pasillo de circulacion publica.

Se proveeran las solias de granito Rojo Dragdn, con la cara superior pulida, de 20 mm de espesor y

aristas superiores rectificadas por pulido de Imm. De medidas :generales a relevar en obra y de



acuerdo a las posiciones indicadas en los planos de solados. Todas las piezas se entregaran en una

sola pieza.-

Medidas aproximadas:

*Ingreso en Pblindex 1 1,80x0,60m 1u

*Ingreso a Sala de Espera e Pblindex 2 2,00x0,15m 1u
*Ingreso a Mesa de Entradas 1,10x0,15m 1u

*Ingreso a Defensorias 2,05x0,45m 2u

*Pano Fijo a Pasillo 1,10x0,45m 1u

6.2.2.- Provision de Placas para piso bajo mingitorios.

Se proveeran las Placas de granito Rojo Dragén, con la cara superior pulida, de 20 mm de espesor y
aristas superiores rectificadas por pulido de Imm. De medidas :generales a relevar en obra y de

acuerdo a las posiciones indicadas en los planos de solados. Se entregaran en una pieza Unica.-

6.3.- MARMOL VERDE ORIENTAL
6.3.1.- Provision de mesadas para los Grupos Sanitarios.-

Seran construidas de acuerdo a los planos respectivos. De 20 mm de espesor. El frente de la misma
llevara un regrueso de 20mm para llevar el espesor final del mismo a 40mm. Dicho regrueso tendra
un vuelo desde el frente del marco de bajo mesada de 60 mm. Se entregarad con su cara superior y re-
grueso completo pulido de acuerdo a planos. Se entregara con trasforo para bacha de Acero Inoxida-
ble del tipo OV-440L de Johnson. Tendra un zdcalo en todo su perimetro de contacto con la pared de

5 cm de altura. El z6calo tendré sus encuentros a 90° cortados a Inglete. La bacha indicada vendra

pegada de taller (se cotizara la bacha en el rubro respectivo). Tendra 1 agujero para griferia mono-

comando por cada bacha.-

Medidas segtn los planos respectivos y a relevar en obra por el Contratista.;

6.3.2.- Provision de Pantallas para los Grupos Sanitarios.-

Seran construidas de acuerdo a los planos respectivos. De 20 mm de espesor. Tendran las dos caras y
todos los cantos libres. El canto de amure, como toda la faja a lo largo del mismo, en un ancho de
Scm de ambas caras, se presentard sin pulir y rugosa para favorecer la adherencia. Las dimensiones y

ubicaciones se encuentran definidas en los planos respectivos, planta y detalles.

6.3.3.- Provision de Repisas para los Grupos Sanitarios.-



Seran construidas de acuerdo a los planos respectivos y de detalles. De 20 mm de espesor, con fren-
tin pegado inferior de 50 mm. Todas las partes vistas, cara superior e inferior deberan ser perfecta-

mente pulidas. Las placas deberan tener ambas caras, superior e inferior pulidas.-

6.4.- MARMOL NEGRO BRASIL

6.4.1.- Provision de mesada de Office del sector de empleados de Atencion al Publico , construida en
una pieza de acuerdo a los planos respectivos. De 20 mm de espesor. El frente de la misma llevara un
regrueso de 20mm para llevar el espesor final del mismo a 40mm. Dicho regrueso tendra un vuelo
desde el frente del marco de bajo mesada de 60 mm.Se entregard con su cara superior y regrueso
completo pulido de acuerdo a planos. Se entregara con trasforo para bacha de Acero Inoxidable del
tipo E-44 de Johnson. Tendra un zo6calo en todo su perimetro de contacto con la pared de 5 cm de al-

tura. El z6calo tendré sus encuentros a 90° cortados a Inglete. La bacha indicada vendré pegada de ta-

ller (se cotizard la bacha en el rubro respectivo). Tendra 1 agujero para griferia monocomando.-

Medidas aproximadas: 1,44 m largo x 0,63 m ancho

7.- Item n° 7 — HERRERIA

7.1.- Provision de guardacantos esquineros 1,50m.-

Se construiran de hierro angulo L 20x20x2mm con tres grampas a 45° soldadas para amurar. Se en-

tregaran pintadas con dos manos de fondo convertidor dos en uno:

Descripcion: largo 1,50m

7.2.- Provision de guardacantos esquineros 0,90m.-

Se construiran de hierro angulo L 20x20x2mm con tres grampas a 45° soldadas para amurar. Se en-

tregaran pintadas con dos manos de fondo convertidor dos en uno:

Descripcion: largo 0,90m

7.3.- Provision de guardacantos esquineros 0,50m.-

Se construiran de hierro angulo L 20x20x2mm con tres grampas a 45° soldadas para amurar. Se en-

tregaran pintadas con dos manos de fondo convertidor dos en uno:

Descripcion. largo 0,50m 2u

7.4.- Provision de “chapones” para cierre sobre balaustradas.-



Se proveeran en reemplazo de las rejillas existentes. (Colocacion en rubro Carpinteria de Made-
ra). Seran de medidas similares a los existentes, 1300x200mm. Construidos en chapa calibre 16. Los
angulos de sus cuatro esquinas deberan ser redondeados de modo similar a los existentes. Se entrega-

ran pintados en color marroén, al tono existente, con pintura epoxi horneable.

7.5.- Provision de marco para taparrollo de cortina de enrollar.-

Se proveerd un marco realizado en hierro angulo 20mmx20mmx2mm, que sera atornillado al vano
que se dejaré en la estructura del cajon de yeso destinado al alojamiento del rolo y cortina de enro-

llar. Las medidas se verificaran en obra y se estiman de : 2,50 x 0,35m

7.6.- Reparacion Integral y Pulido a espejo de Puertas de bronce de Circulacion Publica.-

En la abertura interior del pasillo de circulacion publica, se procedera al retiro de todos los vidrios, a
su desarme completo, a la reparacion integral, funcional y estética de toda su estructura, cambio de
trabas, cerraduras y pivots, empleando en todos los casos material similar al existente, en calidad y
espesores. En los casos en los cuales por la antigiiedad de la abertura, no se consigan determinados
componentes el Contratista se encargara de buscar los artesanos capaces de reconstruirlos y proveer-
los. Seran restaurados todos los mecanismos de frenos ubicados en el piso con similar criterio que el
ya descripto. Reemplazara los vidrios existentes por cristal float laminado 3+3 incoloro. Procedera a
aplicar un esquema de limpieza y pulido del bronce de todas las partes integrantes. Obtenido el brillo
deseado se aplicaran 5 manos de laca especial transparente de acabado brillante especial para bronce,
de primera marca y calidad comercial. Para el presente item, debera emplear mano de obra alta-
mente calificada, la cual debera demostrar su idoneidad con antecedentes de trabajos simila-

res.

7.7.- Pulido a espejo de premarcos de bronce.-

En los vanos de los ventanales exteriores. Una vez retirado los marcos de hierro, la Contratista pro-
cederd a aplicar un esquema de limpieza y pulido del bronce de los premarcos. Obtenido el brillo de-
seado se aplicaran 5 manos de laca especial transparente acabado brillante especial para bronce, de
primera marca y calidad comercial.- Durante todo el proceso, el vano quedara protegido por un basti-

dor perfectamente acuiado con polietileno de alta densidad para su proteccion.

7.8.- Provision de ménsulas de hierro.-

Se proveeran ménsulas de hierro angulo “L” de 1 3/4”x3/16”, con un largo de apoyo de 40cm, lado

de amure 25cm, y diagonal del mismo material. Longitud de empotramiento 10cm con apertura de



alas en los ultimos 3 cm.- Se entregaran pint adas con tres manos de convertidor 3 en 1 color blanco

brillante. Las soldaduras serdn de cordon continuo y amoladas.

8.- Item Nro. 8- CARPINTERIA de MADERA

Observacion gral del rubro:

En relacion a los elementos a proveer en el presente rubro, se debera solicitar a la Inspeccion
Tca. la verificacion de que la materia prima a emplear en la fabricacion de la primer carpinteria
(muestra), sea de la calidad requerida en el presente pliego. Una vez aprobada ésta, se podra prose-

guir con la fabricacion de las demas, no aceptandose la provision a obra sin su previo control.-

Toda la carpinteria de madera serd tratada, luego de su entonacion, con laca poliuretanica semi-
brillo de dos componentes ureicos, con pulido a lija n° 280 del tipo no- past entre manos. Minimo

aceptable: tres manos.-

8.1.- Restauracion de Puertas a pasillo provistas por el Comitente con nuevo Pafio Fijo.-

De acuerdo a los planos de carpinteria existente y planta de aberturas, el Contratista restaurara las
puertas a pasillo de circulacion publica (P3-2.04)), las que seran una composicion de puerta comple-
ta provista por el Comitente y provision de nuevo marco y pafio fijo. Se restauraran la hoja y marco
dejando la madera lijada o lavada al natural, para su posterior tefiido y lustrado con acabado semibri-
llo segin esquema descripto. Se reemplazaran todos los herrajes (picaportes, bocallaves y pomelas).
El nuevo marco y pafio fijo a proveer abarcara el resto del vano, el marco también sera del tipo tiran-
te, de 3’x3”, de caracteristicas idénticas a los existentes. De madera semidura, Lenga, perfectamente
estacionada y seca. Se dejara la madera lijada o lavada al natural, para su posterior tefiido y lustrado
con acabado semibrillo. Se reemplazaran todos los herrajes (picaportes, bocallaves y pomelas).- To-

dos los herrajes y vidrios seran cotizados en el rubro respectivo.

8.2.- Provision de Paiio Fijo de cierre a pasillo.-

De acuerdo a las descripciones del plano respectivo de aberturas y detalles, se proveera el Pafio Fijo
designado como PF1-1.08, para cierre completo del vano a pasillo. Se realizard con un marco tirante
3”x3” como los existentes originales del Palacio, que contendra el rebaje para el vidrio y contravi-
drio. Se deberan copiar para los contravidrios, los existentes en las hojas de las puertas. Estos estaran
orientados hacia el pasillo. Toda la carpinteria sera tratada una vez terminado el proceso de lija, con
entonador y laca poliuretanica de dos componentes semi-brillo, con tres manos y pulido entre capas

con lija no-past grano 280.- Todos los vidrios serdn cotizados en el rubro respectivo.

8.3.- Restauracion completa de las puertas originales con hojas vidriadas.-



Son las puertas indicadas con el tipo PO. Se trataran hojas, marcos, contravidrios y contramarcos, ya
sean las que mantienen su ubicacion original, o las que tras su retiro sean llevadas a taller y reubica-
das posteiormente en otra posicion. Se les quitaran los vidrios existentes, todos los herrajes, cerradu-
ras y pomelas, se dejard la madera lijada al natural sin dafarla, procediendo posteriormente para su
posterior teflido y lustrado con acabado semibrillo segun esquema descripto. Se reemplazaran todos
los herrajes (picaportes, bocallaves y pomelas), la puerta de bafio ademads del picaporte llevara colo-
cado un kit del tipo “libre/ocupado”.- Todos los herrajes y vidrios seran cotizados en el rubro res-

pectivo.

8.4.- Restauracion de Puertas de boxes de bafos.-

Los marcos y hojas seran restaurados dejando la madera totalmente lavada y pulida para ser tratada
nuevamente con el mismo esquema de toda la carpinteria. Las hojas se retiraran a taller para su res-
tauracion y los marcos se trataran in-situ.- Las puertas de los boxes llevaran colocados un kit del tipo

“libre/ocupado”.- Todos los herrajes seran cotizados en el rubro respectivo.

8.5.- Provision de Nuevas Puertas interiores marco tirante para tabiques de placa de yeso.-

La Contratista proveera las nuevas puertas del tipo P6, de acuerdo a las indicaciones de los planos de
aberturas y detalles. Estan tendran una construccion idéntica a las originales del Palacio, con marco
tirante de medidas 3”x3”, hojas de Lenga de 2”cepilladas (medida final 45mm). Se copiaran moldu-
ras de contravidrios y detalles en general. Solo se modificaran segun los planos, las medidas de altura

y ancho de las mismas. Todos los herrajes y vidrios seran cotizados en el rubro respectivo.

8.6.- Restauracion a nuevo de los balaustres.-
Existentes bajo ventanas de 40cm de ancho, procediendo con el siguiente esquema:

*Se llevara la madera a su estado virgen, con viruta mediana y lija de distinta granulometria hasta de-

jar una superficie perfectamente pulida.-

*Se repararan los dafios aislados existentes por pequefias rajaduras, huecos o faltantes de material, re-
alizando un corte y vaciado donde se introducira encolado un trozo de madera similar con la misma
geometria, sellado con masilla de agujeros Se lijara a tope y tratara adecuadamente para disimular las

uniones.
*Se tefiird al tono existente en la carpinteria del Palacio.-

*Se dara acabado con tres manos minimo de laca poliuretanica semibrillo de dos componentes, con

lijado y pulido intermedio.

Medidas: el ancho definido por unidad de longitud (metro lineal)



8.7.- Provision de nuevas molduras perimetrales.-

Seran idénticas a las existentes para todas las balaustradas. Ejecutadas en madera semidura. Tenidas y

lustradas al tono de la carpinteria existente.

8.8.- Provision e instalacion de Mueble Bajomesada y Alacena en Office de Atencion al Publi-

CO.-

De acuerdo a planos que se acompanan en el presente pliego del mobiliario de cocina. La construc-
cion del bajomesada esta basada en una estructura de frente realizada con cedro macizo de primera

calidad, cuya escuadria serd de 70mm x 30mm. Toda la distribucion interior, y cajoneros se realizara

en melamina de 18 mm en tono “Gris Humo” del catalogo FAPLAC. Los cajones tendran en la parte
superior de su frente perfiles J en aluminio anodizado como sistema de extraccion y correderas refor-
zadas de extraccion total. Las bisagras de puertas seran del tipo italianas de primera marca y calidad
comercial.- Los estantes macizos se realizaran en melamina de 25mm de espesor, siendo sus apoyos
regletas atornilladas a los tabiques de mamposteria. Las puertas tendran cantoneros de aluminio ano-
dizado natural y esquineros cromados. La estructura realizada en Cedro macizo recibird el esquema
de acabado ya descripto para la carpinteria de madera. Todas las medidas deberan ser relevadas en
obra. Las alacenas se construiran integramente en melamina de 18mm, en el mismo tono que las
puertas del bajomesada, las que al igual que este ultimo tendran estantes al medio de 25mm de espe-
sor. En todo el perimetro superior a la vista del techo se colocard una cenefa de madera maciza lustra-

da al tono, realizada en cedro de la misma calidad que los marcos inferiores.

8.9.- Provision e instalacion de Muebles Bajomesada y Alacena en los Offices de Defensorias.-

De acuerdo a planos que se acompafian en el presente pliego del mobiliario de Office. La construc-
cion estd basada en melamina, utilizando 25mm de espesor color Grafito de primera marca y calidad
comercial del tipo Faplac, ensamblada con anclajes del tipo Minifix. Las puertas y frentes de cajones

se realizaran con melamina de 18mm de espesor color Azul Lago del catalogo Faplac.

La tapa del mueble bajomesada, sera de 25mm del mismo tono que su estructura (Gris Grafito) y en

todo el perimetro tendra cantoneros de PVC de alto impacto de 2mm planos al tono.

Las bisagras de puertas seran del tipo italianas de primera marca y calidad comercial con cubetas me-
talicas.- Los estantes macizos se realizaran en melamina de 25mm de espesor. Las puertas tendran
cantoneros de aluminio anodizado natural y esquineros cromados. Todas las medidas deberan ser re-

levadas en obra. Las alacenas se construiran con el mismo criterio que el bajomesada.



8.10.- Colocacion de chapones de cierre sobre balaustradas.-

En reemplazo de las rejillas originales. Se colocaran con 6 tornillos de acero inoxidable cabeza freza-

da.-

(el material “chapones” se cotizara en el rubro Herreria)

9.- Item Nro. 9 - VIDRIOS CRISTALES Y VENTANAS de ALUMINIO

Observacion gral del rubro:

Las especificaciones que se dan a continuacion complementan los planos y/o planillas. El presente
rubro contempla la provision completa de materiales y mano de obra necesarios, para la ejecucion,
traslado a obra y colocacion, de todas las aberturas y pafios fijos detallados en los planos que acom-
pafian el presente pliego de especificaciones. Las medidas de los elementos que forman los cerra-

mientos y la rectangularidad de los 4ngulos se verificara segtn lo establecido en la norma del IRAM.

Los materiales a emplear seran de primera calidad con las caracteristicas que para cada uno de ellos

se designan en los articulos siguientes.

La carpinteria se ejecutara con perfiles extruidos en aleacion de aluminio norma ASTM 6063-T5 sili-

cio-magnesio, de primera calidad, sin poros, sopladuras, torceduras, ni alabeos, perfectamente rectos.

Cuando se deba utilizar por razones de disefio chapa de aluminio la misma sera de 2mm de espesor
en toda su dimension. La aleacion sera apta para plegar en frio a 90 grados sin producir grietas ni ra-

yaduras en las curvas, con temple semiduro H38 que permite un correcto anodizado.

Las paredes de los perfiles se ajustaran a los siguientes espesores minimos segin su funcién o tipo a

saber:

Estructurales 2.5 mm
Marcos 2 mm
Contravidrios 1.5 mm
Tubulares 1.6 mm

Nota: Las aberturas que dan hacia la calle, se montardn sobre los premarcos de bronce existentes
una vez pulidos y laqueados los mismos, mientras que las que dan a los patios interiores serdn co-
locadas con el sistema de “Premarco” de aluminio, cuya colocacion estd prevista en el rubro Al-

bariileria.

9.1.- Provision y colocacion de Ventanas “VE1/”¢/DVH.-

Conformados por cuatro pafios fijos y dos hojas de abrir de acuerdo a planos, construidas con perfile-
ria Aluar-linea A40 RPT- anodizados color bronce viejo. Medidas aproximadas generales

1800x3000mm, a relevar en obra y por cada una de las 11 posiciones. Se entregaran con kit de herra-



jes para mecanismo desplazable con bisagras a friccion Costwold Security Style o similar, tijeras re-
forzadas, y brazos de empujes de primera calidad. El paquete de contravidrios alojard en su interior
un DVH de espesor total 21mm. Se incluye el vidrio en esta cotizacion. Toda la carpinteria tendra

el kit de burleteria adecuada y propia del sistema. Ubicacion y detalles en plano respectivo.-
Paquete del DVH:

Armado con cristal float templado de 3mm y formado por:

*Laminado interior 3+3 incoloro

*Cémara de Aire al vacio de 9mm con separadores de aluminio y sales anticondensantes

*Laminado exterior float templado de 3+3 color bronce oscuro

9.2.- Provision y colocacion de Ventanas “VE2”¢/DVH.-

Conformados por un paio fijo superior y una hojas de abrir desplazable de acuerdo a planos, cons-
truidas con perfileria Aluar-linea A40 RPT- anodizados color bronce viejo. Medidas aproximadas ge-
nerales 810x3000mm, a relevar en obra y por cada una de las 11 posiciones. Se entregaran con kit de
herrajes para mecanismo desplazable con bisagras a friccion Costwold Security Style o similar, tije-
ras reforzadas, y brazos de empujes de primera calidad. El paquete de contravidrios alojara en su in-
terior un DVH de espesor total 21mm. Se incluye el vidrio en esta cotizacion.- Toda la carpinteria

tendra el kit de burleteria adecuada y propia del sistema. Ubicacion y detalles en plano respectivo.-
Paquete del DVH:

Armado con cristal float templado de 3mm y formado por:

*Laminado interior 3+3 incoloro

*Céamara de Aire al vacio de 9mm con separadores de aluminio y sales anticondensantes

*Laminado exterior float templado de 3+3 color bronce oscuro

9.3.- Provision e instalacion de Pafio Fijo vidriado sobre el ingreso del Kinder.- Construido con
perfileria Aluar-linea Modena Curva, Anodizada color bronce viejo. Medidas de acuerdo a planos,
las que deberan ser relevadas en obra. El paquete de contravidrios alojard en su interior un vidrio la-
minado 3+3 incoloro. El pafio fijo se entregara con premarco de aluminio natural para atornillar al
vano existente en tres caras segun plano respectivo. El premarco debera ingresar armado de fabrica
con sus angulos flechados para evitar deformaciones durante el traslado y montaje. Toda la carpinte-
ria tendra el kit de burleteria adecuada y propia del sistema. Toda la carpinteria, perfiles y burleteria
seran realizados en linea Mddena para contravidrios curvos, para vidrios laminados de 6mm. Medi-

das aproximadas 2480 x 600mm.-



9.4.- Provision e instalacion de Pafio Fijo vidriado en el frente al salon del Kinder.-

Construido con perfileria Aluar-linea Mddena Curva, Anodizada color bronce viejo. Medidas de
acuerdo a planos, las que deberan ser relevadas en obra. El paquete de contravidrios alojara en su in-
terior un vidrio laminado 5+5 incoloro. El pafio fijo se entregara con premarco de aluminio natural
para atornillar al vano existente en tres caras segun plano respectivo. El premarco debera ingresar ar-
mado de fabrica con sus angulos flechados para evitar deformaciones durante el traslado y montaje.
Toda la carpinteria tendra el kit de burleteria adecuada y propia del sistema. Toda la carpinteria, per-
files y burleteria seran realizados en linea Mddena para contravidrios curvos, para vidrios laminados

de 10mm. Medidas aproximadas 3000 x 1200mm.-

9.5.- Provision e instalacion de Pafios Fijos vidriados sobre tabiques de placa.

Construidos con perfileria Aluar-linea Modena Curva, Anodizada color bronce viejo. Medidas de
acuerdo a planos, las que deberan ser relevadas en obra. El paquete de contravidrios alojara en su in-
terior un vidrio Martelé de 4mm, se incluye el vidrio en esta cotizacion. El pafio fijo se entregara
con premarco de aluminio natural para atornillar al vano existente en tres caras segiin plano respecti-
vo. El premarco debera ingresar armado de fabrica con sus dngulos flechados para evitar deformacio-
nes durante el traslado y montaje. Toda la carpinteria tendra el kit de burleteria adecuada y propia del
sistema. Toda la carpinteria, perfiles y burleteria seran realizados en linea Mddena para contravidrios
curvos, para vidrios laminados de 6mm. Medidas aproximadas segun planos de aberturas respecti-

VOS.

9.6.- Provision y colocacion de cortina de enrollar y rolo.-

Detalles y medidas segin plano respectivo a verificar en obra. Ejecutada con aluminio anodizado co-
lor bronce viejo, tipo ALUM-TEC, modelo DAP Autoblocante. Incorporara un sistema de apertura a
distancia a manivela y cinta de acero tipo “Antonetti” con tapa embellecedora — Ubicacion y detalles
en plano respectivo.- La misma correra sobre guias de aluminio anodizado del sistema, colocadas en

el rubro pertinente de albaiileria.

9.7.- Vidrios traslicidos de puertas interiores y a pasillo.-

Provision y colocacion de vidrio Martelé de 4mm de espesor en puertas vidriadas de medidas tipo

aproximadas:
0,80 cm x 1,78m 10u
Seran colocados con silicona neutra incolora.-

Todas las medidas seran relevadas en obra.-



9.8.- Vidrios traslucidos de puertas Pafios Fijos a pasillo.-

Provision y colocacion de vidrio Martelé de 4mm de espesor en puertas vidriadas de medidas tipo

aproximadas:
0,80 cm x 2,10m 5u
Seran colocados con silicona neutra incolora.-

Todas las medidas seran relevadas en obra.-

9.9.- Espejos de Grupos Sanitarios Publicos.-

Provision y colocacion de cristal espejado antiempafniante de 6 mm de espesor asentaado sobre base
de bastidor de aluminio natural fijado a muro. Cantos pulidos. Para ser colocado en locales sanita-
rios. Se utilizard para los mismos Cristal Float de primera calidad, espejado plata.- Presentar mues-

tras previa instalacion.-

Medidas: Seglin planos respectivos. Las medidas deberan verificarse en obra.-

9.10.- Espejo de Baiio Privado.-

Provision y colocacion de cristal espejado de 5 mm de espesor asentaado sobre base de revoque en-
marcado en listel de acero colocado bajo revestimiento. Cantos pulidos. Para ser colocado en local
sanitario. Se utilizard para los mismos Cristal Float de primera calidad, espejado plata.- Presentar

muestras previa instalacion.-
Medidas: 0,80 x 1,20m

Las medidas deberan verificarse en obra.-

9.11.- Paifio Fijo de Mesa de Entradas PFME.-

Se proveerd y colocaré en obra el Frente Vidriado de la Mesa de Entrads realizado en cristal laminado
de 5+5mm de espesor. Se colocaran de acuerdo a planos en las posiciones indicadas con perfiles de
acero inoxidable tipo “U”, los cuales tendran una pestafia soldada de apoyo en su parte inferior que
impida el deslizamiento. Medidas generales 2670mm de ancho y 850mm de alto.- Con tres agujeros
pasavoces, cuyos centros quedaran a una cota de 1570mm desde el Nivel de Piso Terminado.- Todas

las medidas deberan verificarse en obra.-

9.12.- Provision y colocacion de puerta de cristal templado PBlindex1.-

Se proveera y colocara en obra la abertura mencionada, de acuerdo a las indicaciones de planos de

detalle y general. La misma consta de un pafio vidriado fijo de 690 mm de ancho y 2200 mm de alto,



formada por cristal templado de 10 mm certificado, tipo Blindex. Una hoja de abrir tipo “vaivén”,
del mismo material y espesor, de medidas generales 1110mm de ancho y 2200 mm de alto. Sistema
de freno hidraulico de primera marca y calidad comercial tipo Trial C90 o Superfren B, completos.
Juego de Manijones dobles de acero inoxidable (no cromado) de 60 cm de longitud y 38mm de dia-
metro.Kit completo de herrajes para puertas tipo Blindex de 10mm, en acero inoxidable pulido mate
(no cromado), incluird todos los componentes y elementos para el correcto armado y funcionamiento.
Zocalos inferiores con vuelo para frenos y superiores con vuelo y con pivote. Pasadores superiores e
inferiores. Cerraduras centrales, superiores e inferiores. Todas las medidas deberan ser verificadas en

obra.-

9.13.- Provision y colocacion de puerta de cristal templado Pblindex2.-

Se proveerd y colocara en obra la abertura mencionada, de acuerdo a las indicaciones de planos de
detalle y general. La misma consta de dos panos vidriados fijos de 450 mm de ancho y 2200 mm de
alto ubicados a los costados, formados por cristal templado de 10 mm certificado, tipo Blindex. Una
hoja de abrir tipo “vaivén”, de ubicacion central de medidas, del mismo material y espesor, de medi-
das generales 1110mm de ancho y 2200 mm de alto y por ltimo un pafio fijo superior apaisado de
medidas generales 2010 mm de ancho por 800 mm de alto. Sistema de freno hidraulico de primera
marca y calidad comercial tipo Trial C90 o Superfren B, completos. Juego de Manijones dobles de
acero inoxidable (no cromado) de 60 cm de longitud y 38mm de diametro.Kit completo de herrajes
para puertas tipo Blindex de 10mm, en acero inoxidable pulido mate (no cromado), incluira todos los
componentes y elementos para el correcto armado y funcionamiento. Zoécalos inferiores con vuelo
para frenos y superiores con vuelo y con pivote. Pasadores superiores e inferiores. Cerraduras centra-

les, superiores e inferiores. Todas las medidas deberan ser relevadas en obra.-

Nota: Los vidrios a instalarse en carpinteria de aluminio serdn colocados de acuerdo a las reglas
del arte para el sistema de perfileria utilizado, con silicona neutra incolora y con los burletes re-
comendados por el fabricante. En las carpinterias de madera, ‘los vidrios requeridos serdn colo-

cados con silicona incolora.

10.- Item n° 10 - PINTURA
10.1.- De HERRERIA
10.1.1.- Tapas de chapa sobre balaustradas.-

Las chapas ciegas que se colocaran en reemplazo de las rejas de calefaccion se pintaran a soplete con
dos manos de fondo antiéxido y acabado con tres manos de esmalte sintético brillante color marrén

africano.

Esquema de pintura:



* lijado completo.-
* limpieza y desengrasado.-
*dos manos de fondo antioxido convertidor.-

*Tres manos de esmalte sintético de primera calidad a soplte.-

10.1.2.- Guardacantos esquineros.-

Se pintaran todos los guardacantos esquineros de hierro tres manos de esmalte sintético del mismo

codigo de color que el utilizado en paredes interiores.-

Esquema de pintura:

O

*lijado completo.-

o

* limpieza y desengrasado.-
o *dos manos de fondo antidoxido convertidor.-

o *Tres manos de esmalte sintético al tono de la pared a soplete.-

10.1.3.- Tapas ciegas en general.-
Todas las tapas ciegas de bocas de electricidad, cajas de paso y tableros, seran pintadas con
el mismo criterio empleado para el item precedente. Pintar fuera de su posicion y luego colocarlas.-

Cantidad: Global

10.1.4.- Marco y reja de ventilacion de Circulacion Publica.

Se pintaran el marco y rejilla de ventilacion existentes en la parte inferior de las paredes del pasillo
de circulacion publica con tres manos de esmalte sintético del mismo codigo de color que el utilizado

en paredes interiores. Medida estimada 1 m x 0,50 m.
Se realizara el siguiente tratamiento:
= arenado.-
= dos manos de fondo antidéxido convertidor.-

= Tres manos de esmalte sintético de primera calidad a soplete.-

10.1.5.- Marco de Taparrollo de Mesa de Entradas.-

Se pintara el marco de hierro dngulo de la tapa de acceso a la cortina de enrollar sobre el mostrador

de la Mesa de Entradas con tres manos de esmalte sintético de color a tono de la pantalla de yeso .

Se realizara el siguiente esquema:



*lijado completo.-

*limpieza y desengrasado.-

*dos manos de fondo antidoxido convertidor.-

*Tres manos de esmalte sintético al tono de la pared a soplete.-

Cantidad :Global

10.2.- De PAREDES y TABIQUES
Nota: Esquema general de pinturas de paredes:
Operacién:
v’ Lijado y masillado completo de todas las paredes y tabiques existentes y nuevas.-

v’ Aplicacion de una mano de imprimacion base solvente.-

v Tres manos de acabado (a consideracion de la Inspeccion Técnica)

Material: Latex acrilico satinado de primera calidad.

10.2.1.- Color Interior - Oficinas.-

Se utilizara el tono Architectural Gray X SW, Cdédigo Nro. 1038 (catadlogo Matisses's de Sherwin Wi-

lliams)

10.2.2.- Color Exterior - Pasillos.-

Se utilizara el tono “Circulacion Publica”: Color “High Society X” Nro. SW1037 catdlogo Matisse's
de Sherwin Williams) .- Comprende toda la esquina del pasillo de ciruclacion ptblica, entre las puer-
tas de bronce y vidrio por Balcarce hasta el vano de acceso al pasillo de Avda. Pellegrini, desde el ni-

vel de zocalos hasta cielorraso y el hall de ingreso a la Mesa de Entradas.-

10.3.- De CIELORRASOS

Nota: Esquema general de pinturas de cielorrasos:
Operacién:

v/ Limpieza, lijado y enduido. (solo en cielorrasos de yeso que se mantienen y arreglos

menores en gral.)
v’ Aplicacion de una base fijadora.-

v’ Aplicacion de tres manos, minimo, de acabado.

Material: Latex especial para cielorrasos, de primera calidad.-



10.3.1.- Pintura completa del cieloraso y pantallas, incluyendo office y bafios.-

10.3.2.- Pintura completa del cieloraso del pasillo de circulacion publica.

11.- Item n° 11 - HERRAJES

11.1.- Provision de picaportes y bocallaves.-
Se proveeran tres juegos para puertas de madera tipo vidriadas, nuevas y restauradas.

Modelo: Juego de manijas doble balancin con rosetas y bocallaves. Tipo Sanatorio (linea reforzada).

Bronce Platil.- marca de primera calidad tipo “Currao”

Previo a su colocacion de presentaran muestras ,para su aprobacion, a la Inspeccion Técnica de Tri-

bunales.

11.2.- Kit “Libre/Ocupado” para bafo.-

Provision de kit completo “Libre/Ocupado” para la puerta del bano. De primera marca y calidad co-

mercial, acabado bronce platil.-.

Previo a su colocacion de presentaran muestras para su aprobacion a la Inspeccion Técnica de Tribu-

nales.

11.3.- Cerraduras de seguridad, de doble paleta-doble perno circular.- Frente en bronce platil-Ti-
po Acytra 101 o superior con dos llaves cada una. Las llaves se entregaran con portallaves plastico

con indicador transparente.-

11.4.- Pomelas bronce platil de primera marca y calidad, (tipo Currao).-

Para puertas de madera con hoja tablero o vidriada. (Tres por puerta) Medida similar a las existentes.
Debera respetarse estrictamente la medida de las pomelas existentes en virtud de la cantidad de puer-

tas existentes que ya poseen el correspondiente calado de su espesor y dimensiones.-

12.- Item n° 12 — CORTINAS

12.1.- Provision y colocacion de cortinas del tipo de Bandas Verticales (1,80x3,00m).-



Se proveeran e instalaran cortinas del tipo Bandas Verticales en todos los vanos de ventana que dan al
exterior (calle). Seran de primera calidad, con mecanismos (riel de aluminio y sistema de embrague)
y correas plasticas; bandas en tela de fibra de vidrio, simil obras recientes, para ser colocadas en los
ventanales exteriores. Color “Champagne" segin muestrario. Linea Itaca. Medidas del vano

1,80x3,00m

12.2.- Provision y colocacion de cortinas del tipo de Bandas Verticales (0,80x3,00m).-

Se proveeran e instalaran cortinas del tipo Bandas Verticales en todos los vanos de ventana que dan al
interior (patio). Serdn de primera calidad, con mecanismos (riel de aluminio y sistema de embrague)
y correas plasticas; bandas en tela de fibra de vidrio, simil obras recientes, para ser colocadas en los
ventanales exteriores. Color “Champagne" segin muestrario. Linea Itaca. Medidas del vano

0,80x3,00m

12.3.- Provision y colocacion de cortinas del tipo Bengalina.-

con flejes superior e inferior para bafio del sector empleados de Atencion al Publico, con doble ancho

simil otros.

13.- Item n° 13 — INSTALACION SANITARIA

Nota General: El presente item, tiene como alcance la provision de toda la mano de obra y materiales
necesarios para ejecutar de acuerdo a planos, las instalaciones completas, puestas a funcionar de los

locales sanitarios detallados en planos.

13.1.- Instalacion de provision de agua fria Bafio Privado:

Provision y ejecucion completa de acuerdo a planos, de mano de obra y materiales necesarios para la
realizacion a nuevo a partir de las montantes existentes en cada local con servicio sanitario, de
la instalacion de provision de agua fria para, Piletas de Cocina, Lavatorios, Inodoros, Bidet. Toda la
instalacion se ejecutara con mano de obra calificada y de acuerdo a las reglas del arte. Se emplearan
caflos y accesorios de termofusion tricapa de primera marca y calidad tipo “Eco Agua” o similar, no
admitiéndose accesorios incompatibles con las marcas y sistemas adoptados. En todos los casos se
respetaran los didmetros dispuestos en el proyecto, salvo indicacion de la Inspeccion Técnica. Tanto
en el Office como en el bafio, se colocaran llaves de paso para agua fria para independizar los servi-
cios por cada local, éstas deberan ser de la misma marca utilizada en la provision de cafios y acceso-

rios. No se admitiran uniones de cafios en tramos rectos que por su longitud hagan factible la utiliza-



cién de un Unico tramo. Todas los picos de conexion, deberan quedar perfectamente alineados y cen-
trados en sus posiciones, y perfectamente a plomo del plano del revestimiento terminado. Antes de

proceder al cierre de las canaletas. se dara aviso a la Inspeccién Técnica por Nota de Pedido escrita

para proceder a hacer las pruebas de presién correspondientes, con las llaves de paso totalmente

abiertas, a la presion hidrostatica existente y con todos los picos de alimentacion con tapones rosca-

dos. Solamente con la autorizacidén por Orden de Servicio escrita se procederd al tapado de las caifie-

rias, no eximiendo ésto de responsabilidad al Contratista por pérdidas que puedan aparecer posterior-

mente.

13.2.- Instalacion de Desagiies Cloacales Bafio Privado.-

Provision y ejecucion completa de acuerdo a planos, de mano de obra y materiales necesarios para la
realizacion a nuevo de la instalacion de desagiies cloacales de caracter “Secundaria y Primaria” de las
aguas servidas provenientes Piletas de Piso a montantes, de inodoros a C.D.V. (cafio de descarga y
ventilacion), de Pileta de Office, Lavatorio, Bidet. Todas las instalaciones se ejecutaran con cafios y
accesorios de polipropileno de primera marca y calidad tipo “Aquaduct” de los didmetros indicados
en los planos respectivos. Acometeran a las nuevas piletas de piso abiertas de polipropileno, o a la
cafieria de descarga existente de pared (cafios de F.F.) seglin sea el caso. Todas las bocas de conexion
de descargas de pared, deberan quedar perfectamente niveladas y a plomo del plano del revestimiento

terminado para recibir los desagiies correspondientes.

Generalidades de la Instalacion: El inodoro acometerd a la cafieria de descarga primaria existente, in-
terponiendo la correspondiente pieza de transicion entre materiales (hierro fundido y Polipropileno).
El Bidet y Lavatorio (bacha) de bafo, acometera a P.P.A (sifonada) mediante cafios del mismo mate-
rial de 40mm de didmetro. La Pileta de Cocina desaguara a B.A.T de Polipropileno por cafieria del
mismo material de 40mm de diametro. Las B.A.T del Office desaguara a P.P.A de Polipropileno me

mediante cafios del mismo material de 63mm de diametro.-

13.3- Provision y Colocacion de artefactos y conexiones.-

Provision e instalacion de todos los artefactos Sanitarios descriptos en los planos del presente pliego.
Todas las descargas de los artefactos descriptos a continuacion se realizaran con accesorio de laton
cromado de primera marca y calidad tipo FV y roseta de terminacion de acero inoxidable. Las bachas
de lavatorio desaguaran a boca de pared por medio de Sifon tipo 0242 de FVConexion rigida para
inodoro, de latén cromado y con rosetas de acero inoxidable.- Descargas de bachas de cocina para pi-

letas simples o dobles de material plastico aprobado, con sifon y tapa roscada para inspeccion.-

*Inodoros: del tipo de primera marca “Ferrum-linea “Bari” blanco.(se colocaran sobre aro de asiento
de goma siliconada) 11u *Asiento y tapa de inodoro para linea Bari Corto, de MDF laqueado blanco

11u *Mingitorio Mural Corto Antivandalico con alimentacion posterior 7u



*Bacha de A.L. De la linea Johnson mod. OV 440 L 11u *Bidet del tipo de primera marca “Ferrum-li-

nea “Bari” blanco lu

*Lavatorio:del tipo de primera marca “Ferrum-linea “Bari” blanco 1u

13.4.- Provision e instalacion de Griferias.-

*Griferia monocomando para mesadas de bafios de primera marca y calidad comercial del tipo “FV

pressmatic de mesada inclinada modelo 0361.02.

Cantidad: 11u.

*Canilla para lavatorio monocomando, con valvula economizadora del tipo FV modelo 0361.02
Cantidad: 1u

*Juego de Bidet monocomando tipo FV modelo 87 Temple cod. 0189/87 Cantidad: 1u.
*Canilla de Servicio cierre esférico con pico p/manguera del tipo FV modelo 0436/03

Cantidad: 1u.

*Valvula de Descarga Directa para inodoros de embutir con tapa tecla del tipo FV0368.01 y
FV0368.02

Cantidad: 1u.
*QGriferia de cocina monocomando del tipo FV —modelo Swing — C6d.0411.01/90.- Cantidad: 1u.

* Vélvula Electronica para descarga de Mingitorios con tapa de A°I° del tipo “FV modelo 0374.02.-
Cantidad: 7u.

* Tapa Tecla para reemplazo de la existente, de valvula de descarga para inodoro del tipo FV 368.02
Cantidad: 10u. *Descarga con sifon para lavatorio de bronce cromado de primera marca y calidad co-

mercial del tipo FV modelo 0242.- Cantidad: 11u.

Nota General:

Las conexiones Flexibles seran de primera calidad del tipo FV de acero inoxidable, con roseta.

13.5.- Provision y colocacion de Accesorios:

Provision v colocacion de Accesorios del sector de Atencion al Publico:

a)Bario Privado: se proveeran e instalaran en obra los Kits completos de accesorios indicados en

los planos de Detalles.-

b) Office: se proveeran e instalaran en obra los Kits completos de accesorios indicados en los pla-

nos de Detalles.



Provision y colocacion de Accesorios de los Grupos Sanitaros:

*Percha simple , tipo Ferrum linea Round Mod. APQ3B 10u.

14.- Item n° 14 ELECTRICIDAD - TELEFONIA — INFORMATICA
CONSIDERACIONES GENERALES

En este rubro la empresa proveera toda la mano de obra y materiales que se detallen en
planilla adjunta para el montaje e instalacion completa y probada de todo lo que figura en los planos
relativos a Electricidad, Telefonia, Informatica y Alarmas (contra intrusos y contra incendio).-

La mano de obra incluira todas las tareas de albaiiileria necesaria (canaleteo; montaje de cafierias,

cajas y tableros; y posterior tapado) para toda la instalacion prevista.-

Los materiales, previo a su montaje, deberan ser aprobados por la Inspecciéon de Obra. Posterior a su
aprobacion (Marca, modelo, especificaciones, etc), se acopiaran en un lugar asignado por la

Inspeccion de Obras. No certificandose avance de obra en los rubros que contengan materiales no

aprobados.-

Todo material sobrante de la Obra, computado en el Formulario de Propuestas, (cotizado en

modalidad de precio unitario y unidad de medida), pasara a ser propiedad del Poder Judicial.

La instalacion eléctrica se ejecutard siguiendo los lineamientos grales. del Reglamento de la
Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA) y cumpliendo las Normas establecidas por el

Reglamento de Edificacion de la ciudad de Rosario.

Una vez entregada v recepcionada la obra, la Contratista contara con 30 dias corridos para

hacer entrega de los planos finales Conforme a Obra. La presentacion y cantidad de copias se

efectuara de la siguiente manera:

- Unifilares.-

- Planta con distribucién y recorrido eléctrico, donde se indiquen las medidas de cafios, cantidad y
secciones de los cables. Ademas debera indicarse y numerarse los circuitos por cada cafio.-

- Planta con distribucion de telefonia.-

- Planta con distribucion de alarmas.-

- Planta con distribucién de datos.-

- Cantidad de copias: 4 (cuatro) por cada servicio, en tamafio A3, con soporte magnético de
AutoCad 2007.

retiro de instalaciones existentes

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
14.1 RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES




Una vez desenergizada las instalaciones (por personal técnico de este Poder Judicial), la Contratista
procederd a retirar las instalaciones de artefactos de iluminacion, aires acondicionados, ventiladores
de techo, tableros y protecciones, cableados, etc. Los materiales y equipos a reciclar, deberan ser
acondicionados y entregados a la Inspeccion de Obra de Arquitectura, para la baja de inventario y
trasladada al deposito de Economato ubicado en el 2° sub suelo del Palacio.

No se podran reutilizar las canalizaciones existentes para los nuevos trazados, salvo indicacion de la

Inspeccion de Obras.

14.2 PROVISION Y MONTAJE DE TABLEROS

Componentes de Proteccion:

El dimensionamiento de las mismas estd indicado en el esquema unifilar -incluido en el presente
pliego- y en el detalle de los circuitos.

Las protecciones a proveer deberan ser Schneider curva C preferentemente para mantener la
Estandarizacion y Arquitectura Eléctrica que se viene desarrollando en el Tribunal por incrementos

de cargas, cambios tecnoldgicos y crecimiento de los juzgados.

TABLERO ELECTRICO DE OBRA:

Para el suministro energético de la Obra, la Contratista deberd contar con un Tablero de Obra de
construccion en chapa. Como elemento de proteccion principal se utilizard un disyuntor diferencial
monofasico o trifasico (éste Gltimo en caso de contar con maquinas herramientas referidas a este
sistema) y aguas abajo, se colocaran las respectivas protecciones termomagnéticas segiin necesidad.-
Puesta a tierra: todos los tomas deberan contar con el respectivo polo de puesta a tierra. La seccion
del cableado no podra ser inferior a los 2,5 mm? respetando los colores normalizados Verde-
Amarillo. El punto de vinculo general serd un borne al que concurrirdn el cableado de los tomas, la
puerta del tablero, el gabinete (en caso que el borne tenga base aislada) y el cable de puesta a tierra
proveniente de la p.a.t. gral. del edificio.-Para su conexion se deberd solicitar autorizacion expresa a
la Inspeccion Técnica de la Obra, que sera encargada de aprobar el tablero y programar la conexion

del mismo al suministro eléctrico del Edificio; puesto que la obra sera entregada sin energia.-

14.2.1 TABLERO SECCIONAL DE GRUPO ELECTROGENO TSS 5 E:

Cantidad: 1 unidad

Se proveerd un tablero de distribucion general a ubicarse en el hall de ingreso al bafio de damas en
ochava de los pasillos publicos PB (Balcarce - Pellegrini), segun se indica en planos.

Gabinete metalico de 600x750x225 mm tipo Genrod codigo 09 9209 6 similar de calidad superior,
para embutir y Contrafrente “Calado y Abisagrado” tipo Genrod codigo 09 9894C 6 similar de
calidad superior.-

Los componentes de proteccion y maniobras, se vincularan entre si por medio de cable canal de 4x5
cm de seccion, el cableado se montara de tal forma que los circuitos sean de facil identificacion

visual y acceso para tareas de mantenimiento (peinados y atados con precintos), en el tablero no se



permitiran empalmes ni su uso como caja de paso, ingresando solamente los cables de alimentacion
gral y los circuitos distribuidores de sectores, indicados en esta especificacion.-

La seccion de los cables quedara definida en el esquema unifilar.-

El tablero se rotulard con material acrilico de acuerdo a los circuitos que se detallan més adelante y
en el esquema unifilar.-

La puesta a tierra se vinculard a un borne especifico alojado en el interior del tablero. Al mismo
arribardan los cables de los circuitos y su conexion se efectuara por intermedio de terminales,
correspondientes a la seccion de los cables; y desde este punto se vinculard a la p.a.t. gral. del
edificio por un cable de 10 mm® de seccion. Tanto el gabinete como la puerta del mismo se
conectaran a dicho borne.-

Las caracteristicas constructivas generales responderan segun normas [SO.-

Previo a su montaje y para su aprobacion, indefectiblemente se debera presentar la placa con todos

sus elementos de proteccion totalmente instalados y cableados entre si. Una vez aceptado por la
Inspeccion Tca. se podra proceder a su montaje y conexionado de entradas y salidas.-

El incumplimiento de lo indicado precedentemente sera causal de rechazo de este elemento.
14.2.2_TABLERO SUB SECCIONAL DE GRUPO ELECTROGENO Tss GE - MESA DE
ENTRADAS:

Sala de Espera v Mesa de Entradas

Cantidad: 1 unidad

Se proveera un tablero a ubicarse entre el hall de ingreso de la Mesa de Entradas y la Sala de, segiin
se indica en planos.

Gabinete metalico de 300x450x150 mm tipo Genrod codigo 09 9154 6 similar de calidad superior,
para embutir y Contrafrente “Calado y Abisagrado” tipo Genrod cdédigo 09 9884C 6 similar de
calidad superior.-

Los componentes de proteccion y maniobras, se vincularan entre si por medio de cable canal de 3x3
cm de seccion, el cableado se montara de tal forma que los circuitos sean de facil identificacion
visual y acceso para tareas de mantenimiento (peinados y atados con precintos), en el tablero no se
permitirdn empalmes ni su uso como caja de paso, ingresando solamente los cables de alimentacion
gral y los circuitos distribuidores de sectores, indicados en esta especificacion.-

La seccion de los cables quedara definida en el esquema unifilar.-

El tablero se rotulara con material acrilico de acuerdo a los circuitos que se detallan mas adelante y
en el esquema unifilar.-

La puesta a tierra se vinculard a un borne especifico alojado en el interior del tablero. Al mismo
arribaran los cables de los circuitos y su conexion se efectuard por intermedio de terminales,
correspondientes a la seccion de los cables; y desde este punto se vinculard a la p.a.t. gral. del
edificio por un cable de 10 mm* de seccion. Tanto el gabinete como la puerta del mismo se
conectaran a dicho borne.-

Las caracteristicas constructivas generales responderan segin normas ISO.-



Previo a su montaje y para su aprobacion, indefectiblemente se debera presentar la placa con todos

sus elementos de proteccion totalmente instalados y cableados entre si. Una vez aceptado por la
Inspeccion Tea. se podra proceder a su montaje y conexionado de entradas y salidas.-

El incumplimiento de lo indicado precedentemente sera causal de rechazo de este elemento

14.2.3 TABLERO SUB SECCIONAL DE GRUPO ELECTROGENO Tss GE -
DEFENSORIAS:

Defensorias

Cantidad: 2 unidades

Se proveera un tablero a ubicarse entre el hall de ingreso de la Mesa de Entradas y la Sala de, segiin
se indica en planos.

Gabinete metélico de 300x300x150 mm tipo Genrod codigo 09 9153 6 similar de calidad superior,
para embutir y Contrafrente “Calado y Abisagrado™ tipo Genrod cdodigo 09 9882C ¢ similar de
calidad superior.-

Los componentes de proteccion y maniobras, se vincularan entre si por medio de cable canal de 3x3
cm de seccion, el cableado se montard de tal forma que los circuitos sean de facil identificacion
visual y acceso para tareas de mantenimiento (peinados y atados con precintos), en el tablero no se
permitiran empalmes ni su uso como caja de paso, ingresando solamente los cables de alimentacion
gral y los circuitos distribuidores de sectores, indicados en esta especificacion.-

La seccion de los cables quedara definida en el esquema unifilar.-

El tablero se rotulard con material acrilico de acuerdo a los circuitos que se detallan mas adelante y
en el esquema unifilar.-

La puesta a tierra se vinculard a un borne especifico alojado en el interior del tablero. Al mismo
arribardn los cables de los circuitos y su conexion se efectuara por intermedio de terminales,
correspondientes a la seccion de los cables; y desde este punto se vinculard a la p.a.t. gral. del
edificio por un cable de 10 mm® de seccion. Tanto el gabinete como la puerta del mismo se
conectaran a dicho borne.-

Las caracteristicas constructivas generales responderan segun normas [SO.-

Previo a su montaje y para su aprobacion, indefectiblemente se debera presentar la placa con todos

sus elementos de proteccion totalmente instalados y cableados entre si. Una vez aceptado por la
Inspeccion Tca. se podra proceder a su montaje y conexionado de entradas y salidas.-

El incumplimiento de lo indicado precedentemente sera causal de rechazo de este elemento

14.2.4 TABLERO SECCIONAL DE RED Tss S S:

Cantidad: 1 unidad
Idem al Tablero Seccional de Grupo Electrégeno Tss SE bajo lineamientos topograficos, unifilares y

Planilla de Propuestas

14.2.5 TABLERO SUB SECCIONAL DE RED Tss S - MESA DE ENTRADAS




Sala de Espera v Mesa de Entradas
Cantidad: 1 unidad

Idem al Tablero Seccional de Grupo Electrogeno Tss SE bajo lineamientos topograficos, unifilares y
Planilla de Propuestas.

14.2.6 TABLERO SUB SECCIONAL DE RED Tss S - DEFENSORIAS:

Defensorias

Cantidad: 2 unidades

Idem al Tablero Sub Seccional de Grupo Electrégeno Tss GE bajo lineamientos topograficos,
unifilares y Planilla de Propuestas

14.3 CANALIZACIONES EN GENERAL.

Se canalizaran sistemas independientes entre si, a saber:

1. Circuito Eléctrico de Red

2. Circuito Eléctrico de Grupo Electrogeno
3. Alimentacion Eléctrica a los Tableros

4. Circuito de Telefonia

5. Circuito de Datos e Informatica

6. Circuito de Alarmas contra intrusos

7. Circuito de Alarmas contra incendio

Seran de hierro semipesado y dimension de acuerdo a planillas de canalizaciones.

La vinculacion entre las cajas rectangulares y las de derivacion se ejecutara con un trazado ortogonal
(90°) de forma de establecer a posteriori su recorrido bajo mamposteria.

Se permitiran cambios en el recorrido de las caferias, conformacion de los circuitos, etc, en aquellos
casos en que la ubicacion de vigas, tabiques, aberturas, etc obstaculicen el trazado de la instalacion
de los mismos sin haber sido contemplados en el anteproyecto eléctrico. Previo a efectuar cualquier
modificacion, la Contratista debera solicitar la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Las instalaciones de telefonia e informatica se ejecutaran bajo los siguientes lineamientos grales:

La cantidad de curvas entre cajas no debera superar la cantidad de 2 (dos).

En la canalizacion, la cantidad maxima de cables estructurados en cafieros de 1" y 7/8" sera de 4
(cuatro) y 3 (tres) respectivamente.

Los mismos deberan tener continuidad en todo el recorrido, desde la caja de arribo (de medida 20x20
cm) hacia las cajas de derivacion y éstas ultimas hasta las bocas de terminales.-

El recorrido por mamposteria se hara a una altura de 240 mts desde el NPT, salvo en los casos en los
que ésto no resulte posible (p.ej.: muros de altura 100 mt. bajo carpinterias vidriadas, donde existan

ventanales, etc).-



Las cajas terminales (cajas rectangulares de 5x10 cm), los grupos de tomas multiples (GTM) o
periscopios, segun corresponda, se instalardn a 40 cm s/NPT, desde el lado inferior y las mismas
seran de hierro semipesado -

Los Grupos de Tomas Multiples (G.T.M.); su orden sera -de izquierda a derecha- el siguiente: Toma
de Fuerza, Toma Estabilizada, Informatica y Telefonia.-

Los trazados de los diferentes servicios deberdn ser totalmente independientes entre si; y para los
servicios que no seran cableados, se dejara un testigo en todo el recorrido de la instalacion-

El montaje de los elementos, la ubicacion de cajas de paso, etc, deberd garantizar el facil acceso para
futuros recambios y/o mantenimientos preventivos y correctivos de la instalacion a ejecutada.

Cajas de Alojamiento de Mddulos:

Las mismas seran de hierro semipesado.

Para ser utilizadas como toma de energia se instalaran a 40cm desde el lado inferior al piso
terminado.-

Cajas octogonales

Para fijar los equipos luminicos de colgar y los ventiladores de techo, se deberan fijar al cielo raso
suspendido cajas octogonales con listones de yesero a modo tradicional. En el caso de artefactos de
iluminacion, desde estas cajas se soportara el equipo en si y el sistema semirigido de fijacion provisto
por el Comitente.-

Cajas de Derivacion:

Las mismas seran de hierro semipesado y con dimensiones de 20 x 20 6 10 x 10 cm, segun planos.

Se utilizaran sobre la trayectoria del tendido de los cafios troncales, para efectuar derivaciones y para
interrumpir cantidades de curvas no deseadas en cafierias.

En relacion a los equipos luminicos y ventiladores sobre cielo raso suspendido, éstas vincularan
dichos artefactos con la red eléctrica a montar

Canalizaciones Bajo Piso — Periscopios

Para los puestos de trabajos que requieran vinculacion bajo piso, se ejecutaran con cafios rigidos de
PVC ©=25 mm para cada uno de circuitos eléctricos y =32 mm para cada circuito Datos/Telefonia.
La recepcion de estos servicios en cada puesto de trabajo se ejecutara mediante periscopios para 4
bastidos, del tipo Cambre ¢ Schneider. La canalizacion se efectuard de modo que todos los puestos de
trabajos por islas, queden vinculados entre si. Posteriormente los cafios acometeran a las cajas de
distribucion de 200 x 200 mm, ubicadas a 2,40 mts sobre NPT

14.3.1. CANALIZACION A TABLEROS SUB SECCIONALES TSSS5EY TSS 5 S:

Los tableros sub seccionales de barra E 'y S (TSS 5 E y TSS 5 S), deberan vincularse a la bandeja
existente de tension (600 mm), por medio de una bandeja de 150 mm de ancho y 50 mm de ala, en
recorrido horizontal hasta los tablero y el remonte vertical se ejecutard mediante cafieria de ¢ = 2"
semi pesada, 15 .(bajadas por tablero). Para la construccion de la bandeja se utilizaran ménsulas,
uniones y curvas y todo aquel accesorio necesario, del mismo fabricante. La transicion entre la

bandeja de 150 mm y los cafios a tableros, se colocaran en la base de dicha bandeja conectores para



la secciodn solicitada.

14.3.2 CANALIZACION A TABLEROS SUB SECCCIONALES DE DEFENSORIAS Y SALA
DE ESPERA:

Para vincular eléctricamente los tableros sub seccionales de las Defensorias con el Tablero sub
seccional general, como canalizacion principal se utilizara la bandeja existente de tension de 600
mm. Desde la misma hasta cada tablero sub seccional canalizara con un cafio de ¢ = 2", dejando una
de reserva. La transicion entre bandeja — cafio, se ejecutara mediante conector a montarse en el ala de
la bandeja.

14.3.3 CANALIZACION PARA CIRCUITOS DE RED

Siguiendo los lineamientos generales, las canalizaciones para el circuito eléctrico de red EPE para
tomas de energia interrumpible. Se ejecutaran quedando totalmente independiente a los demads
circuitos. Se realizard integramente con caferia RS 22, cuplas, curvas y conectores metalicos, con
cantidades y trazado de acuerdo a planos adjuntos.

14.3.4 CANALIZACION PARA CIRCUITOS DE GRUPO ELECTROGENO

Siguiendo los lineamientos generales, las canalizaciones para el circuito eléctrico de grupo
electrogeno, se ejecutardn quedando totalmente independiente a los demas circuitos. Esta
canalizacion comprende los tomas de energia de GTM para PC's e Iluminacion. Se realizard
integramente con caferia RS 22, cuplas, curvas y conectores metalicos, con cantidades y trazado de
acuerdo a planos adjuntos.

14.3.5 CANALIZACION PARA CIRCUITOS DE DATOS.

Como canalizacion principal entre el Rack y las Defensorias se utilizara la bandeja de corriente
débiles de 150 mm existente. Esta se deberd compartir con el sistema de video vigilancia, por
consiguiente en el recorrido del trazado se colocard un separador metalico (accesorio del mismo
fabricante). Del Rack a la bandeja existente, se vinculard mediante bandeja de 100 mm, con
provision de accesorios para su suspension y las acometidas a cada puesto de de trabajo con caferias
de hierro semipesado RS 22. La transicion se ejecutard perforando y colocando un conector en el ala
de la bandeja con salida de cafio al GTM. Trazado, Cuplas, curvas y conectores metalicos, con
cantidades y trazado de acuerdo a planos adjuntos.

14.3.6 CANALIZACION PARA CIRCUITOS DE TELEFONIA.

Se seguiran los mismos lineamientos que para las canalizaciones de Datos.

14.3.7 CANALIZACION PARA ALARMA DE INCENDIO.

Las canalizaciones de Alarma contra Incendio conformarian un circuito de corrientes débiles,
independientes al resto de los Servicios. Las mismas se ejecutaran totalmente en cafio de hierro
semipesado. Las cajas en cielo raso donde se ubicaran los sensores de humo, serdn octogonales chica
de hierro semipesado, de igual forma a las anteriores se vinculardn a la bandeja de corrientes débiles
proyectada. Este circuito debera conformar un lazo, de modo que todo el Juzgado para la Central de

Alarma represente una Unica zona.



La misma seguird los lineamientos generales y se deberd proveer y montar sensores y el cableado, el
que finalizara en los plenos de pasillos publicos.

14.3.8 CANALIZACION PARA ALARMA CONTRA INTRUSOS

Las canalizaciones de Alarma contra Intrusos conformaran un circuito de corrientes débiles,
independientes al resto de los Servicios. Las mismas se ejecutaran totalmente en cafio de hierro
semipesado. En cada puerta de ingreso al juzgado se debera colocar una caja mignon, desde donde se
alimentara al sensor magnético de apertura de puerta vinculandose cafio RS19 a la bandeja de
corrientes débiles en pleno sobre pasillos publicos. Como particularidad, se debera proveer y montar
un sensor infrarrojo en la zona de mesa de entradas, siguiendo el mismo criterio de canalizacion y
caja a los sensores magnéticos.

La misma seguira los lineamientos generales y se debera proveer y montar sensores y el cableado, el
que finalizara en los plenos de pasillos publicos.-

14.3.9 CANALIZACION PARA RELOJES DE PRESENTISMO:

Las mismas se ejecutaran totalmente en cafio de hierro semipesado 7/8", las que concurrirdn, de
forma radial a una caja de paso general de 20x20 cm. Esta ultima se vincularéd a la bandeja de datos

en pleno sobre pasillos publicos.

14.4 CABLES

Generalidades:

Todos los cables a utilizar responderdn a Norma IRAM 62266 y 62267, tipo Afumex de Prysmian 6
HF de IMSA.

Cada circuito se alimentard con la fase (R,S,T) de acuerdo a proyecto de modo de mantener el
equilibrio de cargas, respetando el color que las Normas asignada a cada fase-

No se permitird cambios de secciones del cableado en el recorrido del circuito Los chasis de las
luminarias y ventiladores se deberan vincular con la puesta a tierra general, por intermedio de un
cable de 2.5 mm? de seccion.-

Al comenzar la obra, no deberd cortarse ningun cable sin la autorizacion del personal técnico
designado por la Inspeccion Tca.

Puesta a tierra:

El cable no serd menor a 2,5mm?’ y al de la seccion de fase méaxima por cafio

Con los colores de identificacion que fija la norma: bicolor Verde/Amarillo, Todas las partes
metalicas de la instalacion eléctrica se deberan vincular a los colectores y éstos, radialmente,
arribaran al Tablero Seccional de Baja Tension de Distribucion, donde desde alli se vinculara a la

P.A.T. general del Palacio.

ALIMENTACION ELECTRICA A LOS TABLEROS

14.4.1 ALIMENTACION DESDE T3 E (TABLERO SECC BARRA E) - TSS 5 E (TABLERO
SUB SECC BARRAE)




Se deberan proveer y montar un cable tetrapolar afumex 4x16 mm2 1,1 KV IRAM 62266, desde
Tablero Seccional barra E T3 E, hasta el Nuevo Tablero Sub Seccional TSSS5 E y una Proteccion
termomagnética C120N 4x120A Schneider REF 18374 curva C . Todo en un acuerdo con formulario
de propuestas eléctrico.

14.42 ALIMENTACION DESDE TSS 5 E HASTA LOS TSS GE (SALA DE ESPERA Y
DEFENSORIAS)

Se deberan proveer y montar un cable tetrapolar afumex 4x4 mm2 1,1 KV IRAM 62266 (por cada
Tablero Sub Seccional), desde el Nuevo Tablero Sub Seccional TSSS5E y una Proteccion
termomagnética C60ON 4x40A Schneider REF 24367 curva C por cada uno de las salidas. Todo en un
acuerdo con formulario de propuestas eléctrico

14.4.3 ALIMENTACION DESDE TSS 5 S HASTA LOS TSS S (SALA DE ESPERA Y
DEFENSORIAS)

Se deberan proveer y montar un cable tetrapolar afumex 4x4 mm2 1,1 KV IRAM 62266 (por cada
Tablero Sub Seccional), desde el Nuevo Tablero Sub Seccional TSS5S y una Proteccion
termomagnética C60N 4x40A Schneider REF 24367 curva C por cada uno de las salidas. Todo en un
acuerdo con formulario de propuestas eléctrico

14.4.4 CIRCUITO DE ILUMINACION:

La iluminacion de las Defensorias y Sala de Espera, al igual que los demas servicios eléctricos,
formaran circuitos independientes que a su vez se subdividira por sectores ¢ locales, con el objeto de
preservar los parametros eléctricos como caida de tension y capacidad de carga de los cables.

Se debera respetar el esquema unifilar y las planillas de cables y cafierias que forman parte del
presente pliego.

La seccion del cable a utilizar serd de 2x1x1.5 mm? + p.at. y se debera proteger con un interruptor
termomagnético de 2x10A.

14.4.5 CIRCUITO DE TOMAS PARA USO EXCLUSIVO DE PC:

Al igual que los demas servicios eléctricos, formardn circuitos independientes que a su vez se
subdividira por sectores 0 locales, con el objeto de preservar los parametros eléctricos como caida de
tension y capacidad de carga de los cables.

Se debera respetar el esquema unifilar y las planillas de cables y cafierias que forman parte del
presente pliego.

La seccion del cable a utilizar serda de 2x1x2.5 mm? + p.a.t. se deberan proteger con un interruptor
termomagnético de 2x16A.

14.4.6 CIRCUITO DE TOMAS DE FUERZA

Circuito independiente que a su vez se subdividira por locales 6 puestos de trabajo de acuerdo a
proyecto, con el objeto de preservar los pardmetros eléctricos como caida de tension y capacidad de
carga de los cables.

Se debera respetar el esquema unifilar y las planillas de cables y cafierias que forman parte del

presente pliego.



La seccion del cable a utilizar serda de 2x4 mm® y se deberd proteger con un interruptor
termomagnético de 2x25A.

Los mddulos de toma corriente seran de la linea Cambre siglo XXI-Color Blanco

Los equipos de iluminacion de emergencia se vincularan a este tipo de circuito de acuerdo a planos y
en su posicion se colocard una caja mignon para arribar con los cables que lo alimentaran, esto con el
objeto de lograr que la conexion del equipo sea embutida.

14.5 BASTIDORES Y MODULOS:

Se utilizaran moddulos interruptores y tomacorrientes de la Linea Cambre Siglo XXII (ver muestrario
en Oficina Técnica)

Para los tomas del circuito denominado Circuito de Tomas Red se emplearan -para su identificacion-
bastidores y modulos “Dobles” tipo Cambre, linea Siglo XXII-COLOR BLANCO

Para los tomas del circuito denominado Circuito de Tomas GE se emplearan -para su identificacion-
bastidores y mddulos “Dobles” tipo Cambre, linea Siglo XXII-COLOR ROJO

14.6 ARTEFACTOS DE ILUMINACION:

En cielorrasos se utilizaran equipos Led de colgar de 3x18 W tipo Indular, modelo Ski sistema, con
tensores de sujecion autorregulable del mismo fabricante.- segun planos y formulario eléctrico.

Sobre los mostradores de Mesa de Entrada se utilizaran equipos circular de embutir Lucciola Modelo
Still acabado niquelado lampara led 1x50w

En los bafos, apliques luminicos de pared: seran para dos (2) lamparas tipo pin terminacién platil.
Tipo TAC Spot 623 RC 2L - Oval Platil con resorte.-

Equipo bajo alacena: Liston bajo mesada 1x36 W Led tipo Lumenac, modelo corner 36 X

14.7 - CIRCUITOS DE CORRIENTES DEBILES

14.7.1 - RACK:

En el hall de ingreso a los bafnos de damas, se destinara un espacio técnico, donde ademads de los
tableros de sub seccionales generales, se deberda proveer y montar un Rack de 42 unidades de
2000x600x600 mm, con pacheras recargables de 24 bocas marca Furukawa 6 similar cat 6 y demas
accesorios que se detallaran en el formulario de propuestas. En este punto concurriran los cableados
de corrientes débiles de todas las dependencias.

14.7.2 CIRCUITOS DE TELEFONiA

Siguiendo con el mismo criterio, las canalizaciones telefonicas conformardn un circuito de corrientes
débiles, independientes al resto de los Servicios. Las mismas se ejecutaran totalmente en cafio de
hierro semipesado.

Las mismas seguirdn los lineamientos generales anteriormente enunciadas y se debera cablear con
pares telefonicos, desde la regleta a ubicarse en el local del Juez, hasta cada puesto trabajo, GTM ¢
Periscopio segun corresponda, rematado en una ficha Jack Cat. 6 con Bastidor y Tapa Face Plate.

14.7.3 CIRCUITOS DE DATOS

Analogo al circuito de telefonia, las canalizaciones de Informdtica conformaran un circuito de



corrientes débiles, independientes al resto de los Servicios. Las mismas se ejecutaran totalmente en
cafio de hierro semipesado.

Las mismas seguiran los lineamientos generales anteriormente enunciadas y se debera cablear con
UTP CAT 6, desde el Rack Informatico mas proéximo, hasta cada puesto trabajo, GTM 6 Periscopio

seglin corresponda, rematado en una Jack Cat 6 con Bastidor y Tapa Face Plate.
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