



Poder Judicial

ACTA DE APERTURA **LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/20**

En la ciudad de Santa Fe, a los 11 días del mes de agosto de 2020, siendo las 10.00 hs en la Dirección General de Administración del Poder Judicial de la Provincia, con la presencia del Sr. Sub Director de la Dirección General de Administración, CPN Osvaldo Ciarpella, de la Sra. Contadora de la Dirección General de Administración, CPN Cintia Zoso y de la Sra. ProSecretaria de la Dirección General de Administración, el Sr. Facundo Iglesias en representación de la firma ARQUITECTO IGLESIAS, el Sr. Ricardo Rivero en representación de la firma RIZZI-RIVERO SRL, el Sr. Francisco Manarino en representación de la firma ORION INGENIERIA SRL y el Sr. Pablo Nacimbera en representación de la firma EFE CONSTRUCCIONES, se procede al recuento de los sobres presentados para la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/20** (CUIJ N° 21-17614908-3) sobre “Refacción en oficinas del Palacio de Justicia de Santa Fe”, los que enumerados correlativamente suman: OCHO (08) Acto seguido se procede a la apertura de los mismos, con el siguiente resultado:

Sobre	Fojas	Valor de la Propuesta	Sellado	Garantía de Oferta	N° Inscripción Reg. Proveedores	Domicilio Legal	Empresa Cotizante	Firmas
1	27 + PLIEGO	\$4.199.324,45	\$405,00	\$39.752,07	S0015	DOMINGO SILVA 3062	CARDOZO LUCRECIA PATRICIA	
2	27 + PLIEGO	\$3.975.207,30	NO CONSTA	\$40.000,00	S0547	MAIPÚ 1374	CONSTRUCTORA COMERCIAL ARQ. JUAN MANUEL CAMPANA	
3	14 + PLIEGO	\$4.142.538,00	\$405,00	\$39.753,00	NO CONSTA	SANTIAGO DE CHILE 2068	MT SRL	
4	17 + PLIEGO	\$3.250.000,00	\$405,00	\$39.753,00	NO CONSTA	1° DE MAYO 2951	EFE CONSTRUCCIONES – CARLOS FIERRO	
5	10	\$3.300.000,00	NO CONSTA	\$39.752,08	NO CONSTA	NO CONSTA	ARQ. MARIO IGLESIAS CONSTRUCCIONES	
6	30 + PLIEGO	\$3.794.087,06	\$405,00	\$39.753,00	S0684	4 DE ENERO 2328	RIZZI-RIVERO SRL	
7	25 + PLIEGO	\$4.512.286,70	\$405,00	\$39.753,00	NO CONSTA	NO CONSTA	BR CONSTRUCCIONES SRL	
8	11 +	\$4.590.000,00	\$405,00	\$39.752,08	S0205	SARA FAISAL 705 – 3° A	ORION INGENIERIA SRL	

	PLIEGO							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

No siendo para más se da por finalizado el presente acto siendo las 10:33 hs., firmando de conformidad los presentes.-