Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

En general, se trata de la provisidon e instalacion de equipos acondicionadores de
aire centrales tipo VRV, con tareas complementarias de instalacion eléctrica y obras
civiles, por lo que todas las tareas a realizar deberan ser realizadas conforme a
esas disposiciones.

Especificamente, el objeto de la presente licitacion es la provisidon de mano de obra
y materiales para los trabajos que se enumeran a continuacién, a realizar en el
inmueble de calle Urquiza N° 2463 de la ciudad de Santa Fe, incluye demoliciones,
recomposicion de pisos y contrapisos, tabiqueria tipo roca yeso, revoques,
instalacion eléctrica, provision e instalacion de un sistema de acondicionamiento
térmico integral, desaglies, provision y colocacion de ductos, pintura, extraccion de
equipos existentes y acondicionamiento de los mismos, etc. . Debe considerarse
que el concepto es de obra integral terminada y lista para usar.

Se considerara que el contratista ha estudiado las presentes especificaciones y que
ha visitado el lugar donde se realizaran los trabajos de instalacion, y que ha
comprobado el estado actual del edificio y los locales, y que luego de una detallada
inspeccion visual, ha incluido en el monto del presupuesto todos los gastos para
que la obra quede concluida y en correcto estado; en consecuencia, una vez
iniciada la instalacion no podra invocar olvidos o cambios de situacion que
fundamenten reclamos por un monto mayor que el presupuesto ofertado.

NOTAS IMPORTANTES

1. EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN

El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten completos y
adecuados a su fin en la forma que se infiere de la documentacién, aunque en la
misma no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello el
Contratista tenga derecho a pago adicional alguno.

Con referencia a los documentos que integran el legajo, se establece que se
complementan entre si, de modo que cualquier error u omision de uno de ellos
gueda salvado por su sola referencia en el otro, teniendo el orden de prelacién
establecido en el articulo 7 del PCByC.

Cuando en el presente pliego se haga referencia a las E.T.G. debera remitirse al
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la provincia de Santa Fe, el cual
es considerado parte del presente pliego.

Corresponde al Contratista un exhaustivo andlisis e interpretacion de la
documentacion tendiente a la ejecucion de la obra, de manera tal que ofrezca en
su totalidad las caracteristicas que la hagan plenamente eficaz para responder a
las necesidades publicas que la motivan.

La ambigliedad o falta de precisién en la documentacién no autoriza a considerar
que la misma prevé la realizacion de trabajos inltiles o que no se cumplen sus
objetivos o los cumplan en forma deficiente o parcial. Tampoco liberaran al
Contratista de sus obligaciones, ya que en estos casos prevalecera la intencién que
corresponde al concepto general: "la ejecucion de la obra completa y de
acuerdo a los fines previstos". Ante documentacidon que resulte susceptible de
interpretacién sobre la ejecucidon o no de un trabajo, debera concluirse por la
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obligatoriedad de su realizacion.

En consecuencia, los pedidos de aclaraciones deberan ser formulados por los
interesados, dentro de las formas y plazos establecidos, habida cuenta que no
seran reconocidos al Contratista reclamos sustentados en circunstancias como las
mencionadas.

El Contratista debera tener en cuenta que los valores consignados en el
presupuesto oficial, son sélo ilustrativos, debiendo consignar en su propuesta las
cantidades reales de obra a ejecutar en virtud de que la presente se adjudicara y
contratara por el sistema de Precio Global con Redeterminacion de Precios s/ Ley
12.046 y reglamentaciones vigentes.-

2. CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS:

En la concrecion de los trabajos contratados, el Contratista cumplird y hara cumplir
las leyes, decretos nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y otras
normas o reglamentos de Entes que estén vigentes y que sean de aplicacion en
este caso.

3. MARCAS:

Todas las marcas indicadas en estas especificaciones técnicas, son a titulo
ilustrativo de calidad y tipo de insumos, partes y/o técnicas que se pretende para
la obra. Si fuera intencién reemplazar las mismas por otras marcas propuestas,
éstas deberan asegurar una calidad y resultados equivalentes a lo prescripto.

4. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PROYECTISTA

En relacion al Proyecto de Acondicionamiento térmico integral del edificio de
Urquiza 2463, se expresa lo siguiente:

- La totalidad de los contenidos de la Documentacion integrante del Legajo Técnico
y Pliegos para la Licitacion y posterior ejecucién de dicha obra, son de Unica y
exclusiva autoria intelectual de la Oficina de Arquitectura del Poder Judicial de la
Provincia de Santa Fe;

- Al momento de la confeccion de este Legajo Técnico se han efectuado todas las
verificaciones, estudios, mediciones, solicitudes de factibilidad de servicios, asi
como se ha dado cumplimiento a normas y reglamentaciones que corresponden, y
que son de exigencia y/o son solicitadas por las Leyes regulatorias del ejercicio
profesional, ademas de las Leyes y Reglamentaciones que imperan para la
Licitacion y Contratacidon de Obra Publica vigentes.

- El resultado de las mismas: antecedentes, estudios previos, solicitaciones,
prefactibilidades, ha sido incorporado a la documentacién técnica adjunta,
habiéndose integrado paulatinamente a lo largo de las sucesivas entregas de
etapas de avance de tareas.

- No obstante lo cual, previo al inicio de la obra, el contratista debera renovar,
actualizar, solicitar nuevamente todos y cada uno de los antecedentes y/o estudio
previos ante los organismos que correspondan, incluso aquellos que pudieren no
estar contemplados en el presente pliego y sean necesarios para la ejecucién de la
obra.

5. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO.

Una vez concluida la obra, el Contratista debera entregar al Comitente un Manual
de Uso y Mantenimiento del Edificio. A los fines de la cumplimentacion de esta
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obligacion del Contratista se remite a lo establecido en los pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Complementarias que forman parte de este Legajo.

El presente requerimiento consiste en la elaboracién y provisién de Documentacién
Técnica y de la realizacion de acciones varias congruentes con estos objetivos,
como Capacitacion de Personal, a los fines de proporcionar las recomendaciones
fundamentales para el uso y mantenimiento del nuevo equipamiento y demas
partes involucradas en la presente obra. Este manual se entregara en versiones
papel (2 copias) y digital (dos pendrive).
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TAREAS PREVIAS Y COMPLEMENTARIAS.
1.1. Obrador y protecciones de seguridad

El obrador a ejecutar por parte de la empresa debera tener las dimensiones
adecuadas para permitir el acopio y resguardo de materiales. Su ubicacion debera
ser previamente consensuada con la Oficina de Arquitectura del Poder Judicial. En
caso de realizarse sobre la vereda, la contratista debera realizar todos los tramites
correspondientes ante la municipalidad para su concrecion. Para la eleccion de su
ubicacion debera considerarse el abastecimiento, manipulaciéon de equipos,
personas, cumpliendo todas las observaciones que pudiera realizar la inspecciéon de
obra.

Al momento de su ejecucidén debera preverse un espacio destinado al acopio de
materiales, no permitiéndose la estiba de los mismos a la intemperie. Dentro de
este item debera preverse la colocacion de banos quimicos para el personal, con la
debida manutencién necesaria que, como minimo, sera de una vez por dia a fin de
preservar las condiciones de aseo.

La contratista podra utilizar los servicios de agua y electricidad del edificio,
debiendo realizar las adaptaciones necesarias para no perjudicar el normal
funcionamiento del mismo, siendo prioritario el servicio a las oficinas. En el caso de
instalaciéon eléctrica, y de comun acuerdo con la Inspeccion, debera llevar las
alimentaciones correspondientes a cada sector de obra. Las conexiones seran
exclusivas y provisorias y quedaran a cargo de la contratista todos los tramites
necesarios, incluido el pago de aranceles y derechos ante los entes publicos y
privados.

Para la provisién de energia eléctrica, la contratista ejecutara tableros completos
provisorios los que estaran sometidos a la correspondiente aprobacion por parte de
la inspeccidén de obra. De ser necesario por la magnitud de la obra, la contratista
podra proveer e instalar un tablero general del cual se derivaran los tableros
secundarios necesarios, debiendo cumplir para ello con todas las medidas de
seguridad pertinentes.

Todas las instalaciones del obrador seran provisorias y temporarias y deberan ser
retiradas o desmanteladas al finalizar la obra.

La empresa debera realizar un obrador completo en el primer piso de la playa de
estacionamiento, incluyendo plastico sobre piso, pallets y fendlicos de piso, con
anclajes a muros perimetrales (reparaciones posteriores incluidas). El obrador
estara realizado con fendlicos y cubierta de chapa, con puerta y candado de uso
exclusivo para la empresa. La empresa podra tomar energia eléctrica hasta un
tablero exclusivo provisto por la misma, de las lineas de energia que indique el
Taller de Electricidad.

La carga y descarga de materiales se podra realizar exclusivamente en horario
vespertino.

En cuanto a los lugares de izado y descenso de materiales desde la terraza,
producto de las obras que alli se realicen, se seleccionara oportunamente. Si la
empresa decidiera utilizar las veredas exteriores, el piso de los mismos deberan
cubrirse con plastico de 200 micrones y sobre ellos, colocar fendlicos en una
superficie no menor a nueve (9) m2, con el debido vallado protector de seguridad
para empleados y terceros. Los materiales que se carguen (perfileria, cables, p.e.)
o descarguen (p.e., chapas, tiranteria metalica, etc.), deberan acopiarse sobre una
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plataforma de fendlico extra. Cualquier dafio en el piso o paredes, sera reparado a
exclusivo cargo de la empresa.

Para el montaje de los equipos condensadores, y de necesitarse una autorizacion
especial de otras dependencias, dicha tarea estara a cargo exclusivamente de la
contratista, debiendo avisar con la correspondiente anticipacion a la Inspeccion. En
lo posible, las obras de movimiento de maquinarias, elementos de obra y demas,
deberan realizarse en horario vespertino o los fines de semana (mafnana y tarde).

Los cortes de energia solo podran realizarse los fines de semana, con notificacion
previa de setenta y dos (72) hs. habiles a la inspeccion.

La contratista debera garantizar la seguridad tanto de transeintes como del
personal interviniente en la obra. Debera realizar un adecuado sefialamiento de
todas las zonas que pudieran ocasionar situaciones de riesgo. La zona de
intervencion debera vallarse de tal forma que permita el normal acceso de
personas por los distintos ingresos al edificio. Al momento de tener que intervenir
sobre los mismos, podran vallarse alternativamente los accesos, restringiendo el
ingreso de personas, previa aprobacién y coordinacion con la Inspeccion. En caso
de tener que ocupar la via publica para el transito de personas, se deberan realizar
los pedidos ante la Municipalidad a exclusivo cargo de la empresa: en todo
momento se deberan realizar las tareas necesarias a los efectos de proveer la
seguridad correspondiente a transeuntes, vehiculos de terceros y de la comitente,
y personal del Poder Judicial.

1.2. Demoliciones

Este item comprende la provision de elementos, magquinarias, herramientas y
mano de obra necesaria para la ejecucion de los trabajos que se describen a
continuacién. El cargado de todo el material de demolicién debera realizarse a
maquina o en forma manual, dependiendo del volumen afectado, debiéndose
acopiar en contenedores que se ubicaran en lugares previamente consensuados y
aprobados por la inspeccidon. Las extracciones deberan realizarse en forma
permanente, no permitiéndose el acopio durante un tiempo prolongado, salvo en
aquellos casos en los que resulte conveniente su reutilizacion. Todo posible dafio
ocasionado al edificio debera restituirse a su estado original, bajo exclusivo cargo
por parte de la empresa sin tener por ello derecho a reclamar pago adicional
alguno.

En todos los casos se debera garantizar el ingreso de usuarios y de personal al
edificio tomando todas las medidas pertinentes a los fines de resguardar la
seguridad de los mismos.

En caso de tener que usar la via publica para el asentamiento provisorio de los
contenedores, y de ser necesario, deberan realizarse las gestiones previas ante la
Municipalidad para la obtencién de los permisos correspondientes.

1.3. Acarreo y evacuacion de materiales de demolicion

La contratista debera proceder a la demolicibn y retiro de mamposteria,
cielorrasos, revestimientos, tabiqueria de roca-yeso, contrapisos y pisos de los
sectores por donde discurra la instalacion sefialados en la planimetria
correspondiente.
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Deberan demolerse por completo a los fines de su futura y nueva ejecucion. La
tarea se realizara en etapas programadas segun plan de trabajos oportunamente
entregado por la empresa y debidamente aprobado por la inspeccidn. Al momento
de la ejecucion del item debera prestarse atencién a la salvaguarda de los servicios
existentes en la traza de la obra, estando obligada la empresa a reparar o restituir
con idéntico material al existente en caso de producirse cualquier tipo de dafo,
bajo cargo exclusivo de la contratista.

En cuanto a instalaciones existentes, la contratista debera -de ser necesaria-
realizar todas las gestiones correspondientes ante los organismos
correspondientes.

Los costos de reparacion por cualquier dafo ocasionado a instalaciones existentes
correra por cuenta de la empresa contratista.

Luego de cada demolicidn, la contratista procedera a la extraccién completa de
escombros y demas materiales, los que seran dispuestos en contenedores
provistos por la empresa. Al final de cada demolicién se procedera a la limpieza de
los sectores afectados. En caso de ser necesario se deberan realizar cerramientos
apropiados a los fines de evitar la propagacion de polvillo hacia las oficinas
lindantes. La contratista debera extremar los recaudos para garantizar el normal
funcionamiento de las oficinas y la salvaguarda de los equipamientos existentes. La
no observancia de este punto podra dar lugar a sanciones y la empresa estara
obligada a resarcir los mismos sin derecho a recibir remuneracion alguna.

1.4. Proyecto ejecutivo

La empresa debera entregar -de acuerdo a lo establecido en el PCByC- el proyecto
ejecutivo completo de la estructura de las unidades condensadoras en terraza, de
la instalacion termomecanica, instalacién eléctrica, instalacion de desagiies y toda
otro desarrollo complementario.

1.5. Planimetria definitiva

En forma complementaria a lo expresado en el PCByC y antes de la recepcion
provisoria de la obra, la contratista debera entregar un pendrive con los planos
definitivos conforme a obra dibujados en software de dibujo tipo Autocad, formato
DWG 2010 o superior. Los planos incluirdn la correcta ubicacion de unidades
evaporadoras, condensadoras, desarrollo de caferias y ductos, como asi también
el trazado de toda otra instalacion o cableado existente al momento de la
ejecucion de la obra.

También debera entregarse un juego impreso, debidamente encarpetado. El rétulo
a utilizar sera el suministrado por la Oficina de Arquitectura del Poder Judicial.

1.6. Cartel de obra

Se ejecutara un cartel de obra de chapa, de 3,00 x 2,00 metros, revestido en vinilo
ploteado, segun disefio de impresidon que se entregara oportunamente. El bastidor
estara conformado por una estructura de tubos estructurales de 20x30x1,8 mm.
Su ubicacion en obra sera determinada por la Inspeccion.

ESTRUCTURAS
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2.1. Estructura de apoyo de equipos

La instalacién de equipos exteriores requerira el montaje de nuevas estructuras de
apoyo de equipos. En todos los sectores de intervencion y debido a la perfilerla
estructural de las unidades condensadoras, se debera hacer coincidir las
estructuras con las existentes para el montaje de perfiles que consoliden el apoyo,
sobre el cual se colocaran los perfiles (viga atiesada) donde se situaran finalmente
las unidades. Los perfiles se soldaran en un extremo y estaran simplemente
apoyados en el otro. El apoyo de las columnas, se fijaran con concreto y anclajes
quimicos. Posteriormente, se ejecutaran tareas de impermeabilizacion, debiéndose
sellar nuevamente el lugar. Se adjunta una propuesta de estructura.

Todos los trabajos a realizar con estructuras metalicas deberan tener la inspeccién
y aprobacion de la Oficina de Arquitectura del Poder Judicial y deberan ajustarse a
las 6rdenes impartidas en todo lo referente a su ejecucion, uso y calidad de los
materiales.

La contratista trabajara el acero conforme a las “reglas del arte”, ejecutando los
cordones de soldaduras colmados y eliminando las escorias entre pasada y pasada
cuando aquellos tengan un espesor importante.

El acero a utilizar tendra una tension de fluencia minima de 2400 kg/cm2.

Las especificaciones generales son: separacion entre perfiles de apoyo: 800mm
exterior. Peso por equipo: 500 kg c/u. En general, se debera verificar el calculo y
diseno estructuras, basandose en la propuesta de la planimetria correspondiente,
con especificaciones técnicas y criterios, considerando las de este pliego, como
minimas en sus dimensiones.

La Contratista sera responsable de la ejecucion de la totalidad de la es-
tructura, de acuerdo al buen arte de la construccion, debiendo verificar
todos los datos, calculos y detalles necesarios presentando con antela-
cion plano de estructuras y calculos realizados por profesional matricula-
do.

2.2. Pasarela metalica perimetral

La empresa deberd atenerse a lo resefiado especificamente en la planimetria
correspondiente.

La empresa debera proveer y colocar una pasarela metalica con terminacion en
galvanizado en caliente, segun planimetria. Todos sus accesorios y componentes
también deberan ser de hierro galvanizado. Es importante aclarar que la estructura
de sostén y el desarrollo de la pasarela propuesto es a nivel de “anteproyecto”, por
lo que los célculos finales -una vez adjudicada la obra- se deberan presentar a la
inspeccion para su aprobacidn con firma de profesional autorizado; Ilas
modificaciones a realizar correran a exclusiva cuenta de la empresa.

El anclaje de la pasarela es atornillada o soldada sobre perfiles de estructura de
apoyo de equipos (presentar calculos correspondientes). Luego, se colocara un
perfil doble T atiesado, que servira de apoyo para sostener la estructura tubo
80x40x2 (cada 1,5m), sobre la cual se colocara la rejilla tipo Grip Locked con grilla
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40 x 40 mm. y modulo de 0,80 x 0,50m. La misma posee barra de cruce dentada y
barra resistente lisa. La baranda sera de hierro con tratamiento galvanizado.
Contara con guardapié, pasamanos y tubo estructural de 0,40 x 1,6mm y parante
planchuela de 55 x 5mm.

En forma complementaria, se deberan realizar escalones con rejilla tipo Grip
Locked y nariz de chapa antideslizante, asi como escaleras marineras de acceso a
la pasarela de servicio existente. Las escaleras deberan tener reja de proteccion
“quitamiedo” y apoyadas inferiormente sobre tubos anclados a la estructura de
hormigon y simplemente apoyados sobre losa sobre tacos de neoprene de 10mm.

Para éste rubro, debera atenerse a la planimetria de detalle.

MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS

Los vidrios que se rompan o dafien durante el proceso de ejecucién de la obra,
deberdn reemplazarse. Aquellos vidrios que deban ser intervenidos como
consecuencia del proyecto, deberan reemplazarse o cubrirse con foil o vinilo
esmerilado de acuerdo a lo decidido de comun acuerdo con la inspeccion.

3.1. Pases en losas y muros:

Los pases de losa seran protegidos perimetralmente por hiladas de mamposteria
de ladrillos comunes fijados con mortero reforzado y revocado en sus caras
exteriores y superiores, a partir del nivel de la losa existente. En los pases de losa
exterior una cubierta de losa complementara la proteccion hidraulica, generando
una caseta que permitira la acometida de las instalaciones en forma horizontal. En
los pases de losa interior se hara una banquina de hormigéon de 80mm de altura
con respecto al nivel de piso, revocada.

Los pases de muros se realizaran encamisados en PVC. En el caso de los pases de
caferia de hierro galvanizado, se realizaran los pases en ese material en forma
encamisada, fijando la camisa en el espesor de la losa o el muro.

En caso de requerirse desplazamientos de conducteria, instalaciones telefénicas,
informaticas y eléctricas existentes, deberan realizarse bajo la supervision directa
de la Oficina de Arquitectura y con inspeccién del personal judicial de las
Secretarias de Informatica, Taller de Telefonia y Taller de Electricidad.

3.2. Ductos verticales maestros

La montante vertical se generara por medio de bandeja galvanizada dimensionada
a tal fin, con tapa ciega. Las montantes de instalaciones VRF debera colocarse
prolijamente respetando la verticalidad previendo un 20% de espacio libre para
futuras intervenciones. Las bandejas con tapas ciegas seran pintadas del color que
determine la D.O. Las caierias discurriran, en forma vertical hasta cada nivel,
fijadas con grampas omega metadlicas y precintadas, con sus aislaciones a las
bandejas portacables. En el pase horizontal de acceso al interior de cada nivel, se
tomaran todas las precauciones necesarias para impedir filtraciones pluviales,
incluyendo montaje de babeta de chapa de H°G® pintada y pases con cafio de PVC
diam. 63 mm.
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3.3. Ductos horizontales

Por el interior de los locales, se realizard un cajon en estructura de canos
estructurales de 25 x 25 x 1,8mm protegida con antidxido y esmalte sintético y
placa-de melamina de 18 mm de espesor con enchapado decorativo, de disefio y
caracteristica indicado en plano, donde discurriran las instalaciones de gas, agua y
electricidad del sistema VRF.

El cajén se realizara en placa de melamina enchapada en ambas caras de 18mm
de espesor con estructura tomada a muro/losa cada 1000mm aproximadamente.
El angulo del cajon llevard pegada una cantonera de pelicula decorativa de ancho
22mm.

Antes del montaje de las placas, se realizara un tratamiento de las placas MDF con
protector esmalte sintético aplicado con soplete (una mano), en color a definir por
la Direccion de Obra. Posteriormente, una vez instalado, se volveran a dar manos
de pintura tanto como la calidad de terminacion lo requiera y a satisfaccion de la
D.O. La cabeza de los tornillos de fijacién de las placas se cubriran con tapa
tornillos plasticos del mismo color.

En general, en el exterior del cajén, hacia el interior del local, se ubicara la unidad
evaporadora fijada con su correspondiente plantilla y tornillos sobre refuerzos en la
estructura de chapa galvanizada, previendo acceso técnico a las conexiones
eléctricas, de refrigerante y desaglies de los equipos interiores.

Para el montaje de cada equipo/unidad evaporadora, cuando esta se ubica a
espaldas de una carpinteria, se realizard una estructura de chapa galvanizada
plegada, espesor BWG20, montada hacia el interior del local lindante. Se le
aplicara con soplete, esmalte sintético, en color a definir por la D.O., en tantas
manos como la calidad de terminacidn lo requiera y a satisfaccion de la direccion
de obra. Cuando existan vidrios a espaldas de las instalaciones, se ocultaran
cubriendo con foil o vinilo esmerilado de acuerdo a lo que se decida de comun
acuerdo con la inspeccion.

Por dentro del cajon se colocara una bandeja de 200x50, galvanizada, perforada,
apoyada en ménsulas galvanizadas cada 1500mm, aproximadamente, también
discurrira la caferia de desagiie interna de 40mm que sera ejecutada en caneria
de polipropileno (tipo Awaduct) y que volcaran a PPA existentes en sanitarios. Los
tramos horizontales, con una pendiente minima de 0,5cm/m engrampada vy
nivelada, se iniciaran en la unidad evaporadora mas alejada del ducto maestro; en
caso de no tener suficiente nivel, se colocaran micro bombas automaticas de
elevacion.

Las montantes verticales en el interior de los bafos, se cubriran de la vista, con
chapas plegadas montadas prolijamente y pintadas del color de los ceramicos, y
acometeran a las PPA canaleteando prolijamente el piso para ocultarlos.

Se deberan realizar tareas de reparacion de cielorrasos, montantes, paredes y
pisos afectados por la intervencién, pintura general, pintura de todo el cielorraso y
molduras, pintura en pared en sector de intervencidon y remodelaciones de la
carpinteria para el montaje de cajones en madera o chapa galvanizada plegada.
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Se deberan realizar pases de muros con canos de PVC de diam. 63mm en cantidad
suficiente-para permitir el paso de las cafierias de cobre sin interrupcion en sus
aislaciones, ademas del cableado de suministros eléctrico y control por pases
independientes entre si, y de la cafieria de agua de desagiie.

También se deberan realizar pases de carpinterias en dimensién suficiente para el
paso de las bandejas que contendran las instalaciones. Los pases en vidrios
deberan ser realizados por personal especializado con la debida terminacion,
evitando la generacion de tensiones vy fisuras. Se agregaran guarda cantos en los
filos de los vidrios cortados para proteger al personal de montaje y/o futuro
mantenimiento.

El cableado mallado de control y el sintenax de suministro eléctrico, deben pasar
por pases de muros diferentes.

Todas estas tareas se realizaran en contraturno y las habitaciones
deberan quedar en perfectas condiciones de uso, por lo que, en cada
caso, se deberan realizar tareas de limpieza permanentes y diarias,
cubriendo escritorios, muebles, equipos informaticos, etc. Prestar
atencion a éste punto al momento de elaborar el presupuesto de
limpieza ya que ésta actividad es limpieza profunda diaria.

CUBIERTAS

Todas las actividades que se realicen sobre la cubierta del inmueble y que
supongan un deterioro de la misma, seran a cuenta y cargo de la empresa las
reparaciones que sean observadas por la inspeccion. Para ello se ha considerado el
uso de membrana geotextil en sectores planos (recomposicion de la existente o
nueva) y membrana plastoelastica de aluminio de 4mm pegada en caliente. En
sectores, podra usarse membrana liquida de acuerdo a lo que se convenga con la
inspeccion y segun el sector.

En los sectores de intervencién en la cubierta, luego de las demoliciones y
extracciones de revoques, instalacion de equipos, estructuras, etc., se pintara con
pintura asfaltica al solvente y aplicara membrana geotextil; terminacién con pintura
tipo EMACRIL (4 manos). En extremo inferior, levantar la membrana tipo zdcalo y
realizar terminacién con babeta de chapa de H° G° N° 22 embutida, segin detalle.

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

5.1 Reparaciones en revoques

Deberan incorporarse en este rubro todas las reparaciones de revoques
deteriorados existentes, dejando las paredes en perfecto estado para su posterior
pintado.

En los lugares dénde se intervendrd, se recompondran los revoques impermeable,
grueso y fino segun corresponda, realizando una terminacion con enduido si fuere
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necesario a criterio de la inspeccion.

El dosaje a utilizar para el azotado impermeable sera 1:2 con la incorporacién de
10% de hidréfugo inorganico incorporado al agua de amasado. El nuevo
impermeable se solapara con el existente en no menos de 50 cms, debiendo la
contratista utilizar un puente de adherencia a los fines de lograr la perfecta
estanqueidad del muro.

En todos los sectores dénde se cierran vanos se realizardn nuevos revoques
gruesos, los que deberan quedar a plomo con los existentes. El revoque grueso se
enrasara con regla metalica o madera en dos sentidos, fratachandola con llana de
madera. La superficie debera quedar en perfectas condiciones para posteriormente
ser enduida.

Todos los muros interiores de las oficinas en las que se interviene se enduiran en
los sectores de intervencion. Las superficies deberan quedar perfectamente lisas
para su posterior pintado. Previo a su aplicacion, se eliminara todo polvo, suciedad,
grasitud y hongos en superficie utilizando cepillos o trapos humedecidos con agua
y lavandina, procediendo a enjuagar toda la superficie antes de aplicar el enduido.
En la totalidad de los muros donde se realizara el enduido, se aplicara previamente
una mano de fijador sellador. Con posterioridad se aplicara enduido en capa fina
con espatula o llana metalica. Una vez seca la superficie se debera lijar y aplicar
otra mano de fijador sellador diluido a los fines de lograr una absorcién pareja de
la superficie.

5.2. Reparaciones en revestimientos

Al igual que en las paredes, en todo lugar de intervencidn sobre revestimientos de
muros y pisos, se debera recomponer el muro o el piso a su estado original, segln
corresponda.

5.3. Reparaciones en sectores de extraccion de equipos existentes

Se reiteran las acciones resefiadas en los rubros 4 y 5 con referencia a los lugares
de intervencién por extraccion de equipos tipo split o centrales.

CONTRAPISOS Y CARPETAS

6.1. Rotura y recomposicion de contrapisos
6.1.1. Contrapiso de hormigon de cascotes

En general, y si fuere necesario, en aquellos lugares donde sea necesario ejecutar
contrapisos, se lo realizara con dosaje ¥4:1:3:2:10 (cemento, cal, arena, polvo de
ladrillo, cascotes) de 10 cms de espesor.

Previo a la ejecucion del contrapiso se colocara, sobre terreno debidamente
compactado, un film de polietileno de 200 micrones de espesor en todo el area de
intervencidn debiendo preverse la correcta ejecucion de los solapes.
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6.1.2. Contrapiso con poliestireno expandido

En todas las losas donde se ejecuten roturas por desagiies o pases, se procedera a
realizar un contrapiso alivianado de hormigén con la incorporacion de perlitas de
poliestireno expandido en los dosajes recomendados por el fabricante.

6.1.3. Carpeta sobre contrapisos

En todos los sectores donde se realicen las roturas y a los efectos de su
recomposicion integral completada con revestimiento, se procedera a efectuar
carpetas de concreto, dosaje 1:2 sobre contrapisos.

Las carpetas deberan quedar perfectamente niveladas y alisadas.

6.2. Banquinas y nivelacion
Se realizaran con dosajes similares a 6.1.1 0 6.1.2., segun corresponda.

ABERTURAS

En este caso, se consideran las tapas de inspeccidn en cielorrasos para la
inspeccion de las instalaciones, realizadas con contramarco, marco metalico y tapa
desmontable. En los sectores de cielorrasos suspendidos de junta tomada o de
placas, se podran utilizar tapas de inspeccion estandar de durlock o knauf de
40x40 o 60x60.

CIELORRASOS

El sector del inmueble a intervenir cuenta con distintos tipos de cielorrasos: de
placas desmontables de 60x60, de yeso suspendido, de placas de junta tomada y
de aluminio compuesto con estructura metdlica. En todos los casos, cuando se
intervenga, se deberan realizar las tareas de reparaciones necesarias para dejarlos
en condiciones similares a como se encuentran al momento de iniciar la obra (ver
tareas en computo y presupuesto).

Las remodelaciones que se produzcan deberan ser de comun acuerdo con la
inspeccion a los efectos de generar los recorridos mas econdmicos, simples para el
mantenimiento y conservando la estética del inmueble.

Sobre los sectores afectados para el montaje de instalaciones sobre cielorrasos, se
deberan realizar coberturas temporales hasta tanto se realicen las pruebas y
ensayos de las instalaciones VRV/VRF. Una vez aprobado, se realizaran las
reparaciones de cielorrasos y terminaciones correspondientes, tales como,
enduido, yeso, pintura, etc en conformidad con las especificaciones que brinde la
D.O. y de similares caracteristicas al entorno.

Se remodelara la estructura de cielorrasos desmontables y placas para ajustar al
posicionamiento nivelado y centrado de los equipos cassetes en circulaciones en
conformidad con las especificaciones que brinde la D.O. El Contratista reemplazara
las placas de cielorraso que se dafien o ensucien durante la ejecucién de los
trabajos, por otras, de similares caracteristicas.
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PINTURA

En este item deben incluirse todos los trabajos necesarios para su ejecucion,
provisién de materiales de primera calidad y preparacion de superficies, tomando
todos los recaudos al respecto.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras
partes de la obra, tales como: pisos y zdcalos, revestimientos; cielorrasos, vidrios;
artefactos eléctricos y sanitarios, griferias, etc., pues en el caso que esto ocurra y a
sdlo juicio de la Supervision de Obra, sera por su cuenta y cargo, la limpieza y/o
repintado.

Previa a la aplicacion de una capa de pintura, se debera efectuar una revision
general de las superficies, salvando cualquier irregularidad. Esta tarea incluira la
reposicion de los materiales de terminacion o su reparacion, para cualquier tipo de
superficie o elemento que puedan haberse deteriorado en el curso de la obra.

9.1. Latex en muros interiores

En los muros interiores de oficinas donde se intervenga, se deberan realizar todas
las reparaciones necesarias procediendo a preparar las superficies a los efectos de
su pintado. Las superficies deberan estar completamente limpias, libres de polvo,
grasa, hongos y cualquier otra imperfeccion que pudiera impedir la correcta
ejecucion del item.

Todas las superficies deberan ser lijadas y previo al pintado de las mismas se
aplicara enduido plastico de primera calidad en los sectores dafiados, siguiendo
expresamente las recomendaciones del fabricante.

La pintura a utilizar sera del tipo latex acrilico de primera calidad en color cddigo
38A3P del catalogo de Sinteplast.

Se daran como minimo dos manos de pintura o las que, a criterio de la Oficina de
Arquitectura del Poder Judicial, resulten necesarias para un correcto acabado de la
misma. Se aclara que se pintaran exclusivamente los pafos de paredes donde se
intervenga, salvo que, a criterio de la inspeccion, se deban pintar todas las paredes
de la habitacion.

9.2. Latex para cielorrasos

Todos los cielorrasos interiores que sean intervenidos, sean de placas rigidas, yeso
o placas desmontables- se pintaran con por lo menos dos manos -0 a la cantidad
que a criterio de la Oficina de Arquitectura resulten necesarias- de latex para
cielorrasos color blanco, de primera calidad y marca reconocida. En caso de los
cielorrasos de placas, en casos en que sea necesario por eventuales roturas, se
cambiaran las placas intervenidas.

9.3. Convertidor de 6xido y esmalte sintético sobre estructura metalica
Toda la estructura metalica -que no sea galvanizada- se pintara con por lo menos
dos manos de convertidor de éxido de primera calidad y dos o mas manos de
esmalte sintético color negro mate; puede utilizarse pintura tipo DUO que cumpla
con lo solicitado. La pintura a utilizar sera de primera calidad y marca reconocida.

9.4. Pintura de proteccion UV
Las aislaciones en terrazas recibiran pintura de proteccion para radiacion
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Ultravioleta tipo “recubrimiento anti UV Liquid Cover” de LAINTEQ, color aluminio,
en la cantidad de manos que sean necesarias y a sugerencia de catalogo.

INSTALACION SANITARIA

Todas estas instalaciones deberan ser ejecutadas con total prolijidad, observando
las disposiciones indicadas en los planos respectivos, en las especificaciones de
este pliego, en las Normas y Graficos de “Instalaciones sanitarias domiciliarias e
industriales” y a las exigencias del Organismo que regule, administre y reglamente

(en concesidon o sin ella) el suministro de los distintos servicios sanitarios en la
zona (ya sea de agua, cloaca y/o pluviales).

Los trabajos se ejecutaran para que cumplan con el fin para el que han sido
proyectados, obteniendo su mejor rendimiento y durabilidad. Se incluye en éste
rubro las cafierias verticales y horizontales que deberan ser realizadas con cafieria
rigida plastica tipo Aquasystem termofusionada o similar, en las secciones que
surjan del calculo previo, y las cdmaras intermedias y conexiones a piletas de patio
con sifén existentes a las que desagien los sistemas.

El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria (realizada por
personal especializado en instalaciones sanitarias) para la ejecucion del trabajo asi

como la provision de todos los elementos descriptos en cada una de las
instalaciones detalladas. Para ello ejecutara la excavacion, rellenos, apisonados, y
cortes de muros, recortes y rellenos de canaletas para colocacion de los conductos
de agua, de desagiies o de ventilacion, los soportes de las instalaciones
suspendidas, ejecucién de las diversas juntas de los distintos materiales que se
empleen en las cafierias con su material de aporte, las grapas, los clavos ganchos,
los apoyos especiales, las soldaduras, etc.,, y todo lo relativo a las piezas de
cafnerias tales como curvas, codos, tes, reducciones, ramales, etc.. Del mismo
modo estaran a su cargo las piezas que no se mencionaran expresamente, pero
que fueran necesarias para la perfecta terminacién y funcionamiento de las
instalaciones.

El “Contratista” debera entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto
funcionamiento.

Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra seran de marca
acreditada, aprobados por Normas IRAM, ser de primera calidad, debiendo cumplir
con los requisitos de estas especificaciones y con la aprobacion de la Inspeccion de
Obra.

Los planos y especificaciones indican de manera general las Normas que deben
regir las instalaciones, los recorridos esquematicos de cafierias, asi como la
ubicacion de artefactos y accesorios.

El contratista debera entregar el proyecto ejecutivo en los plazos estipulados en el

PCByC, los que deberan ser aprobados para su ejecucion.

Del mismo modo realizara los planos necesarios para documentar cualquier
modificacion que se introdujera en el proyecto, sea cual fuere la causa que la
demande. No se reconocera ninguna variante que no haya sido autorizada por
escrito por la “Inspeccion de Obra”.

Los planos que forman parte de la documentacion grafica y que se utilizan para
presupuestar el trabajo, deberan ser respetados en su totalidad.

La “Inspeccion de Obra” podra solicitar a la “Contratista”, en cualquier momento,
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planos parciales de detalles de algun aspecto de la instalacién, los que deberan ser
aprobados por él, antes de llevar a cabo la realizacion de los mismos.

Las inspecciones y pruebas que deban realizarse seran por cuenta exclusiva del
“Contratista” y en presencia de la “Inspeccion de Obra”. Se anunciaran a éste, con
la anticipacion de 72 horas, el dia y la hora en que se llevaran a cabo. Si fuese
necesario la “Inspeccion de Obra” podra exigir la repeticion de las inspecciones y
pruebas que estime conveniente ya sea durante la realizacion de los trabajos o a la
finalizacidon de los mismos, sin que por ello se exija una retribucion especial.

Las pruebas hidraulicas que se realicen deberan tener la aprobacion de la
“Inspeccion de Obra” por escrito, antes de procederse al cierre o tapado de las
caferias. Los ensayos mencionados y la posterior aprobacion de los trabajos, no
eximiran al “Contratista” de su responsabilidad por el funcionamiento defectuoso
de las instalaciones e inconvenientes que se produzcan, debiendo comprometerse
a efectuar cualquier reparacion o modificacidon que estos requieran y que se
constaten en el periodo de garantia.

Las instalaciones deberan quedar en perfecto estado de funcionamiento, sin tener
derecho alguno a indemnizacidn o pago por ese concepto. Se deja establecido que
dichas modificaciones y reparaciones comprenden también a la mamposteria,
revoques, revestimientos, pisos, cielorrasos, pinturas, etc.

INSTALACIONES ELECTRICAS

11.1. Descripcion general de la instalacion eléctrica

En general, la instalacién se compone por una nueva instalacién eléctrica para
proveer de energia a todo el equipamiento vinculado al sistema de
acondicionamiento térmico VRV/VRF que se instalara en el edificio. Dicha
instalacion debera integrarse con la existente.

Las instalaciones eléctricas existentes que se encuentren afectadas por las
intervenciones de la Contratista, deberan ser reparadas y entregadas en perfecto
estado de funcionamiento, previo aviso formal (mediante Nota de Pedido) a la
Inspeccion.

La Empresa debera presentar, sin excepcidon, una memoria descriptiva en donde se
suministre con claridad un cronograma detallado de trabajo y procedimientos en
las distintas instancias de la obra, en donde se deberan indicar entre otras cosas
los cortes y restitucion del servicio eléctrico y el equipamiento que se utilizara en
dichos casos. Previo a la iniciacién de los trabajos la Empresa adjudicada debera
someter a consideracion de la Supervision de obra y acordada con la Direccién del
establecimiento cualquier modificacion en las etapas previstas de la obra y
cualquier necesidad de desafectacion de instalaciones, traslados, etc., ya que se
trata de una ampliacion de la instalacion eléctrica de un edificio en funcionamiento.
La instalacion y puesta en marcha de los equipos se realizara de forma tal de no
interrumpir el normal funcionamiento del edificio, garantizando el normal
suministro de energia. El contratista debera prever los equipos e instalaciones
auxiliares que fuesen necesarias para la realizacion de estos trabajos, tales como
grupos electrégenos auxiliares, sistemas de UPS, tableros de by-pass, etc.

11.2. Nueva instalacion eléctrica exclusiva para sistemas VRV/VRF
11.2.1. Introduccion

En general, la instalacion eléctrica para los nuevos equipos de acondicionamiento
térmico se compone de un nuevo gabinete modular general (compuesto por dos
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modulos superpuestos), cuya denominacion de los mismos sera TS-VRF
(ININTERRUMPIDA) y TS-VRF (CIRCULACIONES) respectivamente. Dicho
gabinete modular se instalard en la sala de tableros seccionales del edificio,
mientras que los alimentadores de cada mddulo tendran su origen en la sala del
Tablero General de Baja Tension.

En la cubierta del edificio se deberan proveer e instalar un total de 9 (nueve)
tableros seccionales (TE AA-VRF-00 y VENT-9.0) para comando y control de las
unidades condensadoras y evaporadoras, y equipos de ventilacidon centrifuga.

Los alimentadores que parten de la sala de TGBT hacia la sala de tableros
seccionales deberan ser tendidos por las canalizaciones existentes en tanto y en
cuanto la capacidad de las mismas asi lo permitan. Caso contrario la Contratista
debera proveer e instalar nuevas canalizaciones.

En el caso de la vinculacién entre la sala de tableros seccionales y los tableros
instalados en la cubierta del edificio, se debera procurar el agregado de bandejas
portacables. En el sector de cubierta, el cableado ira por bandejas galvanizadas
perforadas (con tapa y aislacion térmica interna) apoyadas sobre soportes
metalicos con toda la tornilleria adecuada.

Todos los sistemas de bandejas que se instalen deberan poseer un
espacio de 30% de reserva para futuras ampliaciones.

11.2.2. Tableros generales y seccionales exteriores

Estas exigencias se complementan con las volcadas en la planimetria adjunta y las
mencionadas en el Pliego Anexo Complementario de Bases y Condiciones
(PACBYC_IE) en el incisos 10.1, 10.2 y 10.3.

Los tableros deberan contar con todos los elementos de proteccion, maniobra,
sefializacién y control para el correcto suministro eléctrico de los circuitos conforme
lo establecido en la planimetria adjunta. Cada uno de los servicios (cualesquiera
sean) tendran sus correspondientes protecciones termomagnéticas y diferenciales
de adecuado calibre segun corresponda. Se acometera al tablero con un conductor
o conductores de adecuado tipo y seccidén en virtud del montaje, canalizacion,
condiciones térmicas, potencia de suministro, caida de tensién, etc. Para la
conexion de los conductores a todo elemento dentro de los mismos, se deberan
utilizar terminales tubulares preaislados (tipo TIF 6 CTN) o terminales de anillo
cerrado (de cobre estanado) que se deberan identar adecuadamente con
herramienta para tal fin y las partes activas del terminal se deberan recubrir con
espagueti termocontraible. Los tableros deberan ser de adecuadas dimensiones y
capacidad térmica, debiendo verificar las propuestas en la planimetria adjunta,
realizando las modificaciones y adaptaciones necesarias en el caso de
corresponder. Cualquiera sea la resolucion tomada debera ser respaldada por los
calculos correspondientes y demas justificaciones que la Contratista considere
oportunas. Las mismas deberan ser presentadas por escrito a la Inspeccién de
Obra. Todas las partes metalicas que constituyan la instalacion deberan contar con
una correcta conexion de puesta a tierra.

En terraza, para cada sistema VRF (ocho sistemas en total mas un TS de
ventilacidn) se colocara un tablero para intemperie con tapa y cierre media vuelta.
El ingreso/egreso de conductores debera realizarse indefectiblemente por debajo
del tablero mediante el uso de prensacables metalicos de aluminio inyectado.

11.2.3. Canalizaciones eléctricas. Agregado de canalizaciones en el
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edificio

El Contratista deberd agregar las bandejas portacables perforadas que sean
necesarias para alojar los cables agregados de manera prolija a satisfaccion de la
Direccidon de Obra, tanto en montantes verticales como en tramos horizontales.
Queda expresamente prohibido que, en los sectores en donde se deba
desmantelar la instalacidon existente para ejecutar una nueva instalacion, se utilicen
partes o materiales de la antigua instalacion para ejecutar la nueva. Si resultare
necesario, y las condiciones de la instalacién asi lo requieran, sera obligatorio para
la Empresa realizar el tendido de nuevas canalizaciones aun en sectores que no se
encuentren indicados en las Especificaciones de la obra. Los materiales empleados
para la ejecucion de dichas canalizaciones debera encontrarse incluido en monto
de la oferta econémica.

11.2.4. Puesta a tierra (PAT)

Se debera ejecutar conforme lo establecido en la planimetria adjunta y lo
establecido en el PACBYC, inciso 13.1. Se debera realizar ademas la vinculacion y
equipotenciacion de la instalacion de PAT existente del edificio con los nuevos
circuitos de PAT que se ejecuten y elementos metdlicos que se incorporen a la
instalacién. Dichas vinculaciones deberan ejecutarse, dependiendo de las
condiciones de la instalacion, mediante los implementos y metodologias
apropiadas, utilizando materiales tales como: grampas peine, barras de cobre,
borneras de paso con puentes fijos, terminales identados, etc.

11.2.5. Materiales varios
Todo material complementario que se utilice sera debidamente aprobado por la
Inspeccidn de Obra, previo a su colocacion.

11.2.6. Consideraciones de planimetria y documentacion

Toda la informacién volcada tanto en el PACByC_IE y el PETP como en la
planimetria eléctrica, representan los criterios a seguir desde el punto de vista del
diseno y ejecucidn de la instalacion eléctrica.

Las secciones de conductores, circuitos, cantidad y disposicion de bocas y/o
consumos, calibres de protecciones, disefios de tableros, cantidad y disposicion de
las cargas, etc., estan realizados a nivel de ante-proyecto, debiendo la Contratista
realizar posteriormente el Proyecto Ejecutivo completo de toda la instalacidn
eléctrica. En dicho Proyecto debera definirse y justificarse el disefio completo de la
misma satisfaciendo todos los requerimientos impartidos por las normativas en
vigencia y las presentes Especificaciones.

11.2.7. Consideraciones de ejecucion en obra

En el caso que la ubicacidon de algun tablero, luminaria, artefacto, etc., designado
en el plano o existente en la instalacidn, resultase de dificil ejecucién o sea mas
conveniente reubicarlo en otro sector se dara aviso a la Inspeccion de obra para
tomar la determinacion a los fines arribar a la mejor solucion.

La ubicacion definitiva de tomacorrientes, cajas, ventiladores, artefactos de
iluminacion, etc., deberan realizarse in situ en conjunto con la Inspeccidon por
eventuales modificaciones. Cualquier decision de la contratista que no sea
consensuada con la Inspeccidn, sera a exclusivo cargo de la misma.
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INSTALACIONES TERMOMECANICAS

En general, se incorporard un sistema de climatizacion central tipo VRV/VRF
(Volumen o Flujo de Refrigerante Variable), marca Carrier XPower o similar,
frio/calor, dividido en circuitos independientes, para acondicionar los sectores
indicados en planta baja, primero y segundo piso.

Se colocara todo el equipamiento detallado, debiendo quedar el total de la
instalacién, caferias, cableados, soportes, accesos, conexiones eléctricas,
desagiies y demas componentes incluidos en las instalaciones.

12.1.A. Equipamiento
Se instalaran Equipos de climatizacién central, con tecnologia VRV/VRF (Volumen o

Flujo de Refrigerante Variable), sistema de dos cafos, tipo Carrier X-Power Super
Plus Series o similar.

El equipamiento utiliza condensacion por aire, con expansién directa, Frio / Calor.
El transporte del calor para refrigerar o calefaccionar se hace a través de un fluido
refrigerante que no ataca la capa de ozono: R410A Ecoldgico.

Los equipos externos, incluiran en cada mddulo, todos sus compresores tipo
Inverter de corriente continua (DC) de alta eficiencia y ventiladores con motor DC.
No se aceptara equipo externo con uno o mas compresores fijos.

Cada equipo externo (condensadora) se conectara con equipos interiores
(evaporadora), del tipo Hi — Wall (oficinas, espacios de trabajo) y Cassete
(circulaciones) mediante un sistema de cafierias de cobre (de calidad para
refrigeracién R-410 - alta presidon) y un juego de derivadores (refnet) de la misma
marca que los equipos VRV.

12.1.A.1. Descripcion de los equipos exteriores (UNIDADES
CONDENSADORAS)

Todos los equipos seran provistos completamente ensamblados y controlados en
fabrica, listos para ser instalados en la red de caferias del sistema. El conjunto
sera de condensacion por aire.

El disefio permitira que los equipos funcionen en el modo calefaccién en el rango
de temperaturas externas de 20° C bajo cero a 24° C vy, en refrigeracién desde los
50 C bajo cero hasta los 489 C sobre cero.

Las Unidades seran del tipo modular aptas para ser montadas al exterior con
gabinetes metdlicos galvanizados terminados con pintura horneada.

Los ventiladores seran de corriente continua y alta eficiencia.

De acuerdo al disefio y al precdlculo realizado, se instalaran equipos con las
siguientes capacidades de refrigeracién (1 Kw = 860 kcal/h):

1. Oeste Planta Baja (S001): 12 HP (33.5 Kw)

2. Este Planta Baja (S002): 18 HP (50 Kw)

3. Circulaciones de PB (S003): 12 HP

4. Oeste 1° Piso (S004): 18 HP

5. Este 1° Piso (S005): 18 HP

6. Norte 1° Piso (S006): 10 HP (28 Kw)
7. Circulaciones de 1° Piso (S007): 10 HP

8. 2° Piso (S008): 24HP (67 Kw)
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Las potencias de estos equipos deberan ser consideradas como minimas a los
efectos de la cotizacidn y el calculo; deberan confirmarse posteriormente mediante
la presentacion de planillas y al anteproyecto delineado por la Oficina de
Arquitectura y presentado como PROYECTO EJECUTIVO durante el periodo de
obra, incluyendo el reporte del software original del fabricante de los equipos VRF
(Unifilar de caferias, equipos, rendimientos frigorificos en frio y en calor en
condiciones de calculos especificadas en este pliego, unifilar de comandos, unifilar
de cableado eléctrico, controles).

Los compresores seran del tipo Inverter. La lubricacion sera realizada por medio de
la diferencia de presion entre la succion y descarga, evitando el uso de una
bomba. Seran montados sobre elementos antivibratorios. Estaran eléctricamente
protegidos por un control de rotacion, calefactores de carter y presostatos, sobre
corriente, temperatura de descarga y temporizador. Poseeran moddulos de
regulacién electrdnicos.

Los ventiladores seran de tiro vertical, acoplados en forma directa a motores de
velocidad variable. Seran de bajo nivel sonoro.

Para proteger la serpentina contra dafo por caida de granizo, se debera instalar
una proteccidén adicional construida con malla de alambre galvanizado electro
soldado con un marco rigido perimetral de planchuela o tubo, montado de tal
modo que no dificulte el mantenimiento ni que tampoco sea dificil o peligrosa su
remocion temporaria.

12.1.A.2. Descripcion de los equipos interiores (UNIDADES
EVAPORADORAS)

Seran con expansidon de refrigerante por medio de una valvula de “expansion
electrénica”, controlada por microprocesador. En el ciclo de calefaccion, la
expansion sera realizada en el equipo exterior con una valvula de las mismas
caracteristicas. Todas las unidades interiores estaran equipadas con su serpentina,
valvula de expansion electronica protegida por filtros, ventilador con 3 velocidades,
cuatro termistores (temperaturas de liquido, gas, aire de inyeccién y retorno ). En
los sectores de trabajo seran del modelo Hi-Wall, marca Carrier, serie 42VH, o
similar, con control remoto inalambrico y; en las circulaciones seran del modelo
Cassete, serie 40VK, o similar, con control alambrico / cableado. Los controles
remotos se entregaran con baterias nuevas.

Seran instalados los equipos hi wall y cassete en las cantidades y capacidades (1
Kw = 860 kcal/h) especificadas en los planos que acompanan al presente pliego.
Estas cantidades y potencias a proveer surgen del precélculo realizado para la
presente licitacion y deberan tomarse como tales. Las potencias son las minimas
necesarias y las finales seran las que surjan del PROYECTO EJECUTIVO.

Donde se estime necesario, deberan incorporarse bombas de desagote de
condensado a los evaporadores.

Los equipos evaporadores deberan calcularse, avalando su capacidad en reporte
del software original del fabricante de los equipos VRV.

12.1.A.3. Equipos split nuevos:
Se instalard equipo de climatizacién individual, del tipo split, tipo Carrier X-Power

"Inverter" o, similar, y de Eficiencia Clase A.
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El equipamiento utiliza condensacion por aire, con expansion directa, Frio / Calor.
El transporte del calor para refrigerar o calefaccionar se hace a través de un fluido
refrigerante que no ataca la capa de ozono: R410A Ecoldgico.
Los equipos exteriores externos, incluirdan en cada modulo, un compresor tipo
Inverter de corriente continua DC de alta eficiencia.
Cada Unidad Externa se conectara con Unidades Interiores, del tipo Hi — Wall
mediante cafierias de cobre (de calidad para refrigeracion R-410 - alta presion).
Los equipos permitiran el re-encendido automatico, es decir que, luego de un corte
de energia, reinicia en la ultima configuracion.
El control remoto inaldmbrico incluirad la funcidon Follow Me, con un sensor en que
permite ajustar la temperatura acorde a donde este se encuentre. Se debera
entregar con baterias nuevas.
Seran instalado el siguiente equipo split:

* 1 de 3.050 frig/h, F/C.

12.1.B. INSTALACION

12.1.B.1. Caierias de cobre

Se ejecutara el total de los Sistemas de Cafierias de Cobre para interconexiéon de
Unidades segin normas y especificaciones publicadas en manuales de marcas
reconocidas, como ejemplo Carrier o similares, utilizando materiales de primera
calidad y en espesores que se conformen a las altas presiones de trabajo,
incluyendo los derivadores para el total de los evaporadores y condensadores, de
la misma marca de los equipos.

Las soldaduras se realizardn con el aporte de varillas de plata y con presurizacion
y circulacidon de nitrégeno seco. Se realizaran cortes en cafierias para auditorias de
calidad de soldaduras.

Los tramos seran aislados con tubos de goma elastomérica tipo Armaflex de
Armstrong o similar convenientemente adheridas y fijadas a las caferias de
espesor 13mm o mas.

Se incorporaran los accesorios, cajas y refnets (derivadores). Se fijaran de forma
conveniente contemplandose posibles dilataciones o movimientos del Edificio y de
los circuitos por variaciones de temperatura.

Todos los Sistemas se presurizaran durante 24 horas a 40 bares de presion (580
Ibs/cm2) con nitrégeno para las verificaciones de fugas de presion y luego se
mantendran presurizados a 8 bares de presion a la espera de la carga final.

Se procedera a la carga final de gas R-410 adicional por longitud de cafierias segun
reporte de software original de la marca de los equipos, previo vacio /
deshumidificacion seguiin manuales de instalacion de los equipos.

Los circuitos se grafican en los planos adjuntos y se instalaran bandejas
portacables de chapa galvanizada que alojaran las cafierias de cobre en espacios
técnicos (plenos de cielorrasos, montantes, terraza) y en los interiores de
ambientes de trabajo. En estos ultimos, seran cubiertos por falsas vigas realizadas
en placas de melamina.

Las aislaciones de las cafierias de cobre expuestas en montantes y terrazas,
estaran protegidas en por lo menos 4 manos de pintura con inhibidor de rayos UV
adecuado para goma elastomérica y, proteccién mecanica conformada por la tapa
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ciega que correspondera a la bandeja porta cable que la contiene.

12.1.B.2. Electricidad de fuerza

Se aplicaran los circuitos ejecutandose las instalaciones segin normativas vigentes,
utilizando componentes y materiales de primera calidad normalizados.

La alimentacidon para cada circuito se describird en el rubro correspondiente. En
general, desde el tablero especifico de planta baja (en Sala de Tableros), donde se
instalaran disyuntores diferenciales de 300mA y llaves termomagnéticas por
circuito se llevara cable sintenax por bandeja de chapa galvanizada que se
instalara para tal fin, en tramos horizontales y en tramos verticales, hasta la
terraza del edificio. Desde alli se realizara la distribucién, por bandejas, hasta
tablero seccional ubicado al pie de los equipos, agregando los correspondientes
interruptores para cada modulo exterior (maestro o esclavo) y luego por bandejas
galvanizadas hasta cada equipo. Cada uno de estos tableros de terraza contendra
las correspondientes protecciones de cada modulo de condensador. Luego desde
cada una de estas se proveera de energia a las unidades exteriores, manteniendo
conductores y soportes mencionados. Toda la instalacién poseera puesta a tierra (a
la nueva puesta de tierra recientemente realizada).

La alimentacion de 220 volts a los evaporadores se efectuara desde los
mencionados tableros en terraza agregando un disyuntor diferencial de 30mA y
llave termomagnética por cada conjunto de unidades interiores correspondiente a
cada sistema. Se llevara cable sintenax por bandejas galvanizadas a todas las
unidades interiores. Todos los equipos poseeran puesta a tierra.

Todas las Unidades se interconectaran para el circuito de comando mediante
conductores tipo “arrayan” blindados y mallados colocados en caierias plasticas
o bandejas portacables. Con el objetivo de evitar “ruidos” eléctricos sobre el
control, en caso de cafierias y cajas, estas seran de uso exclusivo de este circuito
y, en el caso de bandejas, el cableado se colocara distanciado de los cables de
suministro eléctrico. También se conectara la correcta malla del cable de control.
Se realizaran los pases en losas y pases en muros con caferia de PVC de 63 mm,
donde sea necesario.

12.1.B.3. Control y Supervisor Centralizado:

Incluird la instalacion de moddulos / interfase a PC vy, capaz, a través de IP, de
controlar el sistema desde oficina local y remota via internet. Se instalaran tantas
placas como sean necesarias para el control de los sistemas VRV/VRF con la
capacidad de controlar las instalaciones presentes y duplicar las instalaciones
controladas en futuras ampliaciones.

Los sistemas VRF seran comandados a través de una interfase, modelo 4GNS-10-
CM / M-Interfase de Carrier o similar, que admite hasta 16 sistemas refrigerantes
(hasta 4 por puerto) y 256 unidades interiores (hasta 64 por puerto, con la
restriccion de las UI de un mismo sistema deben estar conectadas al mismo
puerto). La placa M-Interfase posee una direccion IP y corre un pequeno servidor
Web dentro, por lo que, se podra acceder haciendo referencia a su direccién IP en
la barra de direcciones del navegador.

En caso de instalar placas traductoras de protocolos o interfases y software de
marcas diferentes a los equipos, se debera sefalar el modelo y adjuntar a la oferta
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la informacidn técnica suficiente para su evaluacion. La prestacion operativa de la
interfase de control y software debera ser como minimo, similares a las
mencionadas.

La solucion ofertada debera permitir visualizar tanto el sistema correspondiente al
presente pliego como a los de futuras ampliaciones, desde un mismo software o
interfaz.

El contratista de aire acondicionado debera incluir en su oferta, la estacion de
trabajo y licencias de todo software instalado en caso de que no se operable
desde navegador reconocido y aceptado por la D.O. (Google Chrome, Microsoft
Edge).

12.1.B.4. Especificaciones de las ventilaciones:

Se instalaran ventiladores centrifugos para conductos en los lugares indicados en
plano para inyeccion de aire de renovacion de los ambientes. Seran tipo S.A.S.E
(simple ancho-simple entrada), con envolvente de chapa de hierro reforzada y
rotor con alabes inclinados hacia atras con eje de acero montado sobre rulemanes.
Estaran provistos de base de perfiles de acero unificada, con rieles tensores y
tendran guardapoleas. Los ventiladores suministraran los caudales indicados contra
la resistencia impuesta por los sistemas. Estaran accionados mediante correas y
poleas por motores eléctricos trifasicos normalizados, 100 % blindados, de 3 x 380
V, 50 Hz, de 1450 RPM. Se tendra en cuenta particularmente un bajo nivel sonoro
para su seleccion. La velocidad en la descarga no superara los 7,5 m/seg.

Los mismos se instalaran con las previsiones necesarias para soportar su peso,
absorber vibraciones, evitar el ingreso de agua de lluvia, reducir las pérdidas de
aire insuflado y, acceder al mantenimiento de todos sus componentes.

Los conductos de aire de alimentacidon seran en chapa de H°G® espesor BWG 25.
Seran ocultados por el cielorraso, colocando difusores de seccidon rectangular, de
alabes curvos direccionales con regulacion, del tipo Terminal Aire modelos CH-S-
201-1, de 30 x 15 cm, color blanco mate. Opciones en otras marcas deberan ser
de estética y performance igual o mayor a los sefalados.

12.1.C. CONDICIONES DE CALCULO
Para la verificacion de las potencias solicitadas se adoptaran los siguientes
parametros.

CONDICIONES DE DISENO

1.C.1. Condiciones exteriores

VERANO

TEMPERATURA BULBO [37° C

SECO

TEMPERATURA BULBO | 240 C

HUMEDO

HUMEDAD ABSOLUTA 15,5 g/ Kg de aire
SECo
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INVIERNO

TEMPERATURA BULBO|0C

SECO

TEMPERATURA BULBO|-0,5

HUMEDO

HUMEDAD ABSOLUTA 3,5 g/Kg de aire
SeCo

1.C.2. CONDICIONES INTERIORES
VERANO

TEMPERATURA BULBO|24° C

SECO

50 % HR

INVIERNO
TEMPERATURA BULBO|21° C
SECO

CARGAS INTERNAS

a) Iluminacion: 10 W/ m2
b) Personas: 1 cada 6 m2
¢) Equipamiento: 15 W / m2

AIRE PARA RENOVACION:
Una vez por hora el volumen del local.

12.1.D.1. Tareas excluidas
Estaran a cargo del Ente Contratante la provisidon de energia eléctrica a los tableros
en sala técnica destinada a tal fin en planta baja.

12.1.E. Calculos y especificaciones

Las capacidades descriptas deben considerarse como minimas. Los oferentes
deberan realizar las verificaciones de potencias como asi también la seleccion de
Equipos, cdlculos de conductos, rejas, cafierias y demas componentes de los
Sistemas.

12.1.E.1.- Documentacion a presentar
Con la Oferta, el Oferente presentara:

a) Marca y caracteristicas de los Equipos ofrecidos, incluyendo folletos y tablas de
rendimiento.

b) Certificacion del fabricante de los Equipos donde se designa
Concesionario Oficial de la marca con suficiente poder para la seleccion,
venta, instalacion y servicio de garantia de los Equipos ofrecidos.

c) Antecedentes de obra similares realizadas con equipos de VRV/VRF en Entes
publicos y/o privados.

d) Capacidad de ejecucidon certificada, con detalles del personal y equipos que
utilizara para la realizacion de las instalaciones solicitadas

Previo a la realizacion de los trabajos, el Contratista presentara la siguiente
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Documentacion para su aprobacion:

a) Planos de distribucion de cafierias (plantas y cortes ) en escala 1:50.

b) Planos de canalizaciones y tableros eléctricos.

¢) Esquemas funcionales y de cableado de control.

d) Seleccion de los equipos condensadores.

e) Seleccion de los equipos evaporadores individuales.

f) Seleccion de controles.

g) Reportes de célculo y esquemas de cafierias, equipos y cableados, derivados del
software de la marca de los equipos para este fin.

De cada documento, el Contratista presentara a la Direccion de Obra, tres (3)
copias para su revision, una de las cuales sera reintegrada en forma Aprobada,
Rechazada y/u Observada.

Completara la Documentacidon conforme a Obra con esquemas y manuales de usos
de las Instalaciones con Folletos y Lista de Repuestos recomendados.

12. 1.F.1.- Inspecciones de la instalacion VRF:
El Contratista solicitara por escrito a la Inspeccion de Obra durante la ejecucion de
los trabajos, las siguientes inspecciones:

1. Auditorias de limpieza interior de cafierias y soldaduras.

2. Presurizaciones para verificacion de fugas.

3. Carga de gas refrigerante adicional.

4. Pruebas hidraulicas de desagiies de agua condensada.

5. Medicion de parametros de funcionamiento en ciclo calor vy frio.
Todas estas inspecciones deberan ser acompanadas de las pruebas técnicas y
comprobaciones que la Inspeccion de Obra estime conveniente.
Se realizaran bajo la inspeccion de la obra, sin que esto libere de responsabilidades
a la Contratista por los trabajos ejecutados.
La Contratista suministrara todos los materiales, mano de obra y aparatos que
fuesen necesarios para los trabajos mencionados.

VARIOS

13.1. Senalizacion en tableros de llaves y circuitos

Remitimos a la empresa al Pliego Anexo de Bases y Condiciones de Instalaciones
Eléctricas que forma parte del presente pliego.

13.02. Servicio de grda

Debe considerarse en éste item el servicio de gria para izar las unidades
condensadoras a la cubierta, asi como el equipamiento complementario para el
traslado de los mismos. La contratista se encargard de realizar las gestiones
necesarias para el uso de la via publica, si fuere necesario, ante los entes
correspondientes. El lugar debera estar sefalizado y acorde a lo establecido en el
Programa de Higiene y Seguridad para la presente obra.
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13.03. Desmontaje y servicio de equipos centrales, splits y/o ventana
segun especificaciones

13.03.01. Equipos centrales existentes:

Los dos (2) equipos centrales separados existentes, marca Carrier, que se
encuentran en los sectores acondicionados por la instalacion del presente pliego,
una vez puesto en marcha el VRV/VRF, seran identificados, probados y
desinstalados. El desmontaje incluye ménsulas, cablecanales, fijaciones, conductos
de chapa visibles y accesibles, etc y tablero/cableado desde el equipo hasta el
tablero eléctrico de planta baja. Todos los equipos y restos de materiales seran
destinados a descarte a cargo de la Contratista cumpliendo con las normativas
municipales vigentes relacionadas con la eliminacién de distintos tipos de residuos.

13.03.02. Equipos split existentes:

Los equipos splits que se encuentren en los sectores acondicionados por la
instalacién del presente pliego, una vez puesto en marcha el VRV/VRF, seran
identificados, probados y desinstalados preservando la carga de gas en el
condensador y sellando la cafieria de cobre para evitar ingreso de humedad. Se
realizaran sobre los mismos, trabajos de limpieza general, de filtros de aire, de
bandejas de drenajes, y serpentinas de evaporador y condensador, para luego ser
llevados a depodsito que definira la D.O. en correctas condiciones de preservacion.
El desmontaje incluye ménsulas, cablecanales, fijaciones, etc y tablero/cableado
desde el equipo hasta el tablero eléctrico. A excepcion de los equipos (equipos,
controles, ménsulas, chapa de montaje de equipo interior) el resto de materiales
seran destinados a descarte a cargo de la contratista cumpliendo con las
normativas municipales vigentes relacionadas con la eliminaciéon de distintos tipos
de residuos.

EN GENERAL: sobre los sectores afectados por el desmontaje de equipos
centrales, splits y/o de ventana, se deberan realizar las terminaciones
correspondientes, tales como, relleno de perforaciones, enduido, yeso, pintura, etc
en conformidad con las especificaciones que brinde la D.O. y de similares
caracteristicas al entorno.

13.04. Capacitacion para el usuario

Previamente a la recepcion provisoria y habilitacion de la obra, la contratista
debera presentar un protocolo de uso de dos niveles: técnico, para uso especifico
del personal especializado del Poder Judicial; y general, para uso del personal
administrativo. El protocolo técnico debera incluir aspectos integrales de toda la
instalacién realizada, incluida la eléctrica. Ver punto 5 al comienzo de éste PETyP.

13.05. Servicio de mantenimiento durante la garantia

Durante el periodo de garantia se realizara el servicio de mantenimiento total del
sistema con una visita mensual minima y respuestas por reclamos dentro de las 24
hs. de solicitados. Para ello el adjudicatario debera contar con servicio técnico
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oficial en la ciudad de Santa Fe. Como minimo, la visita debe incluir limpieza de
filtros, inspeccidon general incluyendo blsqueda y reparacion de pérdidas de
refrigerante si las hubiera y debiera informar, test de funcionamiento, y
relevamiento / registro de los parametros de funcionamiento desde el panel
electréonico provisto para tal fin en los equipos y un lavado general de las
serpentinas de los equipos exteriores un mes antes de la recepcion definitiva. Esta
tarea se realizara en directa relacién con el personal del Taller de Refrigeracion del
Poder Judicial.

LIMPIEZA GENERAL

Sera de cumplimiento obligatorio de la Contratista observar fielmente todas
las disposiciones vigentes en materia de higiene y seguridad.

A los fines de mantener la obra limpia y transitable debera realizarse
limpieza en forma permanente, incluyendo los distintos ingresos al edificio que
pudieran verse afectados por los trabajos a realizar. Las escaleras y circulaciones
deberan estar libres de polvo por lo que la contratista deberd prestar debida
atencion y proceder a una limpieza diaria de las mismas. Al finalizar cada jornada
se organizaran y acomodaran todos los elementos utilizados y, semanalmente,
deberd realizarse una limpieza general profunda, reacopiando materiales,
organizando el obrador y revisando el estado del equipamiento utilizado.

En general, la empresa debera considerar que la mayoria de las tareas “no
ruidosas” y “sin intervencion interior en locales” se podran realizar en cualquier
horario y dia; en el caso de tener que ingresar a los locales y realizar polvillo,
ruidos, movimiento de herramientas y equipos, se realizaran en el contraturno del
horario de atencidn habitual de las dependencias judiciales (luego de las 13 horas
en dias habiles y sin limite horario los dias sabados, domingos y feriados). De
todas maneras, semanalmente se convendra oportunamente con la contratista la
forma y horario de trabajo. Los cortes de energia se deberan realizar
obligatoriamente a partir de las 13 hs. del dia sabado hasta las 22hs. del dia
domingo posterior. Dado que los locales se encuentran en funcionamiento pleno,
se debera convenir el acceso en forma previa a los efectos de la tramitacion de las
llaves.

La empresa debera cotizar la limpieza diaria a realizar en el interior
de los locales y en las areas comunes. Una vez terminada la obra, se debera
realizar una limpieza profunda incluyendo aberturas, contravidrios, vidrios,
cablecanales, molduras de cielorrasos, zbcalos, pisos de madera y graniticos
encerados y lustrados, artefactos de iluminacion, ventiladores de techo, etc., de
todas las areas comunes. Se entiende que a medida que se vaya avanzando en la
obra, se iran realizando limpiezas parciales y finales de los locales, teniendo la final
las mismas caracteristicas que la prevista para las areas comunes.

Al finalizar la obra, la empresa debera realizar una limpieza
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profunda de caracter general, entregando la misma completamente
limpia y libre de materiales excedentes y residuos.
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