
Obra:

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1 Conduccion tecnica de obra gl  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

 $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   #¡DIV/0!
2 DEMOLICIONES Y RETIROS

1 Desinstalar completo A.A. split existente un  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

2 Retiro de ventiladores de techo un  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

3 Retiro de controlador de ventiladores de techo un  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

4 Retiro de equipos de iluminacion un  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

5 Retiro de estufa a gas un  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

6 Retirar GTM del tabique a demoler un  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

7 Retiro con recuperacion de zocalos graniticos m  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

8 Retiro de cristal de M.E. 2,83x0,95 un  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

9 Demolicion de tabique de placa de roca de yeso m2  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

10
Demolicion de cielorraso hasta linea de tabique lindero al pasillo y anclaje 
a losa (el cielorraso del pasillo y oficina lindera queda fijando estructura a 
losa de h°)

m2  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

 $                         -    $                         -    $                         -   #¡DIV/0!

3 EJECUCION

1 Reparacion de fisuras existentes en los tabiques actuales abrir fisuras, 
rebajar carga de yeso, colocar cinta microperforada, masillar y lijar.-

gl  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

2 Idem cielorraso de pasillo gl  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

3
Cerrar vano de Mesa de Entradas con doble placa de roca de yeso y 
aislacion acustica rigido de 2" m2  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

4
Tabique lateral  de Mesa de Entradas con doble placa de roca de yeso y 
aislacion acustica rigido de 2" con refuerzo de vano con tubo estructural 
para nueva puerta 0,866x2,09

m2  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

5 Ejecucion de nuevo cielorraso con placas de roca de yeso exsound 
perforada y aislacion acustica de 2"

m2  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

6 Armado de refuerzo en cielorrasos para equipos de iluminacion 0,60x0,60 gl  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

7 Reparacion de baldosas suelta, sacar y recolocar un  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

8 Recolocar zocalos rescatados m  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

9 Cambiar linea de baldosas bajo tabique demolido m  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

10 Reparacion de revoques dañados bajo ventanas m2  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

 $                         -    $                         -    $                         -   #¡DIV/0!

4 CARPINTERIA

1
Nueva puerta tablero marco tirante M.I. idem a los existentes 0,866 x2,09 
"P5" c/laca poliuretanica al tono.- gl  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

2 Reemplazo, en puerta existente P3, del paño superor vidriado por tablero 
de madera igual a la existente

gl  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

3 Ejecucion tarima para el estrado (ver plano) un  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

4
Relustrado general de puertas P1, P2, P3 y P4 c/laca poliuretanica al 
tono.- un  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

 $                         -    $                         -    $                         -   #¡DIV/0!

5 VIDRIOS

1 Reemplazo de vidrio en ventana por DVH 1,07x1,03 m2  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

2 Reemplazo de vidrio en PAÑOS FIJOS por DVH 0,44x3,95 m2  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

 $                         -    $                         -    $                         -   #¡DIV/0!

6 INSTALACION ELECTRICA

1 Cañerias , cajas y periscopios gl  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

2 Cableados gl  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

3 Corrientes debiles GTM gl  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

4 Artefactos de Iluminacion un  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

5 Tablero del local gl  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

 $                         -    $                         -    $                         -   #¡DIV/0!

7 PINTURAS

1 DE MUROS

1 Al látex interior sobre yeso acrilico satinado m2  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

2 DE CIELORRASOS

1 Al látex m2  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

 $                         -    $                         -    $                         -   #¡DIV/0!

8 CORTINA ROLLER

1 Cortina roller tela screen 1,07x1,03 m2  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

2 Cortina black out (sistema roller 2 ) 1,07x1,03 m2  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   
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 $                         -    $                         -    $                         -   #¡DIV/0!

8 VARIOS

1 Lustre y encerado de piso con 8 M m2  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

2 Limpieza diaria periodica un  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

3 Lustre y encerado de piso con 8 M m2  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

4 Ayuda de Gremio m/p  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   

 $                         -    $                         -    $                         -   #¡DIV/0!

 $                         -    $                         -   TOTAL COSTO  $                         -   #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! TOTAL VENTA  $                         -   


