
ACTA    DE    APERTURA
LICITACION PÚBLICA N° 05/25

En  la ciudad de Santa Fe, a los 28 de marzo de 2025, siendo las 10:00 hs en la Dirección General de Administración del Poder Judicial de la Provincia, con la presencia del Sra. Directora General de

Administración Subrogante,  CPN Cintia  G. Zoso, del  Sr.  Subdirector  de la  Dirección General  de Administración,  CPN Osvaldo Ciarpella y  la  Sra.  ProSecretaria  de la  Dirección General  de

Administración, Dra. María Florencia Román, el Sr. Levis Marcus en representación de la firma MT SRL, el Sr. José Minutti en representación de la firma AUGE SRL, la Sra. Sofía Daira en representación de

la firma BR CONSTRUCCIONES SRL y el Sr. Rodolfo Schtatzler en representación de la firma PROSACO CONSTRUCCIONES, se procede al recuento de los sobres presentados para la  LICITACIÓN

PÚBLICA N° 05/25 (CUIJ N° 21-17635000-5) “Reforma edilicia en el edificio del Poder Judicial de Sunchales”; los que son enumerados correlativamente y suman: CINCO (5). Acto seguido se procede

a la apertura de los mismos, con el siguiente resultado: 

Sobre Fojas Valor de la Propuesta Sellado Garantía de
Oferta

N° Inscripción
Reg. Licitadores 

Domicilio Legal Empresa Cotizante Firmas

1 13 $62.670.925,82 No consta $735.745,00 No consta Sara Faisal 1705, 3ero A
orioningenieriasrl@gmail.com

ORION INGENIERIA SRL

2 35 $71.450.000,00 $5.400,00 $750.000,00 S0261 Alvear 7105 obras@prosaco.com.ar PROSACO
CONSTRUCCIONES 

3 13 $58.627.379,25 No consta  $735.745,00 No consta Santiago de Chile 2068 MT SRL

4 5 $69.359.732,49 No consta $735.744,16 No consta No consta AUGE SRL

5 66 $73.827.200,00 $5.400,00 $735.744,16 S0391 Calchines 1188
administracion@brconstrucciones.co

m.ar
virginiabrea@brconstrucciones.com.a

r

BR CONSTRUCCIONES
SRL

mailto:administracion@brconstrucciones.com.ar
mailto:administracion@brconstrucciones.com.ar
mailto:virginiabrea@brconstrucciones


Se deja constancia que la firma PROSACO CONSTRUCCIONES Y BR CONSTRUCCIONES SRL manifiestan que la falta de sellado de ley es causal de desestimación según lo establecido en

el Pliego.

No siendo para más se da por finalizado el presente acto siendo las 10:25 hs., firmando de conformidad los presentes.-


