



Título del gráfico





OBRA: Acondicionamiento térmico del TGBT de los Tribunales de Reconquista PRESUPUESTO OFICIAL						
Nº	Descripción	U	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	PRECIO RUBRO
1	TAREAS PREVIAS					
1.1	Cartel de obra	m2				
1.2	Obrador	m2				
1.3	Plan de Higiene y Seguridad	gl				
2	INSTALACIONES TERMOMECAÑICAS					
2.1	Proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle	gl				
2.2	Provisión equipos Westric	gl				
2.3	Provisión de control secuenciador Westric	gl				
2.4	Provisión de ventilador centrífugo	gl				
2.5	Cañerías de cobre y aislaciones	gl				
2.6	Conductos, aislaciones, rejas	gl				
2.7	Mano de obra de instalación y montaje	gl				
2.8	Desagües	gl				
2.9	Bases de unidades condensadoras	gl				
2.10	Cableado y conexionado de tableros y circuitos de comando	gl				
2.11	Pruebas, regulaciones y puesta en marcha	gl				
2.12	Alimentadores y bandejas	gl				
3	VARIOS					
3.1	Limpieza general	m2				
	TOTAL					

Presupuesto MAYO 2025

TOTAL=

\$77.078.568,10.-