

OBRA:REFUNCIONALIZACIÓN MESAS DE ENTRADAS JUZGADOS UNIPERSONALES DE FAMILIA								
PRESUPUESTO OFICIAL								
N°	DESCRIPCIÓN	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE RUBRO	%INCID. ITEM	%INCID. RUBRO
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES							
1.1	Obrador, depósito, higiene y seguridad y otros.	m2						
1.2	Cerco y vallados de obra.	ml						
1.3	Cartel de obra.	m2						
1.4	DEMOLICIONES							
1.4,1	Demolición de tabiques de roca yeso	m2						
1.4,2	Retiro de revestimientos de madera	m2						
1.4,3	Retiro de placas de granito negro Brasil	m2						
1,5	Rellenos	m2						
2.0	TABIQUERÍA							
2.1	Tabiques tipo Knauf doble placa	m2						
2.2	Tabique doble placa + revestimiento de madera	m2						
2.3	Tabiquería en mostradores de atención al público	m2						
3.0	CONTRAPISOS Y CARPETAS							
3.1	Carpeta de cemento bajo piso	m2						
4.0	PISOS Y SOLIAS							
4.1	Porcelanato ilva matrix 04	m2						
4.2	Modificación de piso técnico	m2						
5.0	ZÓCALOS							
5.1	Zócalos de aluminio anodizado	ml						
5.2	Zócalos plegados de alucobond	ml						
6,0	CIELORRASOS							
	Cielorrasos de placa de roca yeso	m2						
7,0	REVESTIMIENTOS							
7,1	Revestimiento de granito negro brasil	m2						
7,2	Panel de aluminio compuesto color negro	m2						
7,3	Panel compuesto de aluminio color gris anodizado	m2						
8,0	CARPINTERÍAS							
8,1	Puertas placas en Ingreso a Mesas de entradas	gl						
8,2	Paños fijos	gl						
8,3	Sectores de atención al público	gl						
9,0	VIDRIOS							
9,1	Doble vidriado hermético en paños fijos	m2						
9,2	Vidrios laminados en sectores de atención al público.	m2						
10,0	PINTURAS							
10,1	Látex en muros interiores	m2						
10,2	Látex en cielorrasos	m2						
10,3	Impregnante para madera tipo Cetol	m2						
11,0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES							
11,1	Puestos de trabajo	gl						
11,2	Iluminación de señalética	gl						
12,0	MODIFICACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO							
	Modificación y corrimiento de hidrante	gl						
13,0	VARIOS							
13,1	Limpieza previa, periódica y final de obra.	m2						
TOTAL								
Coeficiente de Resumen (Gastos Generales. Y Beneficio)								
TOTAL con coeficiente de resumen					\$0,00			
Plazo de Ejecución 90 días corridos								